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(STWZ)

dla postgpowania, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1.
Prawo zamdwiefi publicznych (tj. Dz. U, z 2019 1. poz. 1843 z pdin. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

»Sieé kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Rz¢dziana (Kontrakt 25)”

Nazwy i kody robét wediug kodu numerycznego gléwnego Wspéloego Stownika Zaméwieni (CPV) i Stownika nzupehiajgcego:

CPV: 45231300 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
CPV: 45233220 7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV: 45233222 1 - Roboty budowlane w zakresie ukdadania chodnikéw i asfaltowania
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UMOWA nr TI-25-FS/2020
na wykonanie rob6t budowlanych
zawarta W dniu ......cveeeiienneninnnn.. r. w Biatymstoku

pomiedzy:

»wodociggami Bialostockimi” Sp. z o0.0. w Biatymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Mlynowa
52/1, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapital zakladowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a

.............................................................................. , z siedzibg w
.................................... G ) PIZY Ul ceniicni e e, ZATE]ESTTOWANA
w Sgdzie ReJONOWYM ovviiiiiiiiioieieiiiiiiiicieieeneenvanane ,pod nr KRS .....coiiniiinanna. ,
NIP...-...-.~.., Regon ....cocevininene. , kapital zakladowy .......cccrereriicccnnnnns /wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowanym przez:

L e e e e s e s sebs e aeaeees
2ttt s e e e s r e s me st sae s as R sa nE e na ne e sne sameanenaenaenns

zwanym dalej Wykonawca,

lacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazrywszy, ze Zamawiajacy Zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreflone jako: ,,Sieé
kanalizacji sanitarnej i sie6 wodociggowa w ulicy Rzedziana (Kontrakt 25)” zostaty wykonane
przez Wykonawce, oraz ze przyjgt on oferte Wykonawcy na wykonanie tych robét ztozong w
ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843
z pén. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony
zawierajg umow¢ na wykonanie robét budowlanych, zwana w dalszej czgéci Umows, o
nastepujgcej tresei:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

JSle¢ kanallzac]l sanitarnej | sieé wodociggowa w ullcy Rzedziana {Kontrakt 25)"
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1) wykonanie robét budowlanych dotyczgcych Kontraktu 25, tj. ,Sie€¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Rzedziana®, realizowanego w zakresie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej - w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki
wodno-§ciekowej na terenie Miasta Biategostoku i Gminy Wasilkéw — I etap”
wspbtfinansowanego z Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa w aglomeracjach,

b) sieci wodociagowej - ze $rodkéw wiasnych ,,Wodociggéw Bialostockich” Sp. z
0. 0. w Biatymstoku,

opisanych Dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych (dalej: STWiIORB), zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”, oraz przygotowanie dokumentéw do Zgloszenia o
zakoficzeniu robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektows
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszezeg6lnione w przedmiarze robét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektows i STWiORB.

4., Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej
Umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni §wiadomym
wanmkdéw umownych (kontrakiowyceh) i wynikajgeych z nich nastepstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagaf Zamawiajgcego
i doglebne zrozumienie zakresu robdt budowlanych do wykonania zgodnie z umows.
Wykonawca zapewni izrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania
Robét zgodnie z prawdziwg intencja i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu
Przedmiotu ZamoOwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pismie
Zamawiajacego w celu uzyskania niezbgdnych wyjasnien.

7. Przedmiot Umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydana decyzjg o pozwoleniu na budowg:
- ul. Rzedziana DAR-V.6740.1.293.2019 z dnia 29.07.2019 r. Prezydent Miasta
Biategostoku, Postanowienie z dn.07.08.2019r.,(DAR-V.6740.1.293.2019) -
sprostowanie omylki pisarskiej,

,,Et‘. kanallzac]l sanitarnej | sie€ wodoclagowa w ullcy Rzedzlana {Kontrakt 25)"
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10.
11.

12.

13.

b) Projekt wykonawczy,

¢) Przedmiary robét,
3) STWiORB,
4) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zam6wienia.
Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje sig integralng czedcig niniejszej umowy.
Wykonawca begdzie wspéluczestniczyl przy przekazywanin urzadzefi zbudowanych w
ramach Kontraktu na stan ewidencyjny majatku Zamawiajgcego, w szczegblnodei przy
okresleniu kosztéw poszczeg6lnych elementéw Umowy.
Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 11 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu =zaspokojenia roszezeh — wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bgdaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnosé wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§2.
Terminy

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 10 miesigcy od zawarcia Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem. Wykonawca bedzie wykonywat roboty bez
opbzniefi.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie op6zniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktére
Wykonawca zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.
Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przyshugujacym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

»Sie¢ kanalizac]l sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Rzedzlana (Kontrakt 25)*
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6. Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

7. W terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koficowego rob6t w ramach Kontraktu objetego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dolaczenia do
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy jest zobowiazany do realizacji obowiazkéw wynikajgcych z Umowy w
terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$é Zamawiajgcego i mogg by¢
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

4, W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
koszty modyfikacji Dokumentacji projektowe]j oraz zwigzanych z tym prac obcigZajg
Wykonawece.

5. Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o
planowanym Terminie rozpoczgcia robét.

6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolamego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania przez Zamawiajacego Dziennika budowy oraz Dokumentacji
projektowej,

4) dokonywania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do
wykonania Umowy, z zastrzeZeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru koficowego robét objetych przedmiotem Umowy nie
przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowg. -

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okre§lonych Umowsg do odbiordw:

a) odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioru czesci robdt i odbioru koficowego, robdt bedacych przedmiotem Umowy,
¢) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

,.Eieé kanalizac]i sanitarnej i sie¢ wodoclggowa w ullcy Rzedzlana (Kontrakt 25)"
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Odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koficowego rob6t budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 ust.1 pktl) bedgcych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac
do odbioru w ciggu 21 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét.

§ 4.

Nadzér nad pracami
Zamawiajgcy ustanawia Nadzér inwestorski w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego:
D i S 7 P ; e-mail: o -
Nadzér inwestorski dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektows i STWIiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw rob6t i pelni fumkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére s obowiazujgce dla Wykonawcy.
Czynnodci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zimian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecern Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosei i polecet zwigzanych
z bezpieczefistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce w terminie do 7
dni przed dokonaniem zmiany.
Wykonawca wskazuje jako:
1)  Kierownika budowy pelnigcego réwniez funkcje¢ Kierownika rob6t sanitarnych:

Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
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§5.
Narady koordynacyjne

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w
szczegdlnosci inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robSt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy lub inny, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4, Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalef dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg, Oferta i Opisem Przedmiotu Zaméwienia, poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§é na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sdb oraz ponosi odpowiedzialno§é za wybrane metody dziatan i bezpieczefistwo
na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bgdacych przedmiotem
Umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jako$é wykonywanych rob6t budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do rob6t Materialow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnodci okreslonych
w postanowieniach Umowy, w szczegblnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
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przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowainionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawcg,

zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancii,
utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecefi Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedzg¢ i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzgdzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji
rob6t budowlanych shizacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére
zamierza w tym celu przyjaé,

ubezpieczenia budowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t. Jezeli wymaga tego technologia robét,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét przez 7 dni w godz. 6.00 —22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjgciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.

10. Wykonaweca jest zobowiazany prowadzié na biezgco i przechowywaé:

a)

Dziennik budowy,
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b) protokotly odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi (dot. badania wody),

¢) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Zamawiajgcemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

b)  Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich

zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze§ci zaméwienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas

wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania

lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego rob6t w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia

Protokotu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawcg obcigzajg koszty

usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, kidrego dotyczy

przedmiot Umowy i za ktéra ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach og6lnych,

a spowodowanej w szczegllnosci:

a) wadg, kibéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzief zakoriczenia rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego rob6t w ramach
przedmiotu Umowy, ktéry nie byl objety ryzykiem Zamawiajacego; lub

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robét
w ramach przedmiotu Umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu, w wersji

papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach.
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§7.

Potencjal

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacjii Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.

Kluczowe czgéci zam6wienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszacymi Wykonawca

wykona sitami wiasnymi.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonaweg os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia: roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu

nawierzchni.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub

Podwykonaweg¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych

wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnoéci do:

1) z2gdania o$wiadczenh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) 2gdania wyjasniefv w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wyzej wymienionych wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane poniZej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy

o pracg przez Wykonawcg lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3

czynnosci w trakcie realizacji zam6wienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnoscei: doktadne okreélenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, datg ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze obijete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizaciji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy wyzej wymienione o$wiadczenie
Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
Zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz U. 22019 r., poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODOQ”. Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami wyzZej wymienionej ustawy i ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych — ,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imig i
nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownik6éw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespelnicnia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okre§lonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwows Inspekcj¢ Pracy.

§ 8.

Zmiany dotyczace personeln Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac jej
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kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

wpostgpowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia

Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 nie péZniej niz w terminie do 7 dni przed planowanym skierowaniem

nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w

najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy

i nie moze stanowié podstawy do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét,

Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robét

branzowych (jezeli kierownik robét branzowych jest zaangazowany) fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t

nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreSlonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannofci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowiers Umowy, lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,
w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o kt6rej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2i 3.

§9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektows wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obshuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obicktu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
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oraz skorygowania ewentualnych uchybieni w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiar6w
na zadanje nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakoficzeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacjg urzadzefi
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w oérodku geodezyjnym.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy, okreSlajagcy m.in. planowane terminy wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
oraz edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

3. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb, w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrbznienie poszczegblnych etapéw postgpu w realizacji robdt
budowlanych.

4. Wykonawca begdzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asoriymenty
robét wedhug dzialéw STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobdw osobowych
niezbednych do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci.
Asortymenty rob6t mniej znaczacych bgda laczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentéw rob6t powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglgdnieniem daty rozpoczgeia robédt,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoficzenia tych robot,
z dokladnos$cia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczeg6lnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznoéci mogace mieé wplyw na terminowosé
wykonania Umowy izagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.
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Czesé II SIWZ — Wzdr Umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnoscei:
a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
~ przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoficzenia robét

w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okre$lonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbioréw: czedci robét i koficowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladéw,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego a wynikajacy
z konieczno$ci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy przy realizacji robét
budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i platnosci (netto).

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o kidrym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni

od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do

niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w

SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i

przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie do 7 dni od daty

otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w ust. 7 bgds uwazane przez Strony

za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglédnienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie

okreSlonym w ust. 8., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajagcego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zloZenie takiego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest

przedlozyé Zamawiajgcemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej

ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji rob6t w ramach przedmiotu

Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakonfczenia rob6t okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,

w szczegllnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespéjna

z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-

finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi Umows a zloZenie takiego

Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zakiualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt
uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.
W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegblnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania
robdt, Zamawiajgcy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdZniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania uwag od Zamawiajgcego, do przedlozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia
Umowy.
Jezeli faktyczny postep rob6t z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakoficzenia rob6t, Wykonawca z przyczyn lezgcych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajda inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania rob6t
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét
wramach przedmiotu Umowy w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia
robét, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Zamawigjacego o przedtuzenie Terminu zakoniczenia robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub
w sposéb naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zycia
i zdrowia o0s6b znajdujgcych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy c¢zym wszelkie opéZnienia wynikle z powodu
takiego wsirzymania obcigzajg wytacznie Wykonawcg,
b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie
jakogci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w
zwigzku z wystgpieniem tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
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24.
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Zamawiajagcy i Wykonawca uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie bezpieczeristwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacja projektows lub
z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich
dowolnej czgsci na okres, ktéry uzna za konieczny.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie
nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapienia
z wnioskiem o przedluzenie Terminu zakoficzenia rob6t o okres réwny okresowi
wstrzymania robét (przestoju).
Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termin6w nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§11.
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..........cceveueeueieiininnernnsnennneen jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjs Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t,j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§12.

Warto§é zamdéwienia

Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwotg s netto ... z (stownie: ... zlotych)
plus obowiazujgcy podatek od towaréw i ustug .....% VAT w wysokosci ... zt (stownie:
... Zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto ... zt (slownie: ....... zlotych), w tym:
a) Sieé kanalizacji sanitarnej
Cena netto .......ccovcevieivivcrvereevenat VAT........ zt = Cena
brutto...........cccce e v v ev woe. PLN (skowniie: ..........co oo cen e PLN);
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10.

11.

12.

b) Sieé wodociggowa

Cena MNel0 ..o vei e it irisesir s et VAT........22 = (Cena
brutto............ e vev vevevevee e weeee PLN (Slownie: ... ... .........cc e veer .. PLN).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego, wyliczone zgodnie z zasadami okres§lonymi STWiORB i Umows.

Za warto$é wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okre§lonych Umows i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT w dwdch czgsciach:

1) platno$é czesciowa- po wykonaniu sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej sanitarnej,
po dokonaniu odpowiednich préb i badah, wraz z pomiarem geodezyjnym i zestawieniem
dlugosci,

2) platno$é koricowa- po wykonaniu catosci robét, po  dokonaniu odpowiednich préb i
badar oraz dostarczeniu kompletu dokumentéw wraz z inwentaryzacjg geodezying sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej oraz dokumentacjg powykonawcza dla catosci Kontraktu.
Wszystkie ptatnoéci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie
wystawionych faktur VAT z uwzgl¢dnieniem potracern wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoficzonych robét, zgodnie z Protokotem odbioru czgéci robét i Protokolem odbioru
koficowego wykonanych robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platno$ci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ............... Nr
..................... , zgtoszony do Naczelnika Urzedu Skarbowego, na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce, Faktury winny zawieraé oznaczenie:
~mechanizm podzielonej ptatnosci”,

Za dzieh dokonania zaplaty uznaje si¢ dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje cato§é kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zaméwienia.
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13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezb¢dne do realizacji

Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6ét budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbgdne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metods i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

b) jezeli nie mozna wycenié robdt niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktére] mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji kalkulacje Ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewédztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania rob6t.

c) w przypadku braku publikacji cen jednostkowych — na podstawie naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR);

2) Wykonawca dokona wyliczes, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty niezbedne do
realizacji Umowy a nie ujgte w kosztorysie ofertowym przed rozpoczeciem tych
robét.

3) Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawcg do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bgdzie wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 1) powyzej,
Zamawiajgcy wprowadzi korektg kalkulacji, stosujgc zasady okreSlone we
wskazanym pkt 1).

14, W przypadku wstrzymania rob6t na zadanie Zamawiajgcego z powodu okolicznoéci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnodci zostanie ustalona wysoko$é wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony

zaawansowania prac.
§13
Warunki platnoci

Podstaws zaplaty beda faktury VAT czes$ciowe za wykonanie sieci wodociggowej lub za
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wystawiane przez Wykonawce.

Podstawe do wystawienia faktur VAT stanowia:
1) faktury VAT czg$ciowej:
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11.

12.

a) protokét odbioru czgéei robét (sieci wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej)
podpisany przez Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajagcego kosztorys powykonawczy  sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej;

2) faktury VAT koricowe;j:

a) protokét odbioru koficowego podpisany przez Strony,

b) przekazanie przez Wykonawce dokumentdw niezbednych do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie,

c) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla catosci rob6t.
Faktury VAT platne beda zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w
§ 10 Umowy.

W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu zestawienie
warto$ci wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracerh.

Z wnioskiem o platno$é czesciows i platno$é koficowa Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy dla rob6t wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.

Zestawienie wartoéci wykonanych robét stanowi iloczyn iloci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w obmiarze robét oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ kosztorysowg w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Zamawiajgcy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy
wceiggu 14 dni od dnia otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasniefi lub uzupelnien szczegbtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidiowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

Jezeli rozliczenie platne w czgéciach przedstawione przez Wykonawcg po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 i 9 bgdzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy stanowi podstawg do
platnosci czgdciowej i platnosei koficowe;.

Zmiana obmiaru rob6t w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Kontraktu), stwierdzona
podczas odbioru czeécei rob6t nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
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13. Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przedlozy Zamawiajgcemu w2
egzemplarzach Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktéry skiadajg si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych
badafi, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

14. Zaplaty faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejszg umows, nastapig w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 12 ust.9 w terminie do 30 dni
od daty wplywu faktur VAT do siedziby Zamawiajgcego, z uwzglednieniem potrgcent
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajacego w zestawieniach
warto$ci wykonanych rob6t.

§ 14
Warunki szczegélne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami, wiedzg techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezb¢dng obstuge geodezyjng rob6t zgodnie zustaws Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonficzeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyijng.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzgdzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wode i energig, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po zakoficzeniu
kazdego micsigen — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w | egzempiarzu w wersji
elektronicznej na nosniku CD/DVD - miesigczne raporty o postepie robdt w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigcznym zloZzy koficowy Raport
podsumowujacy realizacje rob6t w ramach Umowy.

6. Raport o postgpie rob6t winien obejmowaé w szczegblnosei:

a) Opis wykonanego zakresu robot z okrefleniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych rob6t na podstawie obmiaru robét - z uwzglednieniem elementéw
robét przewidzianych w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajaco.
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c) Zaawansowanie finansowe (%):
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
d)  Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
€)  Opis rob6t planowanych;
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis probleméw i podjetych dzialan naprawczych;
g) Opis zgodnoéci postepu robét z Harmonogramem:
- porbéwnanie zaawansowania rob6t z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych op6Znieni i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania rob6t na termin realizacji umowy.
7. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujgce si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
8. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.
Dokumenty, instrukcje

1. Dokumenty Wykonawcy:

1) Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacje techniczng, dokumentacje niezbgdng
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzefi. Dokumenty Wykonawcy bedg
sporzadzone w j¢zyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg by¢ przedtozone
Zamawiajagcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragrafu:

a) ,Okres Przegladu” oznacza okres, wymagany przez Zamawiajacego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) .Dokumenty Wykonawcy” obejmujg dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego do wgladu i zatwierdzenia.

2. List przewodni winien stwierdzaé, 2e Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zaréwno do przegladu jak i zatwierdzenia, je$li zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane. List przewodni powinien takre zawieraé o$wiadczenie o zgodnosci
Dokumentu Wykonawcy z Umows, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystgpuje
niezgodno$é.

3. W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawce, ze Dokument
Wykonawey nie spelnia wymagah Umowy i podaé zakres w jakim to ma migjsce.
Wadliwy Dokument Wykonawcy winien byé poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest
to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.
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4, Z wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajgcego, dla kazdej czgéci Rob6t w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry
zostal przedtozony do zatwierdzenia pizez Zamawiajgcego stosownie do specyfikacji:

-  Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, 2ze Dokument Wykonawcy zostat
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, Ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czgsci Rob6t nie rozpocznie sig, dopoki Zamawiajgcy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy:

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoniczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony §rodowiska, Prawom odnoszacym sie do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t winny byé
takie, jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywolane w umowie normy nalezy rozumieé jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dziet ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Robét,
woéwczas Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowiazujacych przepiséw Prawa.

6. Operat powykonawczy:

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacj¢ powykonawczg opracowang w jasnej,

przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujgcg wykonanie Robét,

wykazujacg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdlty wykonanych prac, w tym
dokumentacj¢ geodezyjng wraz z o§wiadczeniem geodety. Dwa egzemplarze w formie
papierowej oraz 2 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na no$niku

CD/DVD beda dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem

koficowym.

7. Bledy dokumentéw, instrukeji:

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominiecia,

dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty

zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§ 16.
Roboty budowlane

1. Wykonawca przed rozpoczgciem robét przekaze Zamawiajacemu:
1) o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami
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budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

2. Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczecia i ukoficzenia prac.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, wlasnym staraniem i na whasny koszt, Plan
Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia nie pézniej niz w ciagu 7 dni poprzedzajacych date
rozpoczecia Rob6t budowlanych, okreslona w Harmonogramie, a takre zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany
jest do wystapienia do Zamawiajacego o akceptacje Planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia.

4, Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Stron umowy beds natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umows.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§é wykonywanych rob6t oraz za zgodno$é
realizacji z dokumentacjg.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materialéw i robét, terminowos¢é oraz bezpieczeristwo robét,
ktére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcdow.

7. Wrykonawca zrealizuje na wiasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$é odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewta$ciwym oznakowaniem terenu rob6t od dnia przekazania terenu budowy.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ w trakcie trwania rob6t, az do ich odbioru — utrzymac¢ teren
budowy jak i miejsce wykonywania robdt, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd,
usuwaé na biezgco zbgdne materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére
nie sg juz potrzebne. Jest rdOwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdéw i pieszych w
obrebie realizowanych rob6t. Za opracowanie projektu organmizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacje
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawey w odpowiedni sprz¢t BHP oraz ppoz.

9. Wrykonawca — jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstalych podczas realizacji Kontraktu odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz.
1219) a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu,
jezeli wynika to z przepiséw prawa.

10. Wykonawca bedzic prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

11. Zadne dziatania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggdw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego na piSmie nie péZniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczgciem tego
typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
Srodkéw bezpieczefistwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robét,
Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajgcemu wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub
Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzarowki, dzwigi itp.) wraz z ich pelng
charakterystyka.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke .budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
terenem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zakl6ceni czy szkéd.

W przypadku roszczefh zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robét
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoié roszczenia wladcicieli
nieruchomosci, na ktérej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszcze wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanaly, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych
prac moggcych uszkodzié istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczefistwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw
odwadniajgcych, wodociggéw, kanatéw, gazociggéw, stupéw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcédw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgeych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.

§17.
. Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie p6Zniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
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10.

i odpowiedzialnodci zwigzanej z realizacjs Umowy, oraz do terminowego oplacania

naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujagce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby frzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
o0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz: 450 000,00 z.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate

odszkodowania platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden

wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegélnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawea.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnoséei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej

niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedlozenia.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc

Zamawiajagcemu dokumenty potwicrdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegblnosei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesige przed

wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z

zasadami okre§lonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajgcy
wimieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia

w zakresie okre§lonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych

z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgods.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pimie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé mienie w trakcie budowy, montazu

i sktadowania w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w Umowie od

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w

powyzszych ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu

dokonania przez Zamawiajacego odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.
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Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniows szkody w mieniu powstale w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowod6éw
wplat skladki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie p6Zniej niz w dniu uptywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcemu przyshiguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytulu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18.
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolamym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosei:

a) zapewnienie bezpieczefistwa 0s6b przebywajagcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozenin bezpieczefistwa tych oséb,

b)  podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzeh infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, préb
i odbioréw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki

sposob, aby nie zaki6caé w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszk6d komunikacyjnych, skladowaé wszelkie

urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt podejmie §rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce

z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany uporzgdkowaé Teren

budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Zarzadcy Terenu najpézniej do dnia odbioru

koficowego calodci rob6t w ramach przedmiotu Umowy.
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8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecefi, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 3 dni skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo zlecié podmiotowi zewngtrznemu doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§ 19.
Organizacja ruchu

1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacii ruchu na czas prowadzenia
rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot.

2. Organizacja ruchu po zakoficzeniu rob6t musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektéw inZynierskich

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowal roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcdw lub
Podwykonawcoéw, w szczeg6lnoSci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszezalnych obcigzef osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inZzynierskich.

§ 21.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoficzenia
robét.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 22.
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$é Skarbu
Pafistwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢é wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ panstwowy
oznaleziskach i wykona polecenia Zamawiajagcego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia migjsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania,

§ 23.
Ochrona S§rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zoboviriqzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokét Terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigeia wydang przez
wladciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy
ochrong robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawea jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do
przgjgcia  odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzah prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawceg przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
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§ 24.
Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
koficowego robét w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych rob6t
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajgcy
zgodno$é rob6t i materialéow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, 2za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub
w okresie odpowiedzialno§ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.
Kontrola jako$ci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

2. Wszystkie Materialy, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny
odpowiadaé co do jakodci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
wbudownictwie okre§lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiada¢
wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw orez deklaracii zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegblnosci:

a) odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajacym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w
STWIiORB i pochodzié z krajéw bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zaméwiefi
rzgdowych (GPA),

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych
materialéw i urzgdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszezenia do
stosowania,
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13.
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¢) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d)  byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw os6b trzecich.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcéw Materialéw okreslonej

Umowa jakoséci i prowadzenia biezgcej kontroli jakoSci Materiatéw, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw Materialéw zape\miqiqcych dochowanie

terminéw realizacji robét okreSlonych Umowa.

Wykonaweca jest zobowiazany przeprowadzaé pomiary i badania Materialéw oraz robét

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatéw i robdt okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowiazaé Wykonawceg do:

a) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie
speiniajs wymagarn STWiORB lub nie. zapewniajg mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowsg polecefi

Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi w terminie 14 dni,

ma prawo zlecié powyzsze czynnodci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcié poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jako$¢ Materialéw nie

odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Zamawiajacego Materialy do rob6t budowlanych dopiero wéwcezas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre§lone w ust. 4, po

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce 1lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze polecié

Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materialami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony

do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom shizagcym

potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre§lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.
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14. Biezace pomiary i badania Materialéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone

15.

16.

na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialéw i rob6t
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badaf dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badafi poza Terenem budowy

dotyczacych Materialéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakogci.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do Zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni . Koszt
usuniecia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badaf, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajacy moze zlecié usunigcic Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§27.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznodci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dluzszy niz 14
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgtich w
okresie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru Teremu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,
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d) opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni,

e) nie realiznje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego,

g) podzleca jakakolwiek czg$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgey natozyl
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume wickszg niz 5%
wattosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przedtozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozyl ubezpieczenie nie w penej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zamdwienia, ktéry nie spelnia wymogéw wskazanych
w Umowie lub jej zatacznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o$wiadczeniach Wykonawcy,

k) opbZnia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilodci 14 dni, z zastrzezeniem,
iz wyznaczenie terminu nie wylacza mozliwo$ci naliczenia kar umownych,

) jezeli przedmiot zaméwienia nie bedzie spelial wymogéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ei powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi
bezpieczefistwa panistwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapié
od Umowy w terminic 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze 2ada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na
czgs$é zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zZlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma réwniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w powszechnie obowiazujgcych przepisach prawa, a w
szezegllnoscei przepisach Kodeksu cywilnego.
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6. Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z mocy
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy
wo$wiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu,
bedzie si¢ uwazalo, ze odstgpienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznodci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
bﬁdowy, przekracza 14 dni,

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru koficowego robét dia
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznoéci za poSrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajacego.

§ 29.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowiazek:

a) mnatychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zycia
i wlasnoéci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpéZniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnoéé oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektowa, najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Wterminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materialy
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i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowiazany jest do dokonania w terminie do 7 dni odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejgcia od Wykonawcey pod swéj dozér Terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowiazany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swlj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robét tymezasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu
polecenh Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenistwa robét.

§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokét odbioru robét przerwanych i rob6t
zabezpieczajgcych wedhug stanu na dzieri odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dziefi odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

§ 31.
Odbiory robét

Strony ustalajg, Ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesci robdt, stanowigee podstawe do platnosei czedciowe;,

3) odbibr koficowy rob6t,

4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji 1 rekojmi,

5) odbi6r pogwarancyjny/ostateczny, po uplywie okresu gwarancji i rekojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

W odbiorach uczestniczy: przedstawiciele Zamawiajacego (w szczeg6lnosei inspektor

nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegélnosci kierownik budowy).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca ma

obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoséci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje niezwlocznie odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbidr robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce
niezwlocznie.
W przypadku niczgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé odkrywki niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié
stan poprzedni.
Odbiér czgsciowy robét stanowiacy podstawe do platnosci czedciowe:
1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru czesci rob6t budowlanych,
przedkladajac Zamawiajacemu na pisSmie zgloszenie gotowosci do odbioru.
2) W celu wykonania odbioru cze$ei rob6t Wykonawca przedklada dokumenty
pozwalajgce na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgéci rob6t,
w szczegdblnosci:

- protokoly odbioréw technicznych, protokoly z inspekcji telewizyjnych
kanatéw (dla kanalizacji sanitarnej), badania szczelnodci (dla sieci
wodociggowej),

- zestawienie wykonanych robét oraz szkice powykonawcze

- zatwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawczy dla
czesci robot niniejsze] Umowy.

3) Z czynnosci Odbioru czgsci robdt sporzadzany jest Protok6t Odbioru czesei
rob6t w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

4) Protok6l Odbioru czgsei rob6t Wykonawca dotaczy do wystapienia o platnos¢
czeSciowa. Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci wynikajgcej z Umowy.

10. Odbiér koicowy jest realizowany po zakofczeniu przez Wykonawce calosci Robdt

11.

budowlanych skladajgcych sie na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia rob6t
i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robét, obowigzany jest zglosié na pi§mie
Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosdci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub op6Znien w zgtoszeniu bgdg obcigzaé Wykonawce.

Wykonawca — przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakosci
wody, inspekcje telewizyjne kanatu, odbiory techniczne, zawiadamiajgc o nich uprzednio
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Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

12. Wykonawca ze zgloszeniem obiektu do odbioru koficowego zobowiazany jest na wiasny

13.

14,

15.

16.
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koszt dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (up. SANEPID itp.), oraz sporzadzié dokumentacje
powykonawczg w 2 egzemplarzach zawierajgcy:
a) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. wersja papierowa w kolorze,
b) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. wersja elektroniczna (plik tekstowy —
szkice polowe forma papierowa i w formie pliku *jpg+pliki CAD *.dxf,
*.dwg, *.dgn),
¢} Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. z zaznaczonymi wezlami oraz studniami
zgodnie z dokumentacjg projektows,
d) Zestawienie geodezyjne dlugosci wykonanej infrastruktury technicznej z
podziatem na miejsce posadowienia, rodzaj infrastruktury, material i érednice,
€) Schematy weztéw - materiat (typ i producent elementéw sieci np. hydranty,
zasuwy), Srednice,
f) Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy,
sprz¢t i urzadzenia wedhug rozwigzat zawartych w dokumentacji projektowej,
g) Karty zgrzewow,
h) Wyniki badad wody,
i) Badania wydajnosci hydrantéw, protoké! préby szczelnosci,
7)) Rzedne studzienek/ opis studzienek/schematy kinet,
k) Protoké! zwrotu terenu,
1) Inspekcj¢ TV sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
m) Os$wiadczenie o likwidacji poprzez wydobycie nieczynnych sieci,
n) Badania zaggszczenia gruntu dla kazdej sieci wykonane co max 50m.
W celu dokonania odbioru kofcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczeg6lnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organ6w, protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakodci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy wraz z o§wiadczeniami wtascicieli terenu, zaswiadczeniami
wlasciwych jednostek i organéw, $wiadectwami technicznymi i dokumentami
gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujacym prawie atestami i zezwoleniami co
do urzadzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspblpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonatl przedmiot Umowy.
Zamawiajacy powota Komisjg odbiorowg w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce
wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 11.
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Przystapienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od
dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem
spelnienia przez Wykonawcg wymogéw, o ktérych mowa w ust. 11.
Jezeli Zamawiajacy uzna, po wystgpieniu przez Wykonawcg z wnioskiem o dokonanie
odbioru koficowego, Ze wykonanie przedmiotu Umowy zostalo zakoficzone i nie bedzie
mial zastrzezen, powiadomi Wykonawce o dacie odbioru koficowego co najmniej 7 dni
przed jego dokonaniem.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzed,
Zamawiajgcy moze przerwaé¢ Odbiér koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen. Po uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru
koficowego.
Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koficowego robét z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym).
Podpisany Protok6t odbioru czgsei robét jest podstawa do platnoéei czesciowej a Protokét
odbioru koficowego robét jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego Stron.
Protok6t odbioru czesci rob6t i Protokét odbioru koficowego robdt zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wead stwierdzonych przy odbiorze.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajgcego o jej usunieciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
wterminie lub w sposéb nstalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiaiacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie stwierdzenia w czasie odbioru, Zze wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajgcy
moze:
1)  obnizyé w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
sie nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,
2)  odstgpié od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
kolejny, jezeli wady usunaé si¢ nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.
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Zamawiajgcy moze odméwi€ Odbioru czesci robét i odbioru Koficowego, jezeli przedmiot
odbioru nie osiggnie wuméwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady, ktérych nie mozna usungé.
Za dzien faktycznego Odbioru czgscirobéti Odbioru koficowego uznaje si¢ dziefi podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokohu odbioru koficowego robét.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej
na skutek zlozenia zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, Zamawiajgcy wymierzona
karg obcigzy Wykonawcg. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg;
a)  po uplywie 12 miesigcy od dnia podpisania protokohu odbioru koficowego robét
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,
b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru keficowego robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,
¢) najpbZniej na 2 miesiace przed uplywem okresu gwarancji dla robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowazmionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno§é Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawey protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie,
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.,
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji
jakoéci w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi
i gwarancji.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunigciu wszystkich Wad uwjawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiér pogwarancyjny/ostateczny shizy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonaweg wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi
i/lub gwarancji Protokét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 32, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania
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obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy
przerywa Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktérego Wrykonawca jest
zobowigzany usungé Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznodei wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajgeych z rekojmi i gwarancji.
W przypadku usunigcia wad, Wykonaweca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunieciu.

§32
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogélem, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dziefi
zwloki, liczony od nastepnego dnia od uplywu terminu wykonania,

2)  za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

3) w przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
zalcznych od Wykonawcy - w wysokoséci 26 % wynagiodzenia umownego brutto
ogélem, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkéd
poniesionych przez Zamawiajgcego powstalych w wyniku tegoz odstapienia,
ktérych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagaé si¢ na zasadach ogélnych
kodeksu cywilnego,

4)  za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzief braku ubezpieczenia,

5) za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnoéei wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosei 500 z,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

Zamawiajgcy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawcg z winy Zamawiajgcego w przypadkach okre§lonych w § 28 Umowy —

,;Sieé kanaiizacji sanitame) | sle¢ wodociggowa w ulicy Rzedzlana {Kontrakt 25)
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w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktérym mowa w § 12 ust. 1

Umowy.

Oprécz przypadkéw wskazanych wust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany

jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar umownych w niZej

okreslonych przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robét
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw Ilub wustug lub dalszym
Podwykonawcom - 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2) w przypadku nieterminowsj zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
robét budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ushug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwloki
od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - 5 000,00 =zt

Kary umowne okre§lone w niniejszym paragrafie niec wylgczajg mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$é do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okre$lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegblnosci koszty Zamawiajacego z tytutu wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony mogg odstgpi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrebnym

porozumieniu.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$é moze byé

potragcona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku ukoficzenia rob6t

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 33.

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czeéci), w ramach Ceny ofertowe;j
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczefi
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czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, calo§é autorskich praw majatkowych

do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 Iutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z péZn. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calo$é nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z

przekazanych utworéw, w szczeg6lnoscei takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy

komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i

inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej

Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie

wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$é wszelkich egzemplarzy lub

nosnikéw, na ktérych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej

czesci bedzie mégh korzystaé z niej w catosci lub w czgsei, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wiclokrotne utworu do realizacji celéw, zadah i inwestycji
Zamawiajacego,

c)  wykorzystanie do realizacji umowy o dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

€) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

f)  udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa, ,

h)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
Z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)  rozpowszechnianie w inny sposdb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calosci, opracowania,

j)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

k)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawcg,

)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawceg rob6t,

m) dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany bedg dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

n) rozporzgdzanie w jakikolwiek inny sposéb odplatny lub nieodplatny.
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Postanowienia ust. 1i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
wyze] wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.
Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 moze
nastgpowaé w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami
innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowar, uzupehlief lub
innych modyfikacji, itd.
Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a
Zamawiajgcy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych, bez
ograniczefi przestrzennych, wylgczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez
prawa Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utworéw
zaleznych. W szczegblnosci Zamawiajgcy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowan, skr6téw, streszczen, thumaczeni, oraz — dla
potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na podstawie uméw zawartych z ich
wykonawcami.

Wrykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawce, w tym

jej poszczegblne elementy, bedzie calkowicie oryginalna i nie bedzie naruszala praw

autorskich innych oséb, podmioctéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, kiére moglyby spowodowaé odpowiedzialnoéé Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczeg6lne

czesci nie bedzie naruszaé zadnych praw os6b trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora

do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza umows.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne dokumentacji

lub jej czesci zmniejszajgce jej wartod€ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w

Umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegélnosci

odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w

normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

W oprzypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg¢ trzecia w stosunku do

Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,

jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawceg, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postgpowania sadowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej post¢powania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
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10.

b)

d

f)

majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zglaszajacych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstapienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi
Biatostockie” Sp. z o0.0. w Bialymstoku informuje, Ze:
administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy — ,,Wodociagi Bialostockie” Sp. z
0.0. w Bialymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sgdzie
Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat zakladowy
165.540.000,00 z, tel. 85 7458101,
inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociggach Bialostockich” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedzibg w Bialymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;
dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane
p.n.: ,,Sieé kanalizacji sanitarnef i sie¢ wodociggowa w ulicy Rzedziana (Kontrakt 25)”
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego TI-25-FS/2020,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
ogoblnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla
potrzeb realizacji Umowy;
odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zam6wiefi publicznych (1.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z péZn. zm.), dalej
»ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisOw prawa a takze podmioty wspdlpracujace w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szczegdlnodci Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;
dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia, przez caly czas trwania
Umowy a takze przez okres trwatosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
Sciekowej na teremie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkbw - I etap”
wspétfinansowanego z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie dhuzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie roszczet;
obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
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przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

w zwigzku z przetwarzaniem przez ,, Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku
danych osobowych, przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo 2gdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,;

i) osobom, ktérych dane bgda przetwarzane nie przystuguje:

11.

12.

13.

»Sleé kanalizacjl sanitamnej i sie¢ wodoclggowa w ullcy Rzedzianam:ntrakt 25)”

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypeinil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub

art, 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenia zaméwienia publicznego oraz
realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o kt6érych

mowa w ust. 11 wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpoérednio lub

posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiazuje sie
do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwiazku z realizacjg przez Zamawiajacego

ninigjszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej

na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspétfinansowanego z

Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lata 2014-2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach, dane

osobowe dotyczgce Wykonawcy i os6b, od ktérych dane osobowe pozyskat w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy,
mogg by¢ przetwarzane w szczeg6lnosgei przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej z siedzibg w Warszawie w celu realizacji PO XS 2014-2020, w

szczegblno$ci potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkéw, udzielenia wsparcia,

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo$ci oraz dziatafi informacyjno-
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14.

15.

16.

17.

18.

promocyjnych w ramach PO Ii§ 2014-2020. Dane mogg byé przetwarzane takze w celach
archiwalnych i statystycznych. Wykonawca zobowiazuje sie do poinformowania innych
podmiotéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci
przetwarzania w szczeg6lnodci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz danych osobowych oséb,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w trakcie realizacji
niniejszej Umowy w celu wskazanym powyzej.

Zamawiajgcy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzieciu, jego Wykonawcy oraz o zrédle dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego informacji, o ktdrych
mowa w ust. 14, aprobujac powszechng do nich dostgpnosé.

W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajacy moze powierzyé do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajacemu przez Instytucj¢ Wdrazajgca.

Zamawiajgcy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogg
byé dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne upowaznienie do przetwarzania
danych osobowych. Zamawiajgcy jest umocowany do wydawania, odwolywania
imiennych upowazniefi do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§ 34
Zmiany lub uzupehienia

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (t.,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastgpujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu

prawidlows realizacje przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach, o charakterze i

zakresie:

1) Podwykonawstwa — w szczeg6lnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zamdwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
zauprzednia zgodg Zamawiajacego; wprowadzenic Podwykonawcy robét
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, kiorg na
etapie realizacji zaméwienia zamierza on powierzyé Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy.

2)  Terminu zakoficzenia robét - o okres trwania przyczyn, z powodu kidrych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakotficzenia robdét oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin zakonczenia
robét spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujgcych sytuacjach:
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jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zekoficzenia robét begda nastgpstwem  okoliczno$ci, za  ktére
odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem
njeterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno§ci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakoficzenia robét;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szezegélnosci: kleski
Zywiolowe typu: pow6dZ, gradobicie, traba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robét budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szezeg6Inosci
zpowodu technologii realizacji prac okre§lonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w
szczegdlnosci:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE) w okresie od dnia rozpoczecia robét
do dnia 31 pazdziernika 2020 1. i po 15 kwietnia 2021 r. do dnia
zakoficzenia rob6t, co mogloby spowodowaé wykonanie
nieszczelnych zgrzewdw, skutkujac nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robét;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciagu 3
kolejnych dni roboczych;

3. kr6tkotrwale intensywne lub dlugotrwale opady deszczu, ktére
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robét, w szczeg6lnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zageszczenia gruntu po utozeniu rur
w wykopie;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych.,

Tetmin wykonania moze byé przesunigty o tyle dni, o ile utrzymywaly sie
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkéw;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
konieczno$¢ wykonania innych robét, ktére wstrzymujg lub op6zniajg
realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczefistwa kolizji
zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inme podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

wystapig op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosei, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;




g)

h)

D

k)

D

Czgsé II SIWZ — Webr Umowy

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodniefi, itp.,
do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisé6w
prawa, jezeli opéZmienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
sg -nastepstwem  okoliczno§ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszezania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez wiadcicieli posesji
wejécia na ich teren celem realizacji robét;

wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

nastapi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycj¢;
wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robdt w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robét,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

innych przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) w szczegblnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczefistwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo§é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastgpstwem zawieszenia
Robét budowlanych przez Zamawiajgcego;

kolizja =z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidiowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystgpienie warunkéw  geologicznych, geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badaf geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujagca konieczno$é
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaiéw, ktdre moga
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skutkowaé wéwietle dotychczasowych zalozei niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk
archeologicznych ~ powodujgcych  konieczno$é  zlecenia  robét
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane moga byé
przediuzone o okres trwania tych robét);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzagdzei lub innych obiektéw budowlanych, w tym w szczeg6lnosci
wymagajgcych wstrzymania robét; termin wykonania moze byé przesuniety
o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robét ze wzgledu na konieczmosé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoles,
na konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia bgdZ usunigcia sieci, instalacji,
urzgdzen lub innych obiektéw budowlanych, na konieczno$¢ wykonania
robét nie objetych zaméwieniem podstawowym,;

r)  przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamo6wienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;

S) zmiany przepisbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje koniecznos$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw,
ktére nastgpily w trakcie realizacji zaméwienia;

t)  wykonanie dodatkowych robdt budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawc¢ nieobjetych zaméwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn, zm.);

u) wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

v) zmiany wynikajagce ze zmiany obowlgzujgcych przepiséw prawa,
interpretacji przepiséw prawa, wytycznych,

w) przediuZenie terminu realizacji Umowy ze wzgledu na wystapienie wplywu
COVID-19 lub innych choréb zakaznych na wykonanie Umowy.

3) Strony maja prawo do Zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robdt, objgtej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzahh technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegblnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
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Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robét, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzad grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333);

wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,

‘'warunki gruntowe itp., konieczno§¢ odwodnienia terenu w zakresie

odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badah geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca konieczno$é
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére mogg
skutkowaé wéwietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robét;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzafi technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji;

nastgpia istotne zmiany przepisbw lub norm majgcych zastosowanie
do przedmiotu zam6wienia;

zaistnieje potrzeba wykonania rob6t nie objetych przedmiotem niniejszego
zam6wienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo§é  wprowadzenia rozwigzai zamiennych w  stosunku
do przewidzianydh w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostana podczas wykonywania rob6t i nie odstepuja w
spos6b istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
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budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz.1333) i dokonane zostang zgodnie z

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajac zapisy art. 57

ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

k) zmiany (zmniejszenie/zwiekszenie) kosztu zaméwienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesdci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
rob6t budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koficowym calo$ci robét budowlanych i
rzeczywistym obmiarze wykonanych rob6t na podstawie kosztorysu
powykonawczego catosci rob6t zaakceptowanego przez Zamawiajacego;

I) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegllnosci zmiana sposobu wykonania,
materialéw i technologii robdt;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzieé na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy koniecznoé¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sgdowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisébw prawa, interpretacji
przepiséw prawa, wytycznych, z ktérych wynika konieczno$¢ lub zasadno$é
wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegolnosci:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczefistwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- mozZe przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ sie¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrocenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile s3 korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegblnodci jezeli sg spowodowane nastepujgcymi
okolicznosdciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzefi nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy Ilub kosztéw eksploatacji wykonanego
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przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robét,

» pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jek réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostgpnoécig na rynku materialéw lub urzgdzefi wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw
lub urzadzeti;

r)  wprzypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia
lecz nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania przedmiotu zaméwienia,
moze zostaé¢ sporzgdzony i podpisany Protokét odbioru z wadami przy
réwnoczesnym obniZzeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajacego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastapi€ o kwoty
odpowiadajgce cenie robdt, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy robét
budowlanych lub Kosztorys.

§) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
w szczegllnos$ci jezeli s one uzasadnione koniecznoscia zwickszenia
bezpieczenistwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo$é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
u) zmiany b¢dgce wynikiem wystgpienia wpltywu COVID - 19 lub innych choréb
zakaznych na wykonanie umowy.
4)  Pozostale zmiany:

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b) obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

c) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytyeznych dotyczacych realizacji projektu.

5) Zamawiajgcy dopuszcza takZze zmiany innych postanowieti Umowy, dla ktérych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgeych w szezegblnosci:
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1) zmian¢ kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez
nowe osoby wymagaf stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych
w zakresie terminéw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujace zmiany
terminu koficowego wykonania Umowy okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o takg kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o taka kwote
moze ulec zwigkszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenie danych rob6t ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwickszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwigckszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenic danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedtug zasad okreSlonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krétszy lub dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia rob6t moze zostaé
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakoficzenia robdt oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres
ojaki ulegnie skréceniu Termin zakoficzenia robét spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skréceniu, o taki okres
moze ulec skréceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedhuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

4. Wskazane powyzej zmiany mogg zostaé wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane wyze] okolicznodci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbgdne dla prawidlowej realizacji zaméwienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktéra wystgpuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostaé przekazany
niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzieé si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowiel umowy
dotyczgce podwykonawstwa, terminu zakoficzenia rob6t, wysokosdci wynagrodzenia
naleznego z tytuhu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany
dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaly.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy i wymagaja podpisania aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu mogacym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

8. Dopuszcza si¢ mozliwo§é zmian postanowieri zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.).

§ 35.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytulu r¢kojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... miesiecy od daty Odbioru koficowego calosci
robét objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
pizedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakos$ci nia okres ....... miesigey, liczae od daty
Odbioru konicowego calosci rob6t objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okre$lonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik do Umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgce wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

4., Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu niezbgdny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru koficowego catosci
rob6t objetych przedmiotem Umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przysigpuje do usuwania Wad lub usunie Wady
wsposdb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przysiugujagcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 7 dni , bez utraty uprawniefl wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji.
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Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczefi 0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre§lonych w Kodeksie
Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koficowym
catosci robét objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajacego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie i na zasadach okre$lonych Karta Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedhuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady,
ktére zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji — to jest
w terminie ........ miesiecy od dnia odbioru koficowego rob6t usungé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieti publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 = péin. zm) na kwote ré6wng 5% Ceny ofertowe; brutto w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art, 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych, z zastrzezeniem, Ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia Wad, w szczegdlnosci roszezen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania

«Steé kanallzac]i sanitarne] 1 sie€ wodoclagowa w ullcy Rzedziana {Kontrakt 25)*



Czgsé 1l SIWZ — Wzor Umowy

10.

11.

12.

13.

14,

Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mieé
wplyw na moc wigzqcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamo6wienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycic wykonane. Uznanie
zaméwienia za naleZycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdZzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swoja wazno$é na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéei, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosdci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa

w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia naleZytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku

zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapltacona
wterminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzyé dotychczasowe nie péZniej

niz na 30 dni przed uplywem terminu waznoséci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30

dni przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

winnej formie niz w pieniadzu, Zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w

pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku skladania przez Wykonawcg zabezpieczenia naleZytego wykonania

Umowy w formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi byé sporzadzone

zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty

od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajacy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu

potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajgc

w dokumentacji kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem. Zwrot oryginailu

dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usunigcia tychze wad.

§ 37.
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UMOWY: ..ccuoeeiiiciiiiiiiiiiissneni i srsn s s eansnsnnnes a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujgcych robdét budowlanych stanowiacych przedmiot

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czedci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcéw pod warunkiem dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa 2z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegdlnosci, i2:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

b) przedmiottm Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ushig, ktére $cisle odpowiadajg
czedci zamdwienia okreflonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonaweca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie be¢dzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
idodwiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawey w zwigzku z realizacjg Umowy,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego 2adanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjaénien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo, '

g) Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czegéciach, na podstawie odbioréw czeSciowych
rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey
lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy

z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawcy do wykonania

jakichkolwiek prac (rob6t budowlanych) bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego

Podwykonawce zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie

realizowana Umowa. Zamawiajacy moze takze wstrzymaé wykonywanie robdt ze

skutkiem natychmiastowym do chwili wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzkow
wynikajgcych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie rob6t wplynie na realizacjg
zamOwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem robdt poniesie

Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

robét budowlanych przedkladali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnodé =z

oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych
umowy zostaly przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszym ustgpem, beda

okres§lane mianem Podwykonawcdéw dostaw lub ushug), za wyjatkiem umdw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi:

1) warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy (chyba, Zze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 z) oraz

2)  ktérych przedmiotem sg: ushugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposdrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzgdzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materialéw, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00 z1 ).
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Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez jego kontrahenta bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey rob6t budowlanych faktury
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy Iub ushugi.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajacego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robét budowlanych (w tym takze za dziatania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcéw robSt budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcéw dostaw lub uslug skierowane do
Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
atakze kosztéw procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcey w stosunku do Podwykonawcéw rob6t budowlanych i Podwykonawcéw
dostaw lub ushug oraz wszystkich Podwykonawc6w robét budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawcéw rob6t budowlanych (ete.) i Podwykonawcéw dostaw lub
usiug muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zaméwieni publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokos$ci zgodnej z trescia
umow laczacych te podmioty.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu
takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedtozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktéry musi by¢ kompletny, tzn, gotowy do podpisu przez strony), czesé
dokumentacji projektowej dotyczacej robét okre§lonych w wyzej wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawey rob6t budowlanych sporzadzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dolaczonego do oferty stanowiacego
cz¢$é Umowy (przy czym ilosci rob6t oraz wycena robét dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy rob6t budowlanych nie mogg przekroczyé ilosci oraz
wartosci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego cze$é Umowy oraz ilosci
rob6t okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie beda podstawg roszczef ze strony
Podwykonawcy), pisemme o$wiadczenie 0séb upowainionych do reprezentacji
Podwykonawcy robét budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robét
budowlanych zapoznal ' si¢ i akceptuje bez zastrzeZeri tre§¢ projektu Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcey

»Sleé kanalizac]l sanitarne] | sie¢ wodociagowa w ulicy Rzedzlana (Kon_trakt 25)'5



Czese II SIWZ — Wzor Umowy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o ftredci zgodnej z projektem umowy.
Przedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezefi do projektu umowy z Podwykonawea lub
dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.

12. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawcs,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzeZenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczeg6lnosci gdy:

a)

b)

c)

d)

g

h)

projekt nie spelnia wymagafh dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

nie zatgczono do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
wust. 11;

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w calodci lub w czeéci kluczowej
czedci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawceg,

zamieszczenia w projekcie postanowiefi uzaleZniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

gdy projekt zawiera postanowienia uzaleZniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane

‘roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym

a Wykonawca na podstawie Umowy,

projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien
Umowy, w tym m. in.: nie zawiera dokladnego okre§lenia przedmiotu umowy,
dokladnego okre$lenia kwoty uméwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy robdét budowlanych (w przypadku
uméwienia sig przez strony o wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien
stanowi¢ podstawg wyliczenia uméwionego ryczaltu), ilosci robét lub wycena
robdt zawarta w kosztorysie podwykonawcy robét budowlanych przekraczajg
ilodci lub warto$ci odpowiednich pozycji z kosztorysu dotaczonego do oferty
stanowigcego cze$é Umowy, nie zawicra terminu realizacji rob6t gwarantujacego
terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgod
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujgcym Prawem lub
tredcig niniejszej Umowy,

j)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
faktury,

k) projekt Umowy zawiera inne bi¢dy lub uchybienia,

)  Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentéw
zawartych we wczeéniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

m) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych znajduje sie
w sytuacji finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu

dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezef, z zastrzezeniem ust. 15, 18

ponizej, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane przeditozony przez Wykonawce, Podwykonawcg lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamdwienia na roboty budowlane przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboty budowlane

moze zglosié w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczeglinosci w przypadkach, o ktérych mowa
wust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego projektem tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby

nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia kopii te] umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca mnie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane nie przediozy! Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, badZ przedtozyl mu umowe o tresci odmiennej,
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem treéci takiej
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19.

20.

21.

22.

podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazato za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, Zamawiajagcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktdrej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozciaga si¢ tylko i wylacznie na tre§é oraz zakres umowy Wykonawcy
zPodwykonawcg rob6t budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcsg, ktére zostaly przedstawione Zamawiajgcemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawca robét budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagaja odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyze] w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajacego pod rygorem
usunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy rob6t z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawcg robét budowlanych z dalszym Podwykonawcg
rob6t budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robot
budowlanych z jego Podwykonawcg robét budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowiazek zastosowaé
odpowiednio ust. 11, z tym, ¢ wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawié¢ Zamawiajacemu pisemng zgod¢ os6b uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawca robdt budowlanych o tresci zgodnej
z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawcg robdt
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawcg robét budowlanych (etc.),
konieczne jest przedlozenie Zamawiajagcemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz
Podwykonawcy robdt budowlanych, kolejnego Podwykonawcy rob6t budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy. '

Zmiana Podwykonawcy robét budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢
wylacznie za zgoda Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy robét budowlanych
beda mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okreSlona w wust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany
Podwykonawcy(éw) robét budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat
sie potwierdzajgc spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
objetego niniejszag Umowsa, warunkiem wyraZenia przez Zamawiajacego zgody na taka
zmiane jest réwniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca robét budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca robét budowlanych, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca robét
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robét budowlanych umowy
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23.

25.

26.

z dalszym Podwykonawcg rob6t budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy rtobét budowlanych i/lub dalszego
Podwykonawcy robdt budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw robdét budowlanych Ilub
Podwykonawcéw dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potragconych lub w inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigzaé Zamawiajgcego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztdéw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajgcego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie
prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspéidiuznicy solidarni (z wylgczeniem
Zamawiajacego) sg odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Jezeli
ktérykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozklada si¢ na wspétdhumikéw wyplacalnych, Zaden ze wspéldtuznikéw solidarnych,
ktéry ureguluje nalezno$é jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajacego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze maja
charakter wewnetrzne] regulacji pomiedzy wspéltdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu i egzekucji) od Zamawiajgcego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajagcego na podstawie prawomocnego wyroku sgdu, Wrykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonawce¢ zPodwykonawcami robét budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ushug, muszg zawieraé postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie. Postanowienia takie musza byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robét budowlanych oraz dostaw 1 ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach
sadowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczgcych sie w zwigzku z realizacjag Umowy.

Zamawiajagcy dokonuje bezpodredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kiéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub kiéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Podstawa platno$ci bezposrednicj dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
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lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug,.

Bezposrednia zaplata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaskceptowans przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi dotyczy wylacznie naleimosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu pos§wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

(w celu uniknigcia watpliwosci, uznaje sig, ze pod pojeciem nalezno$ci powstalej po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$§wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

uznaje si¢ nalezno$ci za $wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.

Podwykonawca robdt budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym Zamawiajacy wyrazit

zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrdcié si¢ do

Zamawiajacego o zaplate nieuregulowanej czgéci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nast¢pujacych zasadach:

1)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robét
budowlanych Iub Podwykonawcami dostaw lub uslug, musza zawieraé
postanowienie, uprawniajace Podwykonawce robét budowlanych lub
podwykonawce dostaw lub usiug do wystepowania do Zamawiajgcego, o
dokonanie bezposdredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktéry zawarl
umowe z Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca robét budowlanych, etc.), a niezaplaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej platnosci, z zalgczeniem kopii niezaptacone;j
faktury 1 z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami rob6t
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajacy przele zgdanie Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,
ktéry zawarl umowe z tym Podwykonawcg rob6t budowlanych lub Podwykonawca
dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy rob6t budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego 2adania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2}  uznanie zadania Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug przez podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce
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robdt budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowalo uiszczeniem

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robét budowlanych

lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catodei lub w czgéci potwierdzonej przez
podmiot, ktéry zawarl umowe z tym podwykonawcg robét budowlanych lub

Podwykonawcg dostaw Ilub ustug (Wykonawce, podwykonawce robdt

budowlanych, etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7

dni bgdzie stanowil odmowe uznania (zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy

rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci;

3)  w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do
potracenia zaplaconej kwoty z kazda naleznosciag Wykonawcy przystugujacg mu
Z mocy ninie¢jszej Umowy lub do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4) zakwestionowanie zasadnosci zadania Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug, przez
podmiot ktéry zawarl z nim umowg (Wykonawce, Podwykonawce robé6t
budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
bedzie podstawg (wg wyboru Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zgdanej przez tegoz
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce rob6t budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczefi Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ushug wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczef
sgdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja
Wrykonawce;

b) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sig nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowans kwots zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajgcy skladajge érodki do
depozytu okresli warunki ich wyptaty;

c)  dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu
i egzekucji) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub
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28.

29.

30.

31

32.

33.

Podwykonawcy dostaw lub uslug przez Zamawiajgcego albo zlozenia ich do
depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgode, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezpodredniej platnoéci do depozytu sadowego skutkuje wumorzeniem
wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawey od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokoéci kwoty odpowiadajgcej dokonanej platnosci.
Koniecznos$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
koniecznoé¢é dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytuhu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug
jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét
budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi
umowsg 0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa Zamawiajacy
uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umows.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawca robot

budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ushig a podmiotem, z ktérym zawarl on

umowe (Wykonawcs, Podwykonaweg robét budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie
zobowiazany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie nalezmosci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczef
z Podwykonawca,

2) informowania Zamawiajacego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robét Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosdci uczestniczenia w odbiorze tych
robot.

Razem z fakturami Wykonawca zloZy pisemne zwolnienia Zamawiajacego z zobowigzat

od wszystkich Podwykonawcéw robét budowlanych oraz Podwykonawcéw dostaw lub

ustug, a takze dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace, ze wszystkie wymagalne
nalezno$ci za podzlecone roboty/dostawy/ustugi zostaly nalezycie uregulowane przez

Wykonawcg. Do zwolnienia Zamawiajacego od zobowigzan nalezy zalgczyé

o$wiadczenie Podwykonawcy o wysokodci naleznej mu kwoty oraz dowod zaplaty tej

kwoty, po$wiadczony podpisem oséb umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.
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34. Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koficowej) Wykonawca

35.

36.

37

38.

dolgczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub obje¢ciu wystawionymi przez nich rachunkami fakturami
zakresu robét/dostaw/ustug wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o pelnym rozliczeniu tych robét/dostaw/ustug do wysokoéci objetej platnoseia (w tym
koficows).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu dowodu, ze
Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat
wszystkie kwoty naleine, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajgcy, na podstawie
informacji uzyskanej od Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug, moze zatrzyma¢ z faktury kwotg stanowiaca wartos¢, ktéra odpowiadaé bedzie
warto§ci rob6t wykonanych przez Podwykonawce rob6t budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczerh Podwykonawcy robét
budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub usiug w stosunku do Zamawiajgcego.
Zatrzymana kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajagcemu dowodéw zaspokojenia przez Wykonawce roszezen Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaplaty wynagrodzenia
za wykonane roboty/dostawy/ushugi. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 33, 34 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajagcego terminu platno$ci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do 2adania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz
z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, jesli
wocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreflonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawcee lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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39. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

40.

1.

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§ 38.
Sila wyZsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu

dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie

powiadomi o tym na pi§mie druga Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyZzszej lub jej nastgpstw definitywnie

uniemozliwiajagcych kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa,

Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty.

»oita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$é:

1)  naktdrg Strona nie ma wplywu,

2) przeciw ktérej ta Strona nie mogla w racjonalny spos6éb zabezpieczyé sie przed
zawarciem umowy,

3)  ktérej, skoro wystgpila, taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb unikngé lub jej
przezwyciezyé, oraz

4)  ktérej nie mozna uznaé za wywolana w znaczacym stopniu przez drugg Strone.

§ 39.
Ryzyka

Wykonawca bedzie chronil Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sadowymi i optatami wyniklymi z:

1)  uszkodzeh ciata, choréb i §émierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia
robdt oraz usuwania wad,

oraz

2) uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o warto$ci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia robét oraz usuwania wad, oraz
b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dzialanie w zlej woli, lub zlamania
postanowiefi Umowy przez Wykonawceg, Personel Wykonawey, jego

JSiet kanallzac]l sanltarne} | sle€ wodoclagowa w ullicy Rzedziana (Kontrakt 25)"



Czesé II SIFZ — Wzor Umowy

przedstawicieli lub innych 0séb, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opieke nad robotami oraz dostawami
materialéw i urzadzeti od dnia przejgcia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koficowego rob6t objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajacego.

§ 40
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy, bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.

Do obowigzk6w Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzef niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozyé Zamawiajacemu Plan BIOZ
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), nie pézniej niz na 3 dni przed data
rozpoczeeia robot.

§ 41
Rozstrzyganie sporéw

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, bgda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umows majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§42

Zintegrowany System Zarzgdzania; Status duzego przedsigbiorcy;
Klauzula antykorupcyjna

»Wodociggi Bialostockie” Sp. z o. 0. w Biatymstoku posiada Zintegrowany System
Zarzadzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO
14001:2015-09, PN — N 18001:2004. Strony Umowy zobowigzujg sie do stosowania
odpowiednio wymagah wymienionych norm w zakresic wzajemnej wsp6lpracy
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy oSwiadcza, iz posiada status duzego przedsi¢biorcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze w relacjach z Zamawiajacym:
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d)

zobowigzuje si¢ do przestrzegania powszechnie obowiazujacych przepiséw
antykorupcyjnych,

nie podejmowat jakichkolwiek dziatan, ktére mialyby na celu wplynigcie na przebieg
postepowania o udzielenie zamdéwienia lub wynik takiego postgpowania oraz
zawarcie Umowy w sposdb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,

nie bedzie zgdal, proponowal, przyjmowat oraz wreczal jakichkolwiek korzysci
(zaréwno osobistych, jak i majatkowych) celem wywarcia korupcyjnego wplywu na
decyzje, czy wykonywanie czynno$ci shizbowych przez osoby/podmioty
zaangazowane w proces realizacji Umowy,

zadna cze$¢ wynagrodzenia z tytulu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na
pokrycie kosztéw udzielania przez Wykonawce korzy$ci majgtkowych lub/i
osobistych przez Zzadng ze Stron,

w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepsza wiedzg)
w konflikcie interes6w majgcym lub potencjalnie mogacym mieé¢ wplyw na sposob
wykonywania obowigzkéw umownych, jak réwniez nie sg mu znane Zzadne inne
okoliczno$ci mogace wplynaé na jego rzetelno$é, bezstronno$é i jakosé
wykonywanych rob6t.

§ 43.

Forma umowy

1. Umowe sporzgdzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmiacych egzemplarzach,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki do umowy:

Zalgeznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna

Zatacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamoéwienia:
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1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWiORB
Zalacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
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WZOR KARTY GWARANCYJINE]J
KARTA GWARANCYINA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji kontraktu pn. ,,Sieé kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa w ulicy

Rzedziana (Kontrakt 25)”
GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,POANrKRS .........cevviieenns .
Regon............ ,NIP.......... , kapital zakladowy ............ . ]
zwany takze Wykonawca

UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

»wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Bialymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zi, BDO 000002101,

zwany takze Zamawiajacym.

Wrykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, Zze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty wraz
z urzgdzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowsa, SIWZ i dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwaranc]i na wlasciwe dzialanie i niezakl6cong eksploatacje obiektu.

§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$é przedmiotu Umowy nr TI-25-FS/2020 z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czgsci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w ramach
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy wynosi ........ miesiecy
poczawszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania
protokohu odbioru koficowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktérej mowa w ust. 1 urzqdzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.

§ 2.
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Obowigzki i uprawnienia stron
1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze 2adaé ich usunigcia wyznaczajgc
wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do
usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia
jej w najweze$niej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajagcym.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zlecié usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstals nalezno$é w pierwszej kolejnosei z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zgdaé od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniklych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej wyniklej ze zwioki w przystgpieniu do
usuwania wad.

4. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokolu
odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem
wad.

6. W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

§3.
Inne warunki gwarancji
1. Nie podlegajg gwarancji wady powstale na skutek sity wyzsze;j.

2. W przypadku usunigecia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czgdei robdt budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych, usuni¢cia wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedhuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja Zamawiajacy —
uprawniony z tytulu gwarancji nie mégt z niego korzystaé.

3. Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnied
Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rgkojmi za wady.
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§ 4.
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ bedg w terminach wskazanych w § 31
ust. 27 Umowy Nr .... z dnia

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bgda wehodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bgdzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skutecznodci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protoké! Przegladu
Gwarancyjnego, w dwich egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnodci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowiazany jest
niezwlocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;j.
O kazde] wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem bgdZz e-mailem

na wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres:

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

4, O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé si¢ niezwlocznie,
nie pbézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

§ 6.
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szezegolnosel ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamé6wiefi Publicznych.
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2. Niniejszg Karte¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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