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Czesé Il SIWZ — Wzér Umowy

UMOWA nr EFRR/1-1/2020
zawarta w dniu 2020 r. w Biatymstoku

pomigdzy:

» Wodociggami Bialostockimi” Sp. z 0.0. w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mlynowa 52/1,
zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zakladowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101, reprezentowana przez:

-------------------------------------------------------------------------------------

zwang dalej Zamawiajacym,

a

....................................... z siedzibg W .ccecenvvvcninee. PIZY UL e veeeneenineens, kOd
POCZLOWY covvererreraeenacns , ZArejestrowana/y w Sgdzie ..........cevneeerereenserecscensserensssnsese W oeerrreerersncsnas R
......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ..oy NIP o.oririuinensy
Regon ............ , kapitat zakladowy ......cccceceeeeeeceerennn, PLN/wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ............ , BDO
reprezentowanym przez:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wykonawca,
1acznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong™

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy Zyczy sobie, aby zadanie okreslone jako , Dostawa, montaz
i uruchomienie elekirowni fotowoltaicznej o fgcznej mocy do 1000 kW na terenie Dziatu Produkcji
Wody Pietrasze, przy ul. Wysockiego 160 w Bialymstoku (,, Wodociqgi Bialostockie” Spétka z
0.0.)” zostalo wykonane przez Wykonawce oraz, 2¢ przyjat on oferte Wykonawcy na wykonanie
tego zadania zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U.
z 2019 r.,, poz.1843 z péin.zm.- dalej Ustawa Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego,
niniejszym Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresei:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
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Czp$é 11 SIWZ — Wzdr Umowy

1) realizacja Zadania p.n ,,Dostawa, monta} i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej
o lgcznej mocy do 1000 kKW na terenie Dzialu Produkcji Wody Pietrasze, przy ul.
Wysockiego 160 w Bialymstoku (,, Wodociggi Bialostockie” Spotka 7 o0.0.)” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014
— 2020, O$ Priorytetowa V. Gospodarska niskoemisyjna, Dziatanie 5.1 Energetyka oparta
na odnawialnych Zrédtach energii, w ramach Projektu ,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej
na terenie Stacji Uzdatmiania Wody w Pietraszach” opisanego w: Dokumentacji
projektowej, STWIORB, zgodnie z Oferts Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminie okre$lonym Umowsa.

2) Przygotowanie dokumentéw niezbednych do zgloszenia o zakoniczeniu budowy lub
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

3) Realizacja zadania obejmuje w szczegblnosci:

a) dostawe i montaz elementdw instalacji fotowoltaiczne;;

b) roboty budowlano — konstrukeyjne zgodnie z projektem konstrukcyjnym (przygotowanie
powierzchni dachéw zbiornikéw do posadowienia konstrukeji wsporczych pod panele);

¢) wykonanie prac montazowych elektrycznych (montaz: paneli, inwerteréw, sterownikéw,
kompletnych rozdzielnic wraz z ukladami pomiarowymi energii elektrycznej
produkowanej brutto, kabli wraz z podigczeniem);

d) wykonanie prac montazowych AKPiA (polaczenie falownikéw i sterownikéw z
istniejgcq siecig w obiekcie, wykonanie polgczenia do analizator6w parametréw sieci);

¢) dostawe i montaz: instalacji odgromowej, uziemiajacej i polgczen wyréwnawczych;

f) konfiguracje interfejsu sterownikdw elektrowni z istniejagcym analizatorem parametréw
sieci elektroenergetycznej do pelnienia funkcji zabezpieczenia przed oddawaniem
energii do sieci dystrybucyjnej w stacji ST1117 1 PS1600;

g) uruchomienie komunikacji pomiedzy sterownikami elektrowni oraz analizatorem - z
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury sieciowej Zamawiajacego;

h) dostawe i konfiguracje interfejsu zdalnego monitoringu elektrowni do istniejacego
systemu informatycznego nadzorujgcego przebieg procesu technologicznego;

i) wykonanie monitoringu i sterowania elektrownia fotowoltaiczng z poziomu istniejgcego
systemu informatycznego nadzorujacege przebieg procesu technologiczne

j) dostawe i uruchomienie koficéwki wizualizacyjnej w Dyspozytorni;

k) wykonanie raportowania w istniejgcym systemie informatycznym nadzorujgecym
przebieg procesu technologicznego z mozliwoscia eksportu danych do formatu Excel;

1) wykonanie przylaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie
instalacji;

m)wykonanie rozruchu technologicznego i uruchomienie elektrowni, przeprowadzenie
ruchu prébnego;

n) wykonanie dokumentacji odbiorowej, powykonawczej oraz Instrukcji eksploatacji
elektrowni fotowoltaicznej;

0) przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (wraz z
odbiorem instalacji przez PGE Dystrybucja S.A);

p) przeszkolenie personelu w zakresie obstlugi oraz procedur w przypadkach
nieprawidlowej pracy instalacji; przekazanie obsludze Instrukcji obstugi elektrowni

:
£0;
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Czesé Il SIWZ — Wzér Umowy

fotowoltaicznej z opisem sytuacji awaryjnych i sposobem dzialania w przypadku ich
zaistnienia;

q) wykonanie i uzgodnienie w PGE Dystrybucja S.A. Instrukcji Ruchowej Stacji
Transformatorowej PS1117;

r) wykonanie tablicy zewngtrznej prezentujgcej: aktualny czas i date, temperature
zewngtrzng oraz ilo$¢ energii pobieranej z OSD oraz produkowane]j przez elektrownie
PV.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie prace niezbgdne do realizacji przedmiotu
Umowy okreslonego w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét opisanych
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej Umowy
w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by byé w pelni §wiadomym warunkéw
umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagafi Zamawiajacego i doglebne
zrozumienie zakresu prac zwigzanych z dostawa, montazem oraz uruchomieniem instalacji
fotowoltaicznej do wykonania zgodnie z Umows. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co
niezbedne do odpowiedniego wykonania prac, zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem
Opisu Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczgcych Opisu Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pismie
Zamawiajgcego w celu uzyskania niezbednych wyjagnien.

6. Przedmiot Umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach:
1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa.:
a) Projekt budowlany;
b) Zamienny projekt budowlany;

¢) Projekty wykonawcze: - branzy elektrycznej (tom 1) i konstrukcyjno-budowlanej
(tom II);

d) Informacja Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia;
3) STWiORB,
4) Oferta Wykonawcy wraz z Wykazem cen.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3} powyzej stanowig Opis przedmiotu zaméwienia.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng cz¢$cig niniejszej Umowy.

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dzialu Produkcji Wody -
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Czgéé Il SIWZ — Wzor Umowy

8. Wykonawca bedzie wsp&tuczestniczyl przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majgtku Zamawiajgcego, w szczegblnosei przy okresleniu kosztéw poszczegélnych elementéw
Umowy. Pod fakture Wykonawca poda (jako zalgcznik) wykaz z wartosciami poszczegélnych
$rodkéw trwalych.

9. Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecia.

10. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosei: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzyséci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 10 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczefi wszystkich Podwykonawcdw,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

12. Cesja, przelew lub czynno$é wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

13. Przedmiot Umowy okre§lony w ust.l powyzej realizowany bedzie w nastgpujacych
czesciach (etapach):

1) wykonanie elektrowni z panelami montowanymi na gruncie (obszar H) wraz z
infrastrukturg techniczna,

2) wykonanie elektrowni z panelami montowanymi na dachu zbiomika nr: 5-6 (obszar D)
wraz z infrastrukturg techniczna,

3) wykonanie elektrowni z panelami montowanymi na dachu zbiornika nr: 3-4 (obszar A)
wraz z infrastrukturg techniczng,

4) wykonanie elektrowni z panelami montowanymi na dachu zbiornika nieuzywanego
(obszar G) wraz z infrastrukturg techniczng,

5) roboty elektroenergetyczne i AKPiA, rozbudowa i przebudowa stacji SN/nN,
6) prace programistyczne i uruchomieniowe.

14. Termin rozpoczecia i prowadzenia prac zwigzanych z montazem elektrowni uzalezniony
jest od warunkéw atmosferycznych i wymaga zgody Zamawiajacego.

§2
Terminy
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
jednakze nie dhuzej niz do dnia 30 listopada 2021 r.

2. Przekazanie terenu wykonywania przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu wykonywania przedmiotu Umowy

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dzialu Produkcji Wody -
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Czesé I SIWZ — Wzor Umowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy
(Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektows).

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, nie
pdzniej niz do 10 dni od przekazania terenu wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca
bedzie wykonywal przedmiot Umowy bez op6Zniefi.

4.Jezeli rzeczywisty postgp jest zbyt powolny dla wykonania Umowy w ustalonym terminie lub
postgp jest lub bedzie opézniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to Zamawiajgcy
moze polecié Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz dodatkowo
Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktére Wykonawca zamierza
zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie
zwigzane z tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

5.Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty,
to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku Zamawiajacy powiadomi
Wykonawee o przyshigujagcym mu roszczeniu oraz wskaze podstawe roszczenia oraz
uzasadnione kwoty zaplaty.

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1 nie jest zmiang
Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

7. W terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawcg gotowoséci do Odbioru konicowego
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokument6w,
ktérych dolgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu przedmiotu Umowy lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy prawa (Prawa budowlanego).

8.Za dzie wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzied dokonania odbioru koficowego,
o ktérym mowa w § 31 ust. 9 ninjejszej Umowy i przekazania przez Wykonawce kompletu
dokumentéw odbiorowych zgodnie z Umows i przepisami prawa.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach

okreslonych w Umowie.

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wiasno$¢é Zamawiajacego i moga byé
wykorzystane wylgeznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

5. Najpbzniej w dniu rozpoczgeia prac, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego
o terminie rozpoczgcia.

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dzialu Produkcji Wody -
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6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych
i elektrycznych;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu wykonywania przedmiotu Umowy;

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy;

4) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej;

5) wyznaczenia terminu odbioru czgsciowego przedmiotu Umowy nie przekraczajacego 7 dni
od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowodci do odbioru;

6) wyznaczenia terminu odbioru koficowego dla caloSci przedmiotu Umowy nie
przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

7) terminowego przystepowania do odbioréw przedmiotu Umowy;

8) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okre§lonych Umowg do odbioréw:

a) odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioru czgsciowego,

¢) udziatu w rozruchu i ruchu prébnym,

d) odbioru koficowego dla calosci przedmiotu Umowy,
e) odbioréw gwarancyjnych,

f) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

8. Odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu i czgdciowego dokonuja w imieniu
Zamawiajgcego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

9. Zamawiajagcy dokona komisyjnego odbioru koficowego dla caloéci przedmiotu niniejszej
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawecy, przystgpujac do odbioru w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakoficzenia przedmiotu Umowy.

4
Nadzér n§ad pracami

1. Zamawiajgcy ustanawia Nadzér inwestorski w osobach inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
| ISP — Inspektor branzy elektrycznej,
2) i - Inspektor branzy budowlanej.

2. Nadzér inwestorski dziala w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa upowaznieni do biezgcej koordynacji prac
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakoéci prac, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw prac wykonanych zgodnie

z Dokumentacjg projektowa 1 STWiORB, pelnigc funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego.

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dzialtu Produkcji Wody -
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4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypelniaja swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é Zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
iloci prac lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawey wymagajg
uprzedniego, pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowiazku wykonania
poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego iz odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjgtkiem czynno$ci i polecen zwigzanych z bezpieczefistwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pemhiacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawce na 7 dni przed
dokonaniem zmiany.

§5
Narady koordynacyjne
1. Zamawiajgcy  jest uprawniony do zwolywania  narad  koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w szczegblnosci
inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidiowosci w wykonywaniu lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét, lub inne upowaznione przez Wykonawce
osoby, sg zobowigzani uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem Wykonawce i wskazanych przez niego uczestnikdw
narady koordynacyjnej o terminic i miejscu narady, prowadzi narade i Zapewnia jej
protokolowanie, a kopie protokotu lub ustaleri dostarcza wszystkim osobom Zaproszonym na
narade.

§6
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyts staranno$cig zgodnie
z Umows, Oferty, Opisem Przedmiotu Zaméwienia oraz zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegblnosci za utratg débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
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ponosi odpowiedzialnoéé za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie wykonywania
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, chyba, Ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonywanego przedmiotu Umowy oraz za
jako$é zastosowanych Materialow.

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynno$ci okre§lonych w postanowieniach
Umowy, w szczeg6lnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

b) wskazania Kierownika budowy i Kierownika robét oraz os6b biorgeych udziat w realizacji
przedmiotu zaméwienia, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i Prawa energetycznego,

¢) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli
wykonywania przedmiotu Umowy,

d) zorganizowania i rozbiérki zaplecza wykonywania przedmiotu Umowy (w tym réwniez
elementéw tymczasowych urzgdzenia terenu wykonywania przedmiotu Umowy dla potrzeb
Wykonawcy, doprowadzenia mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
uzyskanic w PGE Dystrybucja S.A. warunkéw przylaczenia i doprowadzenia energii
elektrycznej),

e) dostawy paneli i uruchomienia elektrowni oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny
pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

f) wykonywania przedmiotu Umowy i uruchomienia elektrowni w sposdb niezakidcajacy
biezgcej eksploatacji obiektu (prace prowadzone beda na czynnym obiekcie),

g) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej
i STWiORB,

h) najp6Zniej 21 dni przed dostawg 1 rozpoczgeiem realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia pisemne wnioski materialowe wraz z
deklaracjami zgodnosci z odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi, itp. dotyczace
przewidzianych do zastosowania w ramach Umowy materialéw i urzadzen. Zamawiajacy
zobowigzany jest pisemnie zaakceptowaé wnioski materialowe lub wskazaé przyczyne ich
odrzucenia najpézniej w ciagu 14 dni od ztozenia wniosku przez Wykonawcg;

i) umozliwienia wstepu na teren wykonywania przedmiotu Umowy wylgcznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dziatu Produkcji Wody -
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J) zgtaszania gotowosci do odbioru prac, préb, rozruchu, ruchu prébnego i brania udziatu w
wyznaczonych terminach w odbiorach, prébach, rozruchu i ruchu prébnym,

k) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

1) utrzymywania porzadku na terenie wykonywania przedmiotu Umowy, w sposéb
nieutrudniajacy pracy cigglej Stacji Uzdatniania Wody oraz wolny od przeszkéd
komunikacyjnych,

m) stosowania si¢ do polecesi Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

n) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im prac i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

0) dostarczania materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

P) zaplaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

Q) sporzadzenia na zadanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego planéw organizacji prac
stuzgeych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjas,

1) utylizacji odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania przedmiotu
Umowy, gcznie z ponoszeniem kosztéw utylizaci,

s) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawa wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219),
- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 797 z pé#n. zm.).

t) uporzadkowania terenu wykonywania przedmiotu Umowy, zaplecza - po zakoficzeniu prac,

w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii,

u) ubezpieczenia przedmiotu Umowy,

W) przediozenia listy pracownikéw przebywajacych na terenie wykonywania przedmiotu

Umowy, sprzgtu wjezdzajgcego na teren Wydzialu Produkcji Wody Pietrasze - celem

wystawienia przepustek,

z) w przypadku zmiany typéw jednostek wytwérczych, w stosunku do uzgodnionych w

Warunkach przylgczenia - uzgodnienia zmiany z PGE.

7. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac stanowigcych przedmiot Umowy od godz.
7.00 do 15.00, przez pi¢¢ dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku. Jezeli wymaga tego
technologia — na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazié zgode na
prowadzenie prac przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 22.00,

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze potwierdzié brak mozliwosci wykonywania prac
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznodei
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac.
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9. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa prac,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnos$ci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadomienia
o tym Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie
jest uprawniony do wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00.

11. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ na biezaco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,

b) protokoly odbioru,
c) pozostate dokumenty, zgodnie ze STWiORB.

12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Zamawiajgcemu do akceptacji:

a) projektu organizacji prac,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacji,

c¢) Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (dalej: BIOZ),

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) programu rozruchu i ruchu prébnego,

f) instrukcji obshugi i konserwacji,

g) dokumentacji powykonawcze;j.
13. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich zakoficzeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajgcej zakryciu.

14. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
czesciowego przedmiotu Umowy.

15. W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehnit funkcje koordynatora Podwykonaweéw podczas wykonywania przedmiotu Umowy
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania—kazdego
Podwykonawcy jak za wiasne.

16. Od daty Odbioru koticowego przedmiotu Umowy do wystawienia Protokotu odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, = Wykonawcg  obcigzaja  koszty  usunigcia = Wad
i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej w szczegblnosci:
a) wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy prac i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakoficzenia przedmiotu Umowy,
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego przedmiotu Umowy, ktdry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego,

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dzialu Produkcji Wody -
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¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie wykonywania przedmiotu Umowy po dniu Odbioru
koficowego przedmiotu Umowy,

d) wadg dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, urzadzes.

17. Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego wszelkich
obiekidw zniszczonych podczas realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub inne
podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

18. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania przedmiotu
Umowy.

19. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonaweg sukcesywnie wraz
z postgpem prac oraz Odbiorami prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

20. Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

21. Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawisjacemu w wersji
papierowe;j i elektronicznej w 4 egzemplarzach.

§7
Potencjal
. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania sitami wlasnymi: prac w zakresie montazu
konstrukeji i montazu paneli fotowoltaicznych.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawcg os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosei w trakcie realizacji
zamdwicnia:

- roboty budowlane (przygotowawcze do montazu konstrukeji i paneli fotowoltaicznych), prace
montazowe elektryczne (w tym montaz konstrukcji wsporczych i paneli), prace montazowe
AKPiA.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosei do:

1) 2gdania o$wiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wymienionych
wymog6éw i dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.
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5. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w szczeg6lnosci wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w
trakcie realizacji Umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegblnosci: dokladne okre§lenie podmiotu skladajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia o$§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju
uméw o pracg, zakresu obowigzkéw pracownikéw i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zloZzenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia ¢zynnosci,
ktérych dotyczy wyzej wymienione o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda umowa
powinna zostaé przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych —
,RODO”. Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami wyzej wymienionej
ustawy i ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,, RODO™). Informacie takie jak: data
zawarcia umowy, imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych, potwierdzajgce
oplacanie przez Wykonawcg lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczef,
zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogélnego rozporzgdzenia o ochronie
danych - ,,RODO”, z wyjgtkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okre§lonej w § 32. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie 2gdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie jako niespeienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

- W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panistwows Inspekcje Pracy.

§8
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy
. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z os6b deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakeie
Zamawiajgcego wskazujge przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacie co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa
W ust. 1 nie pézniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do
realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bgdzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do przedtuzenia
terminu zakoniczenia wykonywania przedmiotu Umowy.

. Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robét
branzowych (jezeli kierownik rob6t branzowych jest zaangazowany) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie wykonywania przedmiotu Umowy.

e wasste V¥ of el b iRl iR LA

. Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania prac nosity na
terenie wykonywania przedmiotu Umowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je
zaangazowaly.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezesi albo do
wystapienia do Wykonawcy z Zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawey lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,
b) wykonuje swoje obowiagzki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia
lub ochrony Srodowiska, w szczeg6lnoéci narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawea wyznaczy
odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 21 3.
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§9
Obshaga geodezyjna
. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci przedmiotu Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gltéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybiefi w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiar6w na zgdanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpniaé wykonane pomiary.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

. Po zakoficzeniu przedmiotu Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzed podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w osrodku geodezyjnym.

. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy, okreslajagcy m.in. planowane terminy wykonanta poszczegélnych elementéw
przedmiotu niniejszej Umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda =zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyréznienie poszczegbinych etapdw postepu w realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie wykonywania przedmiotu Umowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty prac
wedhug dziatéw STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji
i zasob6w wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu Umowy oraz bedzie zawieral harmonogram platnodci w ramach poszczeg6lnych
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elementéw objetych przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 pkt 3) i ust. 13.
Asortymenty prac mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. W planowaniu
¢zasu potrzebnego na wykonanie poszczeg6lnych elementéw przedmiotu Umowy Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo - wiosennego oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajace
realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczeg6Inosci:

a) kolejnoé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié prace przygotowawcze (roboty
budowlane na dachach zbiomikéw), prace zwigzane z dostawg, montazem i uruchomieniem
instalacji stanowigcej przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakoficzenia elementéw prac skladajacych si¢ na przedmiot Umowy z uwzglednieniem
terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy, terminy odbioréw, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladéw,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzije Zamawiajgcego, a wynikajacy z
koniecznodci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy, niezbednego do realizacji
przedmiotu Umowy lub realizacji elementéw prac,

d) szacowanie platnosci (netto) z uwzglednieniem § 13 ust. 2.

- Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 10 dni od daty
przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

- W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag W terminie okre§lonym w ust. 7 beds uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czgéci uwag Zamawiajacego w terminie
okre§lonym w ust. 8., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umows, a Zamawiajacy uzna, ze zloZenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajgcemu
odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termin6éw realizacji prac w ramach poszczegélnych elementéw
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prac objetych przedmiotem Umowy z uwzglednieniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 1 ust.
13i14.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

W  przypadku koniecznodci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczeg6lnosdci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, Ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z wymaganiami okre§lonymi Umowsg, a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdZniej niz w terminie 10 dni od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

W przypadku niezgodnoéci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegblnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagat realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
uwag od Zamawiajgcego, do przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postgp w wykonywaniu przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey bedzie obiektywnie zagrazal terminowi zakoficzenia przedmiotu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie p6Zniej niz
w terminie 10 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania przedmiotu
Umowy poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac objgtych
przedmiotem Umowy w terminach okre§lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktéreji bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu Umowy, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
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wystapienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu
Umowy.

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie przedmiotu Umowy w przypadku:

a) wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacjs projektows lub w spos6b
naruszajgcy warunki bezpieczefistwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb
znajdujgeych si¢ na terenic wykonywania przedmiotu Umowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6Znienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawece,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci prac,
z tym zastrzeZeniem, ze przed wstrzymaniem prac w zwigzku z wystspieniem tych
okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy i Wykonawca uzgodnia
nowe terminy wykonania przedmiotu Umowy w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczefistwa bgds spowodowas
niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacja projektowsa lub z pozwoleniem na budowe.

22. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust, 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze polecié Wykonawcy wstrzymanie wykonywania
przedmiotu Umowy lub jego dowolnej czgsci na okres, ktéry uzna za konieczny.

23. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie realizacji przedmiotu Umowy nie
nastapito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapienia
z wnioskiem o przedtuzenie terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy o okres réwny okresowi
wstrzymania prac (przestoju).

24. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia 0od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania przedmiotu Umowy.

§11

Kierownik budowy
1. Wykonaweca ustanawia Panig/a .....cccococvnennene — tel: e , ©-mail:
....................... - jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okreSlonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia Umowy, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego
i uzyskaniu ich pisemnej akceptacii.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie wykonywania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca ustanawia:
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a) Panig/Pana ............... - tel: ceeeeennnes , e-mail: ...............c. jako kierownika robot
elektrycznych,

b) Panig/Pana ................ —tel: .onenenee. , e-mail: ................... jako kierownika robdt
konstrukcyjno-budowlanych.

5. Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t dzialajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.
zm.).
§12
Warto§é zaméwienia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okre$§lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z Oferts Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto

.................... ZE (SIOWIE: ......eereeeecrisssinresisnsnsssssnessassnsessensesesssnsennnneenss. - Z1) plus podatek
23 % VAT w wysokosel .......coeeeneee Z (SIOWNIE: ..cierisccricrriisecsicemennnsnessissnsseesnessaneasne zb),
co lacznie stanowi kwotg brutto w wysokosci ...ceniinnnn. zt (stownie:

......................................................................... zl), stanowigce sume wynagrodzenia zgodnie
z wycena okreslong w Wykazie cen, bedacym integralng czgécig Umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu Umowy objetego SIWZ, w tym dokumentacja projektowa oraz
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze
oddziatywari innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac i innych
$wiadczen oraz ponoszonych kosztéw ich realizacji — z zastrzezeniem postanowien ust. 6
niniejszego paragrafu oraz postanowieri § 34 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy.

4. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byé podstawg
do 23dania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektows, w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru przedmiotu
Umowy przepisami prawa, wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1.

6. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu:

1) zmniejszeniec wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych prac bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne] i obowigzujgcymi na dziefi
odbioru przedmiotu Umowy przepisami dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy
okreslonegow § 1,
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2) zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku wystapienia prac nie objetych Umows,
ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzieé i ktére staly si¢ niezbedne dla
zrealizowania zamdwienia podstawowego,

3) zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t
zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziefi odbioru
przedmiotu Umowy przepisami prawa, wykonania przedmiotu Umowy, okre$lonego
wust. 1.

7.. Zasady rozliczania prac, o ktérych mowa w ust. 6 - zgodnie z ust. 15 niniejszego paragrafu.

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy begdzie dokonywane na podstawie rachunkéw
lub faktur VAT czesciowych i rachunku Iub faktury VAT koficowej — z uwzglednieniem
potracenn wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniach wartosci ukoficzonych prac zgodnie z Protokolami odbioru.

9. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, Iacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

11. Naleznoéci za wykonany przedmiot Umowy bgda wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku .................. 41 SO SUR , ktdre jest
zgloszone do Naczelnika Urzedu Skarbowego, na podstawie prawidtowo wystawionego
rachunku lub faktury VAT przez Wykonawce.

12. Za dzieri dokonania zaplaty uznaje si¢ dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

14. Wynagrodzenie obejmuje catosé kosztéw zwigzaitych z realizacjy Umowy zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia.

15. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, koniecznosci wykonania
prac nie ujgtych w dokumentacji lub koniecznosci wykonania robét zamiennych,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu przedmiotu Umowy lub czesci elementu
nastgpi odliczenie wartodci tego elementu lub czesci elementu od ogblnej wartosci
przedmiotu Umowy w oparciu o0 Wykaz cen,

b) jezeli prace niezbgdne do realizacji Umowy, a nie ujete w Wykazie cen, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Wykazie cen, ale jest mozliwe ustalenie nowe;j ceny na podstawie ceny
Jednostkowej z Wykazu cen poprzez interpolacj, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metods i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,
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Czesé I SIWZ — Wzor Umowy

¢) jezeli nie mozna wycenié prac niezbednych do realizacji Umowy, a nie ujetych
w Wykazie cen z zastosowaniem metody, o kt6rej mowa w lit. b) powyzej, Wykonawca
powinien przedlozyé do akceptacji kalkulacjc ceny kosztorysowej tych prac
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD dla Miasta Biatystok —
stolicy wojew6dztwa (roboty inZynieryjne) aktualnych w kwartale wykonywania prac.

Wykonawca dokona wyliczefi, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a), b), c) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysoko$é kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu lub wynagrodzenia za prace nie ujgte w Umowie, ktérych nie mozna bylo
wczesniej przewidzied i ktore staly si¢ niezbedne do zrealizowania zaméwienia podstawowego.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust.15 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone we wskazanym ust. 15.

W przypadku wstrzymania wykonywania przedmiotu Umowy na Zgdanie Zamawiajgcego
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy lub w razie rozwigzania Umowy
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysokosé

wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§13
Warunki platnoSci

. Strony ustalaja, iz wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy

Zamawiajgcy wyplacaé bedzie w czesciach za faktycznie wykonane elementy przedmiotu
zam6wienia, z uwzglednieniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykazu cen.

. Zamawiajacy dopuszcza platnosci w szesciu czgdciach:

1) Czeé¢ 1 - wynagrodzenic za wykonanie czedci przedmiotu Umowy okreslonej
w §1 ust. 13 pkt 1) oraz w poz. ] Wykazu cen (Elektrownia z panelami montowanymi na
gruncie - obszar H) na podstawie taktury VAT wystawionej po zakonczeniu te) czgsci
przedmiotu Umowy i jej protokolarnym odbiorze przez Zamawiajagcego w wysokosci 70%
poz. I Wykazu cen:

- kwota brutto ............ ZE (STOWILE © ...ttt tassnsessesaesssssnn s s ssassasaas z);

2) Cz¢é6é I — wynagrodzenie za wykonanie czgsci przedmiotu Umowy okre§lonej w §1 ust. 13
pkt 2) oraz w poz. Il Wykazu cen (Elektrownia z panelami montowanymi na dachu zbiornika
5, 6 —obszar D) na podstawie faktury VAT wystawione] po zakoriczeniu tej czgsci przedmiotu
Umowy i jej protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego w wysokosci 70% poz. II
Wykazu cen:
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3) Czgs¢ I1I- wynagrodzenie za wykonanie czesci przedmiotu Umowy okreslonej w §1 ust.
13 pkt 3) oraz w poz. Il Wykazu cen (Elektrownia z panelami montowanymi na dachu
zbiornika 3,4 — obszar A) na podstawie faktury VAT wystawionej po zakoficzeniu tej czgsci
przedmiotu Umowy i jej protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego w wysokodei 70%
poz. III Wykazu cen:

- kwota brutto ............ Z (STOWILE: «.o.eciiiriccercceemsreevrsrensessesssesssssnscassse s s sssensssrensaoe zb);

4) Czes¢ IV — wynagrodzenie za wykonanie czesci przedmiotu Umowy okre§lonej w §1 ust.
13 pkt 4) oraz w poz. IV Wykazu cen (Elektrownia z panclami montowanymi na dachu
zbiornika nieuzywanego — obszar G) na podstawie faktury VAT wystawionej po zakoficzeniu
tej czgci przedmiotu Umowy i jej protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego w
wysokodci 70% poz. IV Wykazu cen:

- kwota netto ............. ZE (SIOWIHE! ... er s ssestrsesesesesessesen 2h)

5) Czgs€ V — wynagrodzenie za wykonanie czgséci przedmiotu Umowy okreslonej w §1 ust.
13 pkt 5) oraz w poz. V Wykazu cen (Roboty elektroenergetyczne i AKPiA, rozbudowa
i przebudowa stacji SN/nN) na podstawie faktury VAT wystawionej po zakoriczeniu tej czgsci
przedmiotu Umowy i jej protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego w wysokosci 70%
poz. V Wykazu cen:

6) Czgéé VI- po zakoficzeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy, okreslonych w
§1 ust. 13 pkt 6) oraz w poz. VI Wykazu cen (Prace programistyczne i uruchomieniowe), na
podstawie faktury VAT koficowej wystawionej po obustronnym podpisaniu Protokotu
odbioru koficowego w wysokosci: 30% sumy (poz. I +poz.Il+pozIll + poz.IV+poz.V )
Wykazu cen + poz. VI Wykazu cen:

- kwota netto ............... 2 () 1T OO zh)
- kwota brutto ............. ZE (SIOWIE: .vvieeee st s s ser e assasrsmnanse zb).

3. Naleznoéci za wykonanie przedmiotu Umowy bedg platne przez Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w §12 ust. 11 Umowy, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur
VAT z uwzglgdnieniem zapiséw §13 ust. 2 w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem potrgcefi wynikajgoych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Zamawiajgcego w zestawieniach warto$ci wykonanych prac.

4. W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci

wykonanych prac zgodnie z Wykazem cen, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracefi.
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. Zamawiajgcy sprawdza zakres i warto$ci wykonanych prac, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy wzywa Wykonawcg do zlozenia wyjasniefi lub uzupelnierr szczegblowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

. Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o kiérych mowa w ust. 6 powyzej oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

. Jezeli rozliczenie platne w czgsciach przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa powyze] w ust. 6 i 7 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca wraz z rozliczeniem kofcowym przedlozy Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na ktéry skiadajg sig
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji przedmiotu
Umowy (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badaf, pomiar6éw,
przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik
budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych wymagane ustawa Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

§14
Warunki szczegélne
. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkich
warunkdw i wymogéw wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Wszystkie prace muszg
byé wykonane zgodnie zobowigzujacymi normami, przepisami, wiedza techniczng oraz
doswiadczeniem Wykonawcy.

. Wykonawca zapewni niezbgdng obsluge geodezyjna. Po ukoficzeniu przedmiotu Umowy
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng.

. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu wykonywania przedmiotu
Umowy, w tym wykonanie zasilania w wodg¢ i energie, ogrodzenie.

. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu w terminie 10 dni po zakoficzeniu kazdego
miesigca — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;j
na noéniku CD/DVD — miesigczne raporty o post¢pie prac w wersji edytowalnej i pdf w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

. Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym ztozy koficowy Raport podsumowujgcy realizacj¢
przedmiotu Umowy.

. Raport kohcowy winien obejmowaé w szczeg6lnosci:

a) Opis wykonanego zakresu przedmiotu Umowy z okre§leniem szacunkowej wartosci i ilodci
wykonanych prac - z uwzglednieniem elementéw prac przewidzianych w Harmonogramie:
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- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco;
b) Zaawansowanie rzeczowe (%) .- -z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco;
c) Zaawansowanie finansowe (%)
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco;
d) Opis prac rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementdw przewidzianych w Harmonogramie);
€) Opis prac planowanych
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

f) Opis probleméw i podjetych dziataf naprawczych;

g) Opis zgodnosci postepu prac z Harmonogramem
- poréwnanie zaawansowania prac z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opéZniefi i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania prac na termin realizacji Umowy;

h) Dokumentacje fotograficzng z realizacji zadania.
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skladniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie wykonywania przedmiotu Umowy, w trakcie jej realizacji.

. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca uporzgdkuje teren w sposéb
umozliwiajacy jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§15
Dokumenty, instrukcje
. Dokumenty Wykonawcy:

1) Dokumenty Wykonawcy obejma dokumentacj¢ techniczng, dokumentacj¢ niezbedng dla
uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzone
w jezyku polskim.,

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg byé przedlozone
Zamawiajacemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one dostarczone wraz
z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu:

a) ,Okres Przegladu" oznacza okres, wymagany. przez Zamawiajacego dla dokonania
przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,
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b) ,,Dokumenty Wykonawey" obejmuja dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
do wgladu i zatwierdzenia.

. List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy, zar6wno
do przegladu jak i zatwierdzenia, jedli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono przewidziane,
oraz do uzytkowania. List przewodni powinien takze zawieraé¢ o$wiadczenie o zgodnosci
Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystgpuje niezgodnosé.

. W okresie przegladu Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy
nie speinia wymagafi Umowy i podaé zakres w jakim to ma miejsce. Wadliwy Dokument
Wykonawcy winien byé poprawiony, ponownie przejrzany ijak jest to przewidziane
zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

. Z wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczeéniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajgcego, dla kazdej czeéei prac w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostal
przediozony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostal zatwierdzony
z uwagami lub bez, lub, Ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma miejsce w stosunku
do Umowy,

- wykonywanie tej czesci prac nie rozpocznie si¢, dopéki Zamawiajacy nie zatwierdzi
Dokumentu Wykonawcy.

. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoficzony przedmiot Umowy winny odpowiadaé
obowigzujagcym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym sie do produktu tworzonego przez prace, oraz
innym, wymienionym w Warunkach Zam(wienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszgce si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i prac winny by¢ takie, jak
obowiazuja w czasie, kiedy przedmiot Umowy jest odbicrany przez Zamawiajacego. Jezeli
nie ma innego ustalenia, to przywolane w Umowie normy nalezy rozumie¢ jako przywolanie
wydania, obowigzujacego na dziefi zlozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy ulegng zmianie przepisy Prawa
majgce zastosowanie do jakichkolwiek Dokumentéw Wykonawcy i prac, wodwczas
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowaé wykonane dokumenty i prace do
obowiazujgcych przepiséw Prawa.

. Operat powykonawczy

Wykonawca sporzgdzi kompletns dokumentacj¢ powykonawcza opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obejmujgca wykonanie przedmiotu
Umowy, wykazujacg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegély wykonanych prac, w
tym dokumentacje geodezyjng wraz z o$wiadczeniem geodety. Cztery egzemplarze w formie
papierowe] oraz 2 egzemplarze w elekironicznej wersji edytowalnej i pdf na no$niku CD/DVD
beda dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajgcego przed odbiorem koficowym.
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. Bledy dokument6w, instrukcji

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominiecia, dwuznacznosei,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak prace zostana poprawione
na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy
niniejszego paragrafu.

§16
Zezwolenia, o§wiadczenia, czynnoéci w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy

. Wykonaweca przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu Umowy przekaze Zamawiajgcemu:

1)  oswiadczenie Kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie Planu BIOZ oraz przyjecie
obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t,j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z péim. zm.).

. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczecia i ukoficzenia prac.

. Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot Umowy w spostb gwarantujacy ciaglosé pracy
Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca begdzie dbat o przejezdno$é ciggéw komunikacyjnych w

szczegblnosci podezas dostaw materialéw i urzadzeh na teren Stacji Uzdatniania Wody
Pietrasze.

- Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, Plan BIOZ nie
pozniej niz w ciggu 7 dni poprzedzajacych date rozpoczgeia wykonywania przedmiotu Umowy,
okreslong w Harmonogramie, a takze zmiany Planu BIOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia do Zamawiajacego
o akceptacj¢ Planu BIOZ.

- Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilaéciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Stron Umowy bedg natychmiast zglaszane w formie pisemnej Zamawiajacemu
przez Wykonawcs. Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w
zgodzie z Prawem budowlanym oraz z Umows.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanego przedmiotu Umowy oraz za
Zgodno$¢ realizacji z dokumentacjs.

- Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é wzglgdem Zamawiajgcego za wykonanie Umowy,
W tym za jako$¢ materialéw i prac, terminowos¢ oraz bezpieczenistwo prac, kiére wykonuje sam
oraz przy pomocy Podwykonawcéw.

. Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
wykonywania przedmiotu Umowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$é odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewlasciwym oznakowaniem terenu wykonywania przedmiotu Umowy oddnia jego
przekazania Wykonawcy.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, az do jego odbioru —
utrzymad teren, jak i miejsce wykonywania przedmiotu Umowy, w stanie wolnym od zbgdnych
przeszkdd, usuwaé na biezaco zb¢dne materialty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne,
ktére nie sg juz potrzebne. Jest réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP
i p.poz., atakze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdéw i pieszych w obrebie
realizowanego przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzgt BHP oraz p.poz.

Wykonawca — jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797 z poZn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpad6w zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustaws z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), atakZe
zgloszenia informacji 0 wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu, jezeli wynika to
Z przepisOw prawa.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacje dotyczaca realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zadne dziatania, szczegllnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych mediéw nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego na piSmie nie pbzZniej
niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwié Zamawiajgcemu
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczefistwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich czynnosci, Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajgcemu wykaz
wazniejszego sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca zamierza uzyé (np. koparki, ciezaréwiki,
d#wigi itp.) wraz z ich pelna charakterystyka.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiadciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace - ,,Wodociggéw
Bialostockich” Sp. z 0.0. w Biatlymstoku i teren6w sgsiadujacych z prowadzonymi pracami oraz
unika¢ powodowania jakichkolwiek zakl6ceh w pracy —Wydziatu Produkeji Wody Pietrasze
i szkdd.

Wykonawca bedzie wspdlpracowal na terenie wykonywania przedmiotu Umowy
i wsp6huzytkowatl teren z innymi Wykonawcami.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczefi wniesionych przez wiascicieli
terenéw sasiadujgcych z terenem wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak:
odwodnienie, linie i shipy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody, wodociagi, kanaly,
gazociggi, instalacji odgromowych i podobnych, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw
Iub innych prac mogacych uszkodzi€¢ istniejgce instalacje.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczefistwa wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég (w szczegblnosci drogi
dojazdowej), wodociggéw, kanaléw, gazociggéw, stupbw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwlocznie
naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takZe, je§li to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody przedsiebiorstw i wiascicieli,
wymagane do niezbe¢dnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymeczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnieri poczynionych z Zamawiajgcym.

§17
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie p6Zniej niz do 7 dni
od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych
skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub o0s6b trzecich, atakze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku zwykonywaniem
przedmiotu Umowy i innych prac nig objetych, nakwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz
1 000 000,00 zt.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate odszkodowania

platnego w zlotych polskich, bez ograniczet.

. Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden wypadek
niezaleznie od ilogci zdarzen.

. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1., w szczeg6lnoscei sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6Zniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
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Zamawiajgcy ma prawo wsirzymaé sie z przekazaniem terenu wykonywania przedmiotu
Umowy do czasu ich przedioZenia.

. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnoéci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami

okre§lonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w ust. 1 —
6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy,
montazu i sktadowania w miejscu prowadzenia prac wymienionych w Umowie od utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktdrych mowa w powyzszych
ustgpach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru kofcowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedlozyé Zamawiajgcemu kopie dowodéw wplat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu zaplaty, pod
rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia,
o ktérym mowa w ninigjszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
§18
Utrzymanie terenu

. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu wykonywania przedmiotu Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do jego zagospodarowania.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczerfistwa 0séb przebywajacych na terenie wykonywania przedmiotu
Umowy oraz utrzymanie terenu w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczetistwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren wykonywania
przedmiotu Umowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej,
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d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, préb i odbioréw,

e) wspélpraca z Kierownikiem i Dyspozytorem Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w zakresie
zapewnienia bezpieczenistwa wykonywania przedmiotu Umowy oraz zapewnienia ciagltosci
jej pracy.

. Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzorn inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym osobom uprawnionym, dostgpu do terenu wykonywania przedmiotu

Umowy.

. Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej bedace przedmiotem niniejszej
Umowy powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktécaé w spos6b nieuzasadniony
pracy Dziatu Produkcji Wody.

. W czasie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren
w stanie wolnym od nadmiemych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbgdne przedmioty.

. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wilascicieli terenéw sgsiadujacych z
miejscem wykonywania przedmiotu Umowy oraz minimalizowaé zakl6cenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia prac zwigzanych z dostawa, montazem i uruchomieniem elektrowni
fotowoltaiczne;j.

§19
Obowiazki Wykonawcy
w zakresie utrzymania terenu po zakoiiczeniu realizacji przedmiotu Umowy
. Po  zakoficzeniu wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany
uporzagdkowaé teren. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu
pierwotnego wszelkich urzadzef i terenéw zajgtych w ramach realizowanego zaméwienia, drog
dojazdowych.

. W przypadku stwierdzenia nieuporzadkowania terenu w sposéb nalezyty Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecefi, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5dni skierowanym przez
Zamawigjacego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié podmiotowi zewnetrznemu
doprowadzenie terenu do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

§20
Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich
- Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe érodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren wykonywania przedmiotu Umowy przed
uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowaé prace, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
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dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczeg6lnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzgtu na teren i z terenu
wykonywania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég lub obiektéw inzynierskich, w
szczegollnosci zbiornikéw wody czyste;j.

§21
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg, w tym Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjas Umowy, ktére mogg mieé wplyw
w szczeg6lnosei na termin zakoficzenia przedmiotu Umowy.

. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawigjagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznodci na wykonanie
Umowy.

§22
Wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegélno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad? tez przedstawiajgce znaczng
warto$é, odkryte Iub znalezione na terenie wykonywania przedmiotu Umowy, stanowia
wiasno$é Skarbu Pafistwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszezeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczgce whasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§23
Ochrona Srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na terenie
i woké! terenu wykonywania przedmiotu Umowy.

. Wykonaweca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczna decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wydang przez wiasciwy organ.

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dziatu Produkcji Wody -
Pietrasze

32



Cze$¢ I SIWZ — Wzér Umowy

- Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystoSci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzamnie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz w6d gruntowych i opadowych z terenu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w spos6b
zapewniajacy ochrong prac przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

- Rozbiérke materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i rozladunek
Wykonawca bgdzie prowadzit z nalezyta starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé ich

uszkodzenia a skladowanie materiatéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

- Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

§24
Naprawa uszkodzefi

. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
prace i materialy przeznaczone do wykonania przedmiotu Umowy do dnia Odbioru koficowego,
z wylaczeniem wykonanego zakresu przedmiotu Umowy przyjetego przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

. Uszkodzenia w pracach lub materialach powstale w okresie, 0 ktérym mowa w ust. 1,
Wykonaweca jest zobowigzany naprawié na wlasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosé prac
i materiatéw 2z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowiazujgcymi przepisami prawa.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w pracach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania przedmiotu Umowy lub wokresie odpowiedzialnoéci Wykonawey za wady,

wskutek okolicznosci, za kitére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§25
Kontrola jakosci

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci prac stanowigcych przedmiot
Umowy i materiatéw.
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. Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobédw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom
okre§lonym w dokumentacji, w tym Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestébw oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania
przedmiotu Umowy.

. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegblnosci:

a) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jako$ci materialéw i urzgdzen, aprobaty
techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,

b) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

¢) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy ,

d) by¢ wolne od praw oséb trzecich.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcOw materialéw okreslonej Umowg
jakoéci i prowadzenia biezgcej kontroli jakodci materiatéw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia
warunkéw dostaw materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

. Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w ust. 4 z
terenu wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, lub

b) ponownego wykonania prac, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych prac nie speiniajg
wymagah STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecefi Zamawiajgcego w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez odrgbnego upowaznienia
(wykonanie zastgpcze) i potrgcié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako§¢ materialtéw nie

odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce,

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dziatu Produkcji Wody -
Pietrasze

34



Czesé II SIWZ — Wzor Umowy

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacego materialy do wykonania przedmiotu Umowy dopiero wowezas, gdy
Wykonawca udowodni, e ich jako$¢ speinia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
materialéw, kiére nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materialy i prace zwigzane z dostawg, montazem i uruchomieniem elektrowni fotowoltaicznej
wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do kontrolowania powinny byé
poddawane badaniom shuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami
i przepisami.

Badania okreflone w STWiORB, Dokumentacji projektowej - Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz prac powinmy byé prowadzone na terenie
wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i prac.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy wykonania badafi dodatkowych, innych niz
wymagene w STWIiORB, lub wykonania dodatkowych badah poza terenem wykonywania
przedmiotu Umowy dotyczacych materiatéw lub prac, rob6t budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§26
Usuwanie nieprawidlowosci i wad

stwierdzonych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania przedmiotu Umowy niezgodnie

z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dhuizszym niz
10 dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonaweca.

. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie préb, badati, odkryé
lub ekspertyz, Zamawiajagcy moze poleci¢é Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez odrebnego
upowaznienia (wykonanie zastgpcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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827

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienaleZzycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie przedmiotu Umowy na okres diuzszy niz
14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu wykonywania przedmiotu Umowy
albo nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu Umowy albo pozostaje w zwloce z realizacjg
przedmiotu Umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoficzenia przedmiotu
Umowy,

d) opéZnienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca cato$é przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

g) podzleca jakakolwiek czeé¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyl
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce,

h) w razie koniecznodci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- konieczno$ci dokonania bezposdrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i) nie przedlozyt w wustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozy} ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

j) realizuje przedmiot zaméwienia, ktéry nie spetnia wymogéw wskazanych w Umowie lub jej
zalgcznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie oswiadczeniach
Wykonawcy,

k) opéznia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w iloci 14 dni, z zastrzezeniem, iz wyznaczenie
terminu nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar umownych,

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dziatu Produkcji Wody -
Pietrasze

36



Czgsé I SIWZ — Wzér Umowy

1) jezeli przedmiot zaméwienia nie bedzie spelnial wymogéw wskazanych w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemm interesowi bezpieczefstwa pafistwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapié od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigeia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes§é
zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nastepuje za poérednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawey za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawece.

. Zamawiajagcy ma réwniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosei wskazanych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, a w szczeg6lnosci
przepisach Kodeksu cywilnego.

. Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajacego moze mieé skutek z mocg wsteczng lub
skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy w o$wiadczeniu o odstgpieniu
nie wskaze, jaki skutck nadaje swojemu o$wiadczeniu, bedzie si¢ uwazalo, ze odstgpienie
wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
- Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu wykonywania
przedmiotu Umowy, przekracza 14 dni,

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy bez
uzasadnienia przekracza 14 dni.

. Odstapienie od Umowy nastepuje na pi§mie pod rygorem niewaznosci za poérednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpienin przez
Zamawiajacego.
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§29
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajagcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie przedmiotu Umowy, poza czynnosciami majgcymi na
celu ochrong¢ Zycia i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane prace w zekresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczyé teren wykonywania przedmiotu Umowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows, najp6zniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

2. W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$é do odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpbéiniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu
wykonywania przedmiotu Umowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,
materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do S5 dni odbioru prac przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawey pod swéj dozdr terenu wykonywania
przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i prac tymczasowych na swdj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i prac tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnoéci lub bezpieczetistwa prac.

§ 30
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
1. W terminie do 21 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzadzi szczegbltowy protok6t odbioru prac przerwanych i prac zabezpieczajacych wedlug
stanu na dziefi odstgpienia.
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. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzaciji prac
wedlug stanu na dziefi odstgpienia.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu wykonywania przedmiotu
Umowy ponosi Strona, po ktérej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

§31
Odbiory

. Strony ustalajg, Ze stosowane bgdg nastepujace rodzaje odbiordw:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,

3) odbiory techniczne (w tym rozruch, ruch prébny — zgodnie z dokumentacja projektows,
STWiORB),

4) odbidr koficowy catosci przedmiotu Umowy,
5) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

6) odbiér pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi przedmiotu
Umowy.

. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego (w szczegdlnoéei inspektorzy
nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegblnosci Kierownik budowy) oraz
przedstawiciele odpowiednich instytucji.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej pracy, roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Imspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczednie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego.

. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ei
wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce rob6t
zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbiér rob6t zanikajgcych
iulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcy uzna odbi6r robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbegdny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwlocznie,

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkryé lub wykonaé odkrywki niezbedne dla
zbadania robét, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.
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8. Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanej czedci elementu przedmiotu

10.

11

Umowy na podstawie o$§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakoficzenia czgéci przedmiotu Umowy i zgloszeniu gotowosci do jej odbioru.

Podpisany Protokét odbioru czesciowego przedmiotu Umowy jest podstawa do wystawienia faktury
i dokonania platnoéci czesciowe].

Odbiér koficowy realizowany bedzie po zakonczeniu przez Wykonawce calo$ci przedmiotu
Umowy i odbiorze instalacji fotowoltaicznej (elektrowni) przez PGE Dystrybucja S.A., na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakoficzenia przedmiotu Umowy i zgloszeniu gotowosci do jego odbioru. Wykonawca,
niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robét,
obowigzany jest zglosié na piémie Zamawiajagcemu fakt wykonania calosci przedmiotu Umowy
i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub op6éZnien w zgloszeniu bgdg
obcigzaé Wykonawce.

Przed zgloszeniem gotowoscei do Odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wszystkie préby, pomiary, badania polegajace na sprawdzeniu instalacji i urzadzeri elektrowni
fotowoltaicznej, ich dziatania, sterowania, blokad, komunikacji potrzebnych do prawidlowego
dziatania elektrowni oraz do odbioru i pozyskania dopuszczenia do uzytkowania przez Operatora
Sieci Dystrybucyjnej (PGE), wykonania rozruchu technologicznego, préb, test6w jakosci energii
wytwarzanej przez elektrownig fotowoltaiczng w celu spetnienia wymogéw NC RfG Operatora
Sieci Dystrybucyjne;j.

Wykonawca zawiadamia o terminach powyzszych czynnosci uprzednio Zamawiajgcego, w tym
dokonujgc wpisu do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial Zamawiajgcego w
prébach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca najpdZniej w ciggu 7 dni od zgloszenia

gotowosci odbioru przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, aw szczegblnosci: Dziennik budowy,
za$wiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoly odbioréw technicznych, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu Umowy, $wiadectwami
technicznymi i dokumentami gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujacym prawie
atestami i zezwoleniami co do urzadzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, instrukcja eksploatacji, instrukcjg ruchows stacji transformatorowej PS
1117, protokolem z przeszkolenia obstugi instalacji.

Na dzief zgloszenia do odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koficowego, w tym operat powykonawczy, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 9, umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dziatu Produkcji Wody -
Pietrasze
40



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Cze$é I SIWZ — Wzér Umowy

Odbi6r koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego iupowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié do wspélpracy
rzeczoznawc6w lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota Komisje odbiorows w terminie do 10 dni od
daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru pod warunkiem spelnienia przez
Wykonawce wymog6w, o ktérych mowa w ust. 11

Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz 21 dni od dnia
zgloszenia przedmiotu Umowy do odbioru, w tym w szczeg6lnosci wpisem do Dziennika
budowy, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymog6w, o kt6rych mowa w ust. 11.

Jezeli w toku ezynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
jest gotowy do odbioru z powodu jego niezakoficzenia, z powodu wystgpienia istotnych wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzefi, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koficowy, wyznaczajac
Wykonawey termin do wykonania przedmiotu Umowy, usunigcia wad lub przeprowadzenia
prob i sprawdzeni. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy powréci do wykonywania
czynnosci Odbioru koficowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego z realizacji catosci przedmiotu niniejszej Umowy
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Podpisany Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczer Stron. Protokét
odbioru koficowego zawiera wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wady w terminic wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia
Zamawiajgcego © jej usunigeiu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajq si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usunaé si¢ nie
dadzg lub z okolicznogei wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usunaé w czasie odpowiednim

lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a
wady sg nicistotne,

2) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego cze¢éci po raz kolejny,
jezeli wady usuna( si¢ nie dadzg, uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, lub
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z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim lub, gdy
Wykonawca nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg
istotne.

Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru koficowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie
w umoéwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady, ktérych nie mozna usunaé.

Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowodci przez organy architektoniczno-budowlane lub
nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na skutek
zlozenia zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, Zamawiajacy wymierzona kara obcigzy
Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia tej kary z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) po uplywie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu
niniejszej Umowy,

b) po 36 miesigcach od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego catosci przedmiotu
niniejszej Umowy,

¢) najpdzniej na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji dla catosci przedmiotu niniejszej
Umowy (w tym na wykonane roboty budowlano-montazowe oraz urzadzenia zamontowane
w ramach niniejszej Umowy, z wylaczeniem modultéw fotowoltaicznych),

d) w terminie ustalonym przez Strony — na zgdanie Zamawiajacego — w przypadku modutéw
fotowoltaicznych,

Z Zastrzezeniem ust. 25.

W przypadku gwarancji udzielanej przez producenta/dostawcg urzgdzeri w ramach niniejszej
Umowy, w tym moduléw fotowoltaicznych, przeglady gwarancyjne mogg by¢ przeprowadzane
w terminie ustalonym przez Strony, na zasadach okre§lonych w Karcie gwarancyjnej
producenta/dostawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okredlonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie prac zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi i/lub gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci w
okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosei techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi i/lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny/ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad
i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi Iub
gwarancji Protokét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete
wszystkic wady, o kitérych mowa w ust. 30, co skutkuje niemozliwoscig uZytkowania
przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, za$
Wykonawca jest zobowigzany przedluzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy
wyznacza termin Odbioru pogwarancyjnego /ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunaé wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca odméwi
usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
z okoliczno$ci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnieft wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usunigcia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego
o ich usunieciu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletn dokumentéw niezbednych do

odbioru elektrowni przez PGE Dystrybucja S.A. i uzyskania dopuszczenia do uzytkowania
przez Operatora Sieci Dystrybucyjne;j,

2) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokument6w, ktérych dolgczenia
do zgloszenia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do nadzoru
budowlanego wymagajg przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do wspélpracy z Zamawiajacym w przypadku koniecznosci
usuni¢cia brakéw na wezwanie PGE Dystrybucja S.A. oraz organu nadzoru budowlanego
i uczestnictwa w kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanej przez organ nadzoru
budowlanego.
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§32
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu wykonania Umowy,
o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie re¢kojmi i gwarancji
~ w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzief zwioki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie Wad,

3) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawey - w wysokoSci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, niezaleZnie
od wysokosdci szk6d poniesionych przez Zamawiajacego powstalych w wyniku tegoz
odstapienia, ktérych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagaé sie na zasadach ogélnych
Kodeksu cywilnego,

4) za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzief braku ubezpieczenia,

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosdci wskazane w § 7 ust. 3. Umowy Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zi za kazdy przypadek zatrudnienia
0soby bez umowy o prace,

6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcg postanowien, o ktérych mowa w § 33 ust. 7—13
ninigjszej Umowy dotyczacych poufnoéci zaplaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazde naruszenie.

2. Zamawiajgcy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajacego w przypadkach okredlonych w § 28 Umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

3. Oprécz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany jest
do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastgpujacych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robdt budowlanych
lub Podwykonawcom dostaw Iub ustug lub dalszym Podwykonawcom - 20 % wartosci tego
wynagrodzenia brutto ;

2) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom — 0,2 %
wartosci tego wynagrodzenia brutto za kazdy dziefi zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty
do dnia zaplaty,
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3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zi, ze kaxdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - 5 000,00 21, za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o Podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - 5 000,00 z1.

. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$é do wysokosci poniesionej
szkody na zasadach ogblnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie
obejmuje w szczegblnodci koszty Zamawiajacego z tytwtu wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy przez innego Wykonawece, straty i utracone korzyéci spowodowane nie wykonaniem
przedmiotu Umowy w terminie, oraz szkody powstate, gdy na skutek nienalezytego wykonania
Umowy Zamawiajacy utraci cato$é lub czeéé¢ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewbdztwa Podlaskiego.

. Strony mogg odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okre§lonych w odrgbnym
porozumieniu.
. W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokosé moze byé

potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia przedmiotu Umowy
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajacych z Umowy.

§33
Prawa autorskie, zachowanie poufnosci, ochrona danych osobowych
. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgéci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, cato§é autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 2z péZn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworéw, w szczegélnosci takich jak: licencje na systemy operacyjne, licencje na
uzyte oprogramowanie, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do monitorowania i sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu nini¢jszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o§wiadczen stron w
tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczeg6lnodci
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wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnosé

wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktdre

przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzgcych w sklad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej czgsci bgdzie mégt
korzystaé z niej w calosci lub w cze$ci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwiclokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie 1 odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

¢) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) najem, dzierzawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czeéci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii,

j) wykorzystanie do realizacji umowy o dofinansowanie,

k) wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez wykonawce robét,

1) dokonywanie zmian, pod warunkiem, ze zmiany bedg dokonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

m)rozporzgdzanie w jakikolwiek inny sposéb odptatny lub nieodplatny.

. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad wyzej
wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacja.

. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodziclnie, w polgczeniu z dzielami innych
podmiotdéw, w tym jako cze$é dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnieti lub innych modyfikacji, itd.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem Zz tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
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postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obshugi prawnej postepowania,

¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczefi majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajgcych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

. Strony zobowigzuja si¢ zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje otrzymane od siebie

nawzajem w trakcie wykonywania swoich zobowiazan, w szczeg6lnoéci informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczace
drugiej Strony, niezaleznie od formy ich przekazania i ich Zrédla (informacje poufne).

. Strony zobowigzujg si¢ wykorzystywaé uzyskane od drugiej Strony informacje tylko w celu

wykonania swoich zobowigzafi, wynikajgcych z niniejszej Umowy.

. Informacje poufne mogg by¢ ujawniane jedynie tym pracownikom lub wspé&tpracownikom Stron

lub pracownikom przedsigbiorstw zaleznych, kontrolowanych przez Strony, wobec ktérych
ujawnienie takie bgdzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieé
do nich dostep dla realizacji postanowiefi niniejszej Umowy.

Strony podejmg wszelkie kroki w celu zapewnienia, ze zadna z 0séb otrzymujacych informacje
poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich Zrédla zaréwno w catodci, jak i w czesci,
chyba, ze otrzyma do tego wyraine, pisemne upowaznienie od Strony, od ktérej informacje
poufne pochodzg. Upowaznienie takie okre$la¢ bedzie adresata informacji poufnych i zakres
oraz cel, w jakich majg one by¢ ujawnione.

Stronom nie wolno kopiowaé, powielaé ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechniaé informacji
poufnych lub ich czesci, chyba, Ze jest to konieczne ze wzgledu na realizacje celéw, o ktérych
mowa W ust. 8 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprodukcje stanowis wlasnosé
Zamawiajgcego.

Postanowiefi niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ do informacji, ktére:

a) sg opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomoséci, chyba, ze do publikacji lub
podania do publicznej wiadomosci doszto z naruszeniem postanowiefi niniejszej Umowy lub
przepiséw dotyczacych tajemnicy przedsicbiorstwa,

b) zostaly zgodnie z prawem udostgpnione przez osobe trzecia bez naruszania jakichkolwiek
zobowigzan o ich nienjawnianiu w stosunku do Stron niniejszej Umowy,

¢) zostaly upublicznione na podstawie bezwzglgdnie obowigzujacych przepisé6w prawa,

d) zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednia zgoda drugiej Strony, wyraZzong zgodnie
z postanowieniami ust. 10 niniejszego paragrafu.

13. Postanowienia dotyczace zachowania poufnosci obowigzujg od dnia powziecia informacji,
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o ktérych mowa w ust. 7, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwigzaniu,
wygasnieciu, odstgpieniu przez jedng ze Stron.

14.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi Biatostockie” Sp. z o0.0. w
Biatymstoku informuje, Ze:

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy —,,Wodociagi Bialostockie” Sp.z o.o.
w Biatymstoku, ul. Miynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym
w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat zakladowy 165.540.000,00 z1,
tel. 85 7458101,

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociagach Biatostockich” Sp. z o0.0. w
Bialymstoku jest Pan Rafat Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz Sp.
j. z siedzibg w Biatymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl:

c) dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawe, montaz i uruchomienie
elektrowni fotowoltaicznej o lacznej mocy do 1000 kKW na terenie Dziatu Produkcji Wody
Pietrasze, przy ul. Wysockiego 160 w Bialymstoku (Wodociagi Bialostockie Sp. z 0.0.) numer
referencyjny nadany sprawiec przez Zamawiajacego EFRR/1/2020, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;

d) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zam6wiefi publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), dalej
,ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa, a takze podmioty wspblpracujgce w zakresie realizacji Umowy;

¢) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakorficzenia postepowania o udzielenie zaméwienia, przez caly czas trwania Umowy,
a takze przez okres trwaloéci Projektu pn.: ,, Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni
Jfotowoltaicznej o tgcznej mocy do 1000 kW oraz pompy ciepta 0 mocy 20 kW na terenie Dziatu
Produkcji Wody Pietrasze, przy ul. Wysockiego 160 w Bialymstoku (Wodociggi Bialostockie
Spétka z o.0)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014 — 2020, OS Priorytetowa V. Gospodarka
Niskoemisyjna, Dziatanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych Zrédtach energii w ramach
Projektu ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatmiania Wody w
Pietraszach”, chyba, ze niezbedny bedzie dluzszy okres przetwarzania, np. z uwagi na
obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;

f) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego i
realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) w zwigzku z przetwarzaniem przez ,,Wodociggi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Biatymstoku
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danych osobowych, przystugujg nastepujgce uprawnienia:
~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania,
2e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) osobom, ktérych dane bgdg przetwarzane nie przystuguje:
~ wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstaws prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz art. 6

ust. 1 lit. b) ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub
art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenia zaméwienia publicznego oraz realizacji niniejsze;
Umowy.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych
mowa W ust. 15 wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wypelnienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw.

17. Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajgcego o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§34
Zmiany lub uzupelnienia

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych
(. Dz. U. 22019 r., poz. 1843 z pézn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwo$é zmian postanowiefi zawartej
Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w
nastgpujgcych nizej okreslonych przypadkach majgcych na celu prawidiows realizacje przedmiotu
Umowy w nastgpujacych sytuacjach, o charakterze i zakresie:

1) Podwykonawstwa — w szczeg6lnosci powierzenie Podwykonawcom innej cze$ci zaméwienia niz
wskazapa w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednia zgods Zamawiajacego;
wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy
nie zawierata wskazania czesci, ktorg na etapie realizacji zaméwienia zamierza on powierzyé
Podwykonawcy; rezygnacja z Podwykonawey.

Zmiana poprzez wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego zakresu/czeéci zaméwienia
realizowanego w podwykonawstwie, ktéry nie zostal wskazany w ofercie lub rezygnacja z
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zakresu/czesci zam6wienia realizowanego w podwykonawstwie, stanowi zmiang Umowy i musi by¢é
poprzedzona zawarciem Aneksu do Umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia zmian w
zakresie czeéci zaméwienia realizowanego w podwykonawstwie, w szczeg6lnosci dodatkowego
zakresu realizowanego przez podwykonawce, oraz nie spowoduje zmian w zakresie czgsci
zaméwienia realizowanego przez Wykonawcg sitami wlasnymi.

2) Terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy oraz ewentualnie
o okres usuwania ich skutk6w, lub o okres o jaki ulegnie skréceniu termin zakoriczenia przedmiotu
Umowy spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia
przedmiotu Umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajgcy, w szczegOlno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
wykonywania przedmiotu Umowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim wyzej wymienione okoliczno$ci miaty lub bgda mogty mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakorficzenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpia szczegblnie niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce
realizacje przedmiotu Umowy w okresie grudzien-kwieciefi i nie jest to nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, co powinno byé
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy,

¢) gdy wystapi konieczno$é wykonania prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczno$¢ wykonania innych prac, ktére
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opdinienia w dokonaniu okreSlonych czynnosdci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy adminisiracji pafisiwowej, kidre nie sg nasigpsiwem okolicznosei, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleti, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wladciwe organy sq zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wyzej wymienione decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é, w tym opdznienia w odbiorze instalacji fotowoltaicznej przez
PGE Dystrybucja S.A.;

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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h) nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje,

i) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji przedmiotu Umowy w terminie
uniemozliwiajacym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

j) innych przerw w realizacji przedmiotu Umowy, powstalych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

k) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), w
szczegblnosei jezeli sg one uzasadnione koniecznoécig zwigkszenia bezpieczefistwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

1) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) - uzgodniona mozliwoséé
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

m)konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastgpstwem zawieszenia wykonywania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,

n) kolizja z istniejacym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidlowo zinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektem,

0) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji, w tym Dokumentacji
projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
koniecznos¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego z
przeprowadzonych badai geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej,
powodujgca konieczno$é zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do
odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych prac), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zalozed niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujgcych
koniecznoéé zlecenia prac specjalistycznych odpowiednim podmiotom, wykonywanic
przedmiotu Umowy moze byé przedtuzone o okres trwania tych prac),

p) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji, w tym Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektéw budowlanych, w tym w szczegélnosci wymagajgcych wstrzymania prac;
termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie prac
ze wzglegdu na konieczno$é dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania
stosownych pozwoleri, na konieczno$é zbadania, zabezpieczenia badZ usuniecia sieci,
instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, na koniecznosé wykonania prac
nie objetych zaméwieniem podstawowym;

q) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia podstawowego na skutek koniecznoci
wykonania prac, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz
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zakoficzenia podstawowego przedmiotu zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wystepujacymi w zwiazku z przedtuzeniem tego terminu,

r) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktdre nastapily w trakcie
realizacji zaméwienia,

s) zmiany wynikajace ze zmiany interpretacji przepiséw prawa, wytycznych,

1) przedtuzenie terminu realizacji Umowy ze wzglgdu na wystapienie wptywu COVID -19
lub innych chordb zakaznych na wykonanie Umowy,

u) zmiany bedgce wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomigdzy
Zamawiajgcym a Instytucja Wspdlfinansujgcg w zakresie terminéw (w tym terminu
rzeczowej realizacji Projektu) lub wysokosci i warunkéw platnosci dofinansowania
realizacji Projektu stanowiacego przedmiot niniejszej Umowy,

v) zmiany spowodowane czynnikami niezaleznymi od Stron — jezeli bedzie miato to wplyw
na zachowanie terminu realizacji przedmiotu Umowy,

w) zmiany wynikajagce 2z koniecznosci dostosowania postanowiei Umowy do
obowigzujacych przepiséw prawa w zwigzku z przedtuzeniem okresu realizacji Umowy,

X) niezaleznych od Wykonawcy przeszkdd uniemozliwiajgcych terminowa dostawg
wskazanych w ofercie produktéw, w szczegélnosci w przypadku zakonczenia ich
produkcji lub niedostepnosci ich na rynku w momencie realizowania dostaw — pod
warunkiem, ze Wykonawca dochowat nalezytej staranno$ci i w momencie uzyskania
zamdwienia wykonat odpowiednie czynnosci w celu ich zaméwienia. W przypadku
opisanym w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca moze dostarczyé i zamontowaé inne
urzadzenia (urzgdzenia zastgpcze), ktére spelniaja wymogi stawiane w SIWZ
i zatgcznikach, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce zgodnoscei tych urzadzen z
wymogami Zamawiajacego oraz przedstawienia dla urzadzen zastgpczych wszystkich
dokumentéw wymaganych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
1 niniejszej Umowie,

3) Strony maja prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego
z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania
przedmiotu Umowy, sposobu speinienia §wiadczenia i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, w tym Dokumentacji projektowej, a w szczegblnosei wynikajgcych ze
stwierdzonych Wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
naruszeniem prawa,

b) zmiany dokumentacji projektowej wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;
Zzmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego, wynikajacych z art.
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36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2020 r., poz. 1333 z péZn.
zm.),

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji, w tym Dokumentacji
projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
konieczno$§¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajgcego
zprzeprowadzonych badafi geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowe;,
powodujgca konieczno$¢ zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do
odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych prac), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére mogg skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zaloZzen niewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu wykonywania przedmiotu Umowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji, w tym Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lnoéci wymagajgcych wstrzymania
wykonywania przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

h) nastapig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zaméwienia,

i) zaistnieje potrzeba wykonania prac nie objgtych przedmiotem niniejszego zaméwienia,
4 koniecznych do jego prawidiowego wykonania,

j) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p62n. zm.) - uzgodniona mozliwo$é
wprowadzenia rozwigzafi zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robét i nie odstepuja w spos6b istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)
i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spehniajac
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

1) zmiany (zmniejszenie/zwigkszenic) kosztu zam6wienia:
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- z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czg¢dei przedmiotu Umowy,
o kwoty odpowiadajace cenie prac, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje ustalone w oparciu
o Harmonogram rzeczowo — finansowy lub Wykaz cen,

- w sytuacjach, ktérych nie moizna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é niezrealizowania pelnego zakresu przedmiotu
zamo6wienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego,

- w przypadku wystgpienia prac nie objetych Umowsa, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzieé i ktére staly si¢ niezbedne dla zrealizowania zaméwienia podstawowego -
zwigkszenie wynagrodzenia,

m)bedgce wynikiem zaistnienia okolicznoéci prawnych, ekonomicznych lub technicznych
skutkujacych niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,

n) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy,

o) w przypadku, gdy konieczno§é zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrckéw sagdowych,

p) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z ktérych wynika koniecznosé lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian Umowy,

q) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego,

a w szczegblnosei:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
- moze przyczynié si¢ do podniesienia bezpieczeristwa wykonania przedmiotu Umowy,
- moze przyczynié si¢ do podniesienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy,
- moze przyczynié si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,
- moze przyczynié si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy,
- moze wprowadzié¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, w
szezegblnosci jezeli s spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
> pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci prac,
> pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw wykonywanych
prac, jak réwniez kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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» niedostgpnodcia na rynku materialéw lub urzadzefi wskazanych: w ofercie,
dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowans
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzer,

1) w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, kit6re nie nadajg sie do usuniecia lecz nie
uniemozliwiaja prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamoéwienia, moze zostaé
sporzadzony i podpisany Protokél odbioru z wadami przy réwnoczesnym obniZeniu
wynagrodzenia za wykonane prace za zgodg Zamawiajacego. ObniZenie wynagrodzenia
moze nastapi¢ o kwoty odpowiadajace cenie prac, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy lub Wykaz cen,

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 1333 z pézn. zm.) w szczeg6lnosci
jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczefistwa realizacji lub
usprawnienia wykonywania przedmiotu Umowy,

t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) — uzgodniona mozliwo§é
wprowadzenia rozwigzaf zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

u) zmiany bedace wynikiem wystgpienia wptywu COVID — 19 lub innych choréb zakaznych
na wykonanie Umowy,

w) zmiany w zakresie doboru poszczegélnych urzadzen wehodzgeych w skiad przedmiotu
Umowy, wynikajace z blgdéw dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty,

z) niezaleznych od Wykonawey przeszkéd uniemozliwiajgcych terminows dostawe
wskazanych w ofercie produktéw, w szczegélnosei w przypadku zakoficzenia ich produkcji
lub niedostgpnosci ich na rynku w momencie realizowania dostaw — pod warunkiem, ze
Wykonawca dochowal naleZytej starannodci i w momencie uzyskania zaméwienia wykonat
odpowiednie czynnosci w celu ich zaméwienia. W przypadku opisanym w zdaniu
poprzedzajacym Wykonawca moze dostarczyé i zamontowaé inne urzgdzenia (urzadzenia
zastgpeze), ktére spelniaja wymogi stawiane w SIWZ i zalgcznikach, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce zgodnodci tych urzadzen z wymogami Zamawiajgcego oraz
przedstawienia dla urzgdzefi zastgpezych wszystkich dokumentéw wymaganych w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego i niniejszej Umowie,

%) zmiany wynikajgce z obowigzku dostosowania postanowienn Umowy do obowigzujacych
przepiséw prawa w zwigzku z wydtuzeniem okresu obowigzywania Umowy.

4) Pozostate zmiany:

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b} obiektywnie niezbe¢dne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dia ktérych zostata
ona zawarta,

¢) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
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Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

€) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

f) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci Umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami
prawa, w szczegblno$ci przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie
wynikajagcym z przepiséw.

5) Zamawiajacy dopuszcza takZe zmiany innych postanowiei Umowy, dla ktérych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgcych w szczegdnosei:

1) zmian¢ kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez nowe osoby
wymagafi stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie terminéw realizacji
poszczegblnych elementéw w ramach przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu koficowego wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust.1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy bedzie
mniejszy lub wiekszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega
zmniejszeniu, o taka kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku,
gdy koszt wykonania Umowy ulega zwiekszeniu, o taka kwotg moze ulec zwigkszeniu
wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu wykonania Umowy wynagrodzenie
umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajace cenie danych prac
ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-finansowy lub Wykaz cen, a w przypadku braku
odpowiednich danych — wedtug zasad okre§lonych w § 12 ust. 15 niniejszej Umowy. (Zakres
Zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie krétszy lub
dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy moze zosta¢ dokonana
o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia
przedmiotu Umowy oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres o jaki ulegnie
skroceniu termin zakoficzenia przedmiotu Umowy spowodowany odpowiednimi przyczynami.
W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skréceniu, o taki okres moze ulec skréceniu
termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedtuzeniu,
o taki okres moze ulec przediuzeniu termin wykonania Umowy. (Zakres zmian).

4. Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie Strony
Umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane wyzej okoliczno$ci oraz wprowadzenie zmian jest
niezbedne dla prawidlowej realizacji zaméwienia. Wszystkie powyzej wskazane postanowienia
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, kt6éra wystgpuje z propozycjg zmiany Umowy,
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w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia
i nzasadnienia wniosku o taks zmiang. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostat
przekazany niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwo$é zmiany postanowiei Umowy
dotyczaca podwykonawstwa, terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy, wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania przedmiotu Umowy, sposobu spelmienia $wiadczenia i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
obiektywnie niezbgdne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych zostala ona
zawarta, zmiany dofyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu
rozliczania Umowy lub dokonywania platnoéci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu, zmiana obowigzujacej stawki VAT, zmiany konieczne do
zagwarantowania zgodnosci Umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po
zawarciu Umowy przepisami prawa, w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ushug
w zakresie wynikajgcym z przepiséw — charakter zmian) majg charakter trwalty. Wszelkie
zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawey i wymagajg podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym
zdarzeniu mogacym mieé¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey w przypadkach okre§lonych w art. 144 ust. 1
pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 1., poz. 1843 z pdin. zm.).

§35
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakoSci
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy na caly przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty budowlano —
montazowe oraz urzadzenia zamontowane w ramach niniejszej Umowy przez okres

..................... miesigcy od daty Odbioru koficowego catosci przedmiotu Umowy, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na caty przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty
budowlano — montazowe oraz urzgdzenia zamontowane w ramach niniejszej Umowy — z
wylaczeniem moduléw fotowoltaicznych ~ gwarancji jakosci na okres .................. miesiecy
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od daty Odbioru koficowego catosci przedmiotu Umowy, na warunkach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej stanowiacej Zatacznik do Umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na moduly fotowoltaiczne na okres
........................... lat, od daty Odbioru koficowego calo$ci przedmiotu Umowy, na
warunkach okreslonych w Karcie gwarancyjnej stanowiacej Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci i ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu rgkojmi na wyzej
wskazany przedmiot i okresy liczac od daty Odbioru koficowego catosci przedmiotu Umowy.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposaZzenia majgce wplyw
na trwalo$¢ gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem do Umowy w dacie Odbioru koficowego catoéci przedmiotu Umowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przyst¢puje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzyé usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez odrebnego upowaznienia, po uprzednim
wezwaniu Wykonawey i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni, bez utraty
uprawniefi wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszezefi
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okres§lonych w Kodeksie cywilnym.

10. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koficowym calosci
przedmiotu Umowy.

11. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnienn Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia ujawnionych wad na wlasny
koszt w terminie i na zasadach okre$lonych Karta Gwarancyjna.

13. W przypadku usunigcia wady poprzez wymiang¢ rzeczy wchodzacej w zakves przedmiotu
Umowy na wolng od wad, lub wykonanie wadliwej czesci przedmiotu Umowy na nowo, a takze
gdy Wykonawca/Gwarant dokonat istotnych napraw przedmiotu Umowy — termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili wykonania wadliwej czesci przedmiotu Umowy na nowo, usunigeia
wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych napraw przedmiotu Umowy. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy — uprawniony z tytutu gwarancji nie mégt z niego
korzystaé.

14. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, ktére
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi.
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15. Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcdw.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowiazywania rekojmi i gwarancji usunaé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§36
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnibst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieti publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn.
zm.) na kwotg réwng 5 % Ceny ofertowej brutto.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, z
zastrzeZeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wylacznie z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszezefi Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnosci roszezeri Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, kt6re majg lub mogg mieé wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
sposéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
zaméwienia za nalezycie wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony protokohu
odbioru koficowego catosci przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie péZniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
r¢kojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$é na czas okre§lony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czg$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czedci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawecy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest kritszy niZ
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub przedhuzy¢ dotychczasowe nie poZniej niz
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéZniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji lub por¢czenia zabezpieczenie musi byé sporzadzone zgodnie z
obowigzujgcym prawem oraz Gwarant nie moze uzalezniaé dokonania zaplaty od spelnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajgcy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niZ pienigdze, pozostawiajac w
dokumentacji kopie potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie Umowy w okresie rgkojmi ~ —
nie usunietych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potrgcenia z zabezpieczenia
kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiada¢ bedzie kosztowi
usuniecia tychze wad.

§37
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:

................................................. , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujacego zakresu przedmiotu UmOwy: .....c.ocviiiiiiiiiniiiiiiinineiarerec e

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okre§lonej czesci przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcdw
pod warunkiem dopelnienia obowiazkéw opisanych w niniejszym paragrafie.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: dostaw,
ustug lub robdét budowlanych, ktére $cifle odpowiadajg czedci zambéwienia okreslonego
Umowsg zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcs,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji, w tym Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, ofwiadczend i wyjasniefi dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

e) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez
nich przedmiot umowy, ktérego okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyj¢ty w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw
czgsciowych zakresu wykonanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowief:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
zPodwykonawcs. Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawcy do wykonania
jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Umowy zawartej z Zamawiajacym bez zgody
Zamawiajacego.

. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawce
zostanie on na koszt Wykonawcy usunigty z terenu, na ktérym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajgcy moze takze wstrzymaé wykonywanie przedmiotu Umowy ze skutkiem
natychmiastowym do chwili wywiagzania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych
z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie wykonywania przedmiotu Umowy wplynie na
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realizacje¢ zaméwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem wykonywania
przedmiotu Umowy poniesie Wykonawca.

. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét
budowlanych preedktadali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotern sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy zostaly przedtozone
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszym ustgpem, beda okre§lane mianem Podwykonawcow
dostaw lub ushug), za wyjgtkiem uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ushugi:

1) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze warto$é danej umowy przekracza
50.000,00 z1) oraz

2) ktérych przedmiotem sg: ustugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im podobne,
ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzgdzenia 1 utrzymania terenu wykonywania
przedmiotu Umowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzgdzenia i utrzymania
zaplecza wykonywania przedmiotu Umowy, ushugi doradcze i konsultingowe, dostawy
urzadzefi oraz materialéw, dostawy energii elekirycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze warto$é danej umowy przekracza 50.000,00 zt ).

Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub ustug przez

jego kontrahenta bgdzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod
rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub

10.

zaniechania kazdego Podwykonawcy rob6t budowlanych (w tym takze za dzialania lub
zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcoéw), jego przedstawicieli lub pracownikéw,
jakby to byly dzialania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia
Podwykonawcow Tobdt budowlanych (w tym lakze niezatwierdzonych Podwykonawcdw) oraz
Podwykonawc6w dostaw lub ushug skierowane do Zamawiajacego, dotyczace ich
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ushugi, a takze kosztéw procesu i egzekuciji
spowodowanych ich dochodzeniem. Ptatnosci Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow
rob6t budowlanych i Podwykonawcéw dostaw lub uslug oraz wszystkich Podwykonawcow
robét budowlanych w stosunku do ich dalszych Podwykonawcéw robdt budowlanych (etc.)
i Podwykonawcé6w dostaw lub ushug musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny
oraz ustawy Prawo zaméwieni publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci
zgodnej z tredcia uméw taczacych te podmioty.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczgeiu takiej pracy
na tereniec wykonywania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia, podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dzialu Produkcji Wody -
Pietrasze

62



11.

12.

Czesc I SIWZ — Wzor Umowy

kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
przedmiotu Umowy. Wykonaweca jest zobowigzany zawiadamiaé Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdanin poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazywa¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu Umowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg zam6wienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przedmiotem s roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane przedlozy Zamawiajgcemu: projekt umowy o
podwykonawstwo, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, (ktéry musi byé kompletny, tzn.
gotowy do podpisu przez strony), czg$é dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej
dotyczacej robSt okreflonych w wyzej wymienionym projekcie umowy, kosztorys
podwykonawcy robét budowlanych (przy czym ilodci rob6t oraz wycena robét dla
poszczegblnych pozycji kosztorysu Podwykonawcy rob6t budowlanych nie mogg przekroczyé
ilosei oraz warto$ci odpowiednich pozycji z Wykazu cen stanowigcego cze$é Umowy oraz ilosci
rob6t okreflone w kosztorysic Podwykonawcy nie bedq podstaws roszczen ze strony
Podwykonawey), pisemne o§wiadczenie os6b upowaznionych do reprezentacji Podwykonawcy
rob6t budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robot budowlanych zapoznat sie
i akeeptuje bez zastrzeZen tres¢ projektu Umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dolaczyé zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredei
zgodnej z projektem umowy, Przedtozenie dokument6w, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna
bieg terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg robét budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia. Zastrzezenia moga byé wniesione w
szczegblnosci gdy:

a) projekt nie speinia wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,

b) nie zatgczono do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w cato$ci lub w czgsci zakresu przedmiotu Umowy przeznaczonego
do osobistego wykonania przez Wykonawcg,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawee lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,
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f) gdy termin realizacji zakresu umowy o podwykonawstwo okre§lonego projektem jest dtuzszy
niz przewidywany Umowg dla tego zakresu,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonany zakres
przedmiotu umowy, uniemozliwiajgce rozliczenie tego zakresu pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na podstawie Umowy,

h) projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowiefi umowy, w tym m.
in.: nie zawiera dokladnego okreélenia przedmiotu umowy, doktadnego okreslenia kwoty
umoéwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, nie zawiera kosztorysu podwykonawcy
robot budowlanych (w przypadku uméwienia sie przez strony o wynagrodzenie ryczaltowe,
dokument ten powinien stanowi¢ podstawe wyliczenia uméwionego ryczattu), ilosci robét Iub
wycena rob6t zawarta w kosztorysie podwykonawcy rob6t budowlanych przekraczajg ilosci
lub wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu cen dolaczonego do oferty stanowigcego czgsé
Umowy, nie zawiera terminu realizacji gwarantujgcego terminowe wykonanie Umowy,
regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zg6d wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujacym prawem lub trescig
niniejszej Umowy,

j) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét

budowlanych przez jego kontrahenta bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych faktury Iub
rachunku,

k) projekt Umowy zawiera inne bledy lub uchybienia,

1) Wykonawca nie uwzglednil w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentéw zawartych
we wezeéniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

m) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca znajduje sie wsytuacji finansowej, ktéra nie
gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

13. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu

14.

dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezefi, z zastrzezeniem ust. 15, 18 ponizej,
bedzie si¢ uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazil zgodg na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajgcy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce rob6t budowlanych (wyraznie lub poprzez brak zastrzezefh w formie pisemnej)
— Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych przedlozy
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$§é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jgj
zawarcia.
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. Zamawiajgcy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane mozZe zgtosié w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegblnosci w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12, a takze gdy podpisana
umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy oraz gdy
zostata podpisana przez osoby nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych nie
przedlozyl Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, po§wiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, bad: przedlozyl mu umowe o trefci odmiennej, niz zaakceptowany przez
Zamawigjgcego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie stosowny sprzeciw w formie
pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem treéci takiej podpisanej umowy), takiej podpisanej
umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowans przez Zamawiajacego. W zwigzkn z tym,
Zamawigjgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za wynagrodzenie Podwykonawcy robdt
budowlanych.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej
mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18 powyzej, rozcigga
si¢ tylko i wylacznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy zPodwykonawcg rob6t
budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcs, kt6re zostaly
przedstawione Zamawiajgcemu. Wszelkie zmiany tredci oraz zakresu umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg rob6t budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
wymagajg odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody
Zamawiajgcego pod rygorem usunigeia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy robét z
terenu wykonywania przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawcg rob6t budowlanych z dalszym Podwykonaweg robét
budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawee robét budowlanych z jego
Podwykonawcg rob6t budowlanych (ete.), a takze zmiana takiej umowy, wymaga zastosowania
procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie
jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane ma
obowigzek zastosowaé odpowiednio ust. 11, z tym, Zze wraz z dokumentami wskazanymi w ust.
11 musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng zgodg 0sdb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych o tresci zgodnej z
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projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawcg robdt budowlanych,
umowy z kolejnym dalszym Podwykonawcg rob6t budowlanych (etc.), konieczne jest
przedlozenie Zamawiajacemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz Podwykonawcy robét
budowlanych, kolejnego Podwykonawcy robdt budowlanych (etc.) na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy robét budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpié
wylacznie za zgodg Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy rob6t budowlanych beda miaty
odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia ninigjszego paragrafu, w tym procedura
okreslona w ust. 11 - 20 powyzej.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce rob6t budowlanych umowy z dalszym
Podwykonawcg rob6t budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wynagrodzenie tego Podwykonawcy rob6t budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie z
niniejszym paragrafem Podwykonaweéw robét budowlanych lub Podwykonawe6éw dostaw lub
ushug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potraconych lub w inny sposéb nie
wyplaconych takiemu Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ushig), zadna kwota nie moze finalnie obcigzaé Zamawiajgcego. W razie skutecznego
wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztow procesu oraz egzekucii)
od Zamawiajacego lub dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajacego na
podstawie prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspétdiuznicy solidarni (z wylgczeniem
Zamawiajgcego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajagcemu. Jezeli
ktérykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajacemu rozktada
sie na wspStdhuznikéw wyplacalnych. Zaden ze wsp6ldtuznikéw solidarnych, ktéry ureguluje
naleznosé jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego do Zamawiajgcego
o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg charakter wewngtrznej regulacji pomigdzy
wspéldtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku
skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (orue ewentualoie tekze koszibw procesu
i egzekucji) od Zamawiajgcego przez Podwykonawcg dostaw lub ustug albo dobrowolnego
uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sadu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych jest
odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajagcemu. Wszystkie umowy zawierane przez
Wykonawce z Podwykonawcami robét budowlanych Iub Podwykonawcami dostaw lub ustug,
muszg zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym ustepie. Postanowienia
takie muszg byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robét
budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udzialem

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy toczacych sie wzwigzku z
realizacjg Umowy.
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Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

ktéry zawarl przedtozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustlugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych.

Podstawa platno$ci bezpodredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$é z

oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych

lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaplata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozons

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi dotyczy

wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o

podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu

Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi (w celu unikniecia watpliwoéci, uznaje sie, ze pod

pojeciem naleznoSci powstalej po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego UMOWY O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi uznaje si¢ nalezno$ci za §wiadczenia zrealizowane

po tej dacie). Bezposrednia zapltata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
nalezne Podwykonawcy robét budowlanych Ilub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca robét budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym

Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ushug, moze zwrécié sie

do Zamawiajacego o zaplate nieuregulowanej czedci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastepujacych zasadach:

1) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami rob6t budowlanych lub
Podwykonawcami dostaw Iub uslug, musza zawieraé postanowienie, uprawniajgce
Podwykonawceg rob6t budowlanych lub Podwykonawce dostaw lub ustug do wystgpowania
do Zamawiajacego, o dokonanie bezposéredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi,
ktéry zawart umowe z Podwykonawcg rob6t budowianych lub Podwykonawcg dostaw lub
ustug (Wykonawca, Podwykonawca robét budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez niego
w terminie ustalonym dla danej platnosci, z zalgczeniem kopii niezaplaconej faktury
i z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie niniejsze musi mieé
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia muszg by¢ zawarte w kazdej
kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robét budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ustug). W takim przypadku Zamawiajacy przeSle zadanie Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug, ktéry nie otrzymal wynagrodzenia, do

Dostawa, montaz i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Dzialu Produkcji Wody -
Pietrasze

67



Cze$é II SIWZ — Wzor Umowy

podmiotu, ktéry zawarl umowe¢ z tym Podwykonawca robét budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy rob6t budowlanych, etc.),
aby ten podmiot ustosunkowat si¢ do tego zgdania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2) uznanie zadania Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug
przez podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawceg, Podwykonawce robét budowlanych,
etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowalo uiszczeniem przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug w calodci lub w czeéei potwierdzonej przez podmiot, ktéry zawart umowe z tym
podwykonawca robét budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustlug (Wykonawcg,
podwykonawce robdt budowlanych, ete.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym
terminie 7 dni bgdzie stanowil odmowe uznania (zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci;

3) w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey rob6t
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego na warunkach
okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia zaptaconej kwoty
z kazda naleznoscia Wykonawcy przyshigujaca mu z mocy niniejszej Umowy lub do
zaspokojenia sie z zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy;

4) zakwestionowanie zasadno$ci Zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez podmiot ktéry zawarl z nim umowe
(Wykonawce, Podwykonawee robét budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstaws (wedlug wyboru Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajgcego kwoty zadanej przez tegoz Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robét budowlanych lub Podwykonawee dostaw lub ustug, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub uslug wzgledem Zamawiajgcego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sgdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania przez
Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja Wykonawce,

b) zZtozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustlug, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie nalezy, co uznaje si¢ za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwots zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy sktadajac rodki do depozytu okresli
warunki ich wyplaty;

¢) dokonania bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushig, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw
lub ustug wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty;

5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu iegzekucii)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
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lub ushug przez Zamawiajgcego albo ztozenia ich do depozytu sadowego, na warunkach
okreflonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia tej kwoty z
wynagrodzeniem Wykonawcy —na co Wykonawca wyraza zgode, uzyskania zaptaconej kwoty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawigjgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ushug, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy, moze stanowié
podstawg do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych lub dostaw lub ustug jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych
lub dostaw lub ushig wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
pomigdzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umows o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre§lonymi Umows, Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawcg rob6t budowlanych lub

Podwykonawca dostaw lub uslug a podmiotem, z ktérym zawart on umowe (Wykonawca,

Podwykonawca robét budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty na

rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie nalezno$ci Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1) udostgpnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczq,cej rozliczen z
Podwykonawca,

2) informowania Zamawiajacego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru
zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zapewnienia
Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze.

Razem z fakturami (druga i kazda nastgpna), Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia

Zamawiajgcego z zobowigzai od wszystkich Podwykonawcéw rob6t budowlanych oraz

Podwykonawcéw dostaw lub ustug, a takze dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace, ze

wszystkie wymagalne naleznosci za podzlecony zakres Umowy zostaly nalezycie uregulowane

przez Wykonawcg. Do zwolnienia Zamawiajacego od zobowigzan nalezy zataczyé
o$wiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowdd zaptaty tej kwoty,
poswiadczony podpisem o0séb umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koficowej)

Wykonawca dolgczy o$wiadezenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonaweéw o pelnym

zafakturowaniu przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
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wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tego zakresu
do wysokosci objetej platnoscia (w tym koficows).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, Zze Podwykonawca
rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymal wszystkie kwoty nalezne,
zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie informacji uzyskanej od
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, moze zatrzymaé z
faktury kwote stanowiacq wartosé, ktéra odpowiadaé bedzie wartodci rob6t wykonanych przez
Podwykonawce rob6t budowlanych lub Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu
przez Wykonawce. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczef
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do
Zamawiajacego. Zatrzymana kwota begdzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajacemu dowoddéw zaspokojenia przez Wykonawce roszczen Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagaf, o ktérych mowa w ust. 33, 34 nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnoéei i nie uprawnia Wykonawey do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do 2gdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasniefi
w przypadku watpliwosei dotyczgcych dokumentdw skladanych wraz z wnioskami o platnosé.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
zdanym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli
wocenie Zamawiajacego c¢zynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy, moze 23daé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagafi dotyczgcych podwykonawstwa,
okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji Umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu wykonywania
przedmiotu Umowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
wykonywania przedmiotu Umowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres§lonych tg umows.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 'Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;.
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§38
Sila wyzsza
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma
wykonywanie przedmiotu Umowy.

3. ,.Sila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznogé:

1) na ktérg Strona nie ma wplywu,

2) przeciw ktérej ta Strona nie mogta w racjonalny sposéb zabezpieczyé sie przed zawarciem
Umowy,

3) ktérej, skoro wystgpila, taka Strona nie mogta w racjonalny sposéb unikngé lub jej
przezwycigzyé, oraz
4) ktérej nie mozna uznaé za wywolang w znaczacym stopniu przez drugg Strong.

§39
Ryzyka
1. Wykonawca begdzie chronit Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sgdowymi i oplatami wyniklymi z:
1) uszkodzen ciata, chor6b i §mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub z powodu
projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia przedmiotu Umowy
oraz usuwania wad,

oraz

2) uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza przedmiotem
Umowy, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub uirata:

a) powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez
Wykonawcg, wykonania i wykoficzenia przedmiotu Umowy oraz usuwania wad, oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub ztamania postanowief
Umowy przez Wykonawcg, Personel Wykonawcy, jego przedstawicieli lub innych oséb,
bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez nich.

2. Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialnosé za opieke nad przedmiotem Umowy, w tym
dostawami materialéw i urzgdzeri od dnia przejecia terenu wykonywanfa przedmiotu Umowy
az do dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy, kiedy to opieka nad
przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajacego.
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§ 40
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu Umowy jest zobowigzany zapewnié
przestrzeganie przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczefistwa
iochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
wykonywania przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczeni i urzgdzen niezbgdnych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedlozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pdZniej niz 3 dni przed data rozpoczecia wykonywania przedmiotu Umowy.

§41
Rozstrzyganie sporéw
1. Wszystkie problemy i sprawy sporme wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla ktérych
Strony nie znajda polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieurecgulowanych niniejsza Umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zaméwiett publicznych oraz przepisy
wykonawcze wydane na tej podstawie.

§42

Zintegrowany System Zarzgdzania; Status duzego przedsi¢biorcy;
Klauzula antykorupcyjna
»Wodociagi Biatostockie” Sp. z o. 0. w DBialymstoku posiada Zintegrowany System
Zarzadzania wdrozony woparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO
14001:2015-09, PN — N 18001:2004. Strony Umowy zobowigzujg si¢ do stosowania
odpowiednio wymagan wymienionych norm w zakresie wzajemnej wspéipracy wynikajgcej
z niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy o§wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy.
3. Wykonawca o§wiadcza, ze w relacjach z Zamawiajgcym:
a) zobowigzuje si¢ do przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepiséw
antykorupcyjnych,
b) nie podejmowat jakichkolwiek dziatan, ktére miatyby na celu wplyniccie na przebieg
postepowania o udzielenie zaméwienia lub wynik takiego postepowania oraz zawarcie
Umowy w spos6b sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
¢) nie bedzie zadal, proponowal, przyjmowat oraz wreczal jakichkolwiek korzysci
(zardbwno osobistych, jak i majagtkowych) celem wywarcia korupeyjnego wpltywu na
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decyzje, czy wykonywanie czynnosci shuzbowych przez osoby/podmioty zaangazowane
W proces realizacji Umowy,

d) zadna czg$¢é wynagrodzenia z tytulu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na
pokrycie kosztéw udzielania przez Wykonawce korzyéci majatkowych i/lub osobistych
przez zadng ze Stron,

e) W dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszg wiedzg) w
konflikcie intereséw majacym lub potencjalnie moggcym mieé wplyw na sposéb
wykonywania obowigzkéw umownych, jak réwniez nie s mu znane Zadne inne
okoliczno$ci moggce wptynaé na jego rzetelnosé, bezstronnodé i jako$é wykonywanego
przedmiotu Umowy.

§43
Forma Umowy

1. Umowg sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do Umowy:
Zatgeznik nr 1 Oferta Wykonawcy
Zalgcznik nr 2 Uzupeinienia (zapytania i wyjasnienia)
Zalgcznik nr 3 Karta Gwarancyjna
Zalacznik nr 4 Opis Przedmiotu Zaméwienia:
1) Projekty wykonawcze branzowe
2) Projekt budowlany
3) STWiORB
Zalacznik nr 5 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zalacznik nr 6 Wykaz cen

[
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KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jako$ci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,Dostawa, montaz i wuruchomienie elektrowni
fotowoltaicznej na terenie SUW Pietrasze”

GWARANTEM jest:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwany takze Wykonawcg
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

,»Wodociagi Biatostockie” Sp. z o. 0. w Bialymstoku, ul. Miynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101

zwany takze Zamawiajgcym

Wykonawca/Gwarant/ o§wiadcza, Ze objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot Umowy nr
EFRR/1-1/2020 z dnia ........ccceeeerenenen.. wraz z urzgdzeniami zostal wykonany zgodnie z
Umows, SIWZ, dokumentacja, w tym dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na wlasciwe
dziatanie i niezakt6cong eksploatacje przedmiotu Umowy.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$é przedmiotu Umowy nr EFRR/1-1/2020 z dnia

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot Umowy, w tym takze
za czgsci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na caly przedmiot Umowy, w tym na wykonane
roboty budowlano-montazowe oraz urzgdzenia zamontowane w ramach niniejszej Umowy
- z wylaczeniem modutéw fotowoltaicznych - gwarancji jakosci na okres ...............
miesiecy od daty odbioru koficowego catodci przedmiotu Umowy.

4, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na moduty fotowoltaiczne na okres
........................... lat od daty odbioru koficowego catosci przedmiotu Umowy.
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Wykonawca udziela gwarancji na wyzej wskazany przedmiot i okresy liczgc od daty
Odbioru koficowego catosci przedmiotu Umowy.

Jezeli na zainstalowane w ramach przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 urzadzenia,
instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej
przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace
tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwaranc;i.

§2
Obowigzki i uprawnienia Stron

O wystapieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajgc jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia wyznaczajac
wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie elektrowni fotowoltaicznej, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem §rodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowiazany jest
przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 72 godzin od powiadomienia
i usunigcia jej w najwezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajacym.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci€ usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstaly nalezno$é w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
23da¢ od Wykonawcy/Gwaranta kar umownych wyniklych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajgcej wysoko$é kary umownej wyniklej ze zwioki w przystapieniu do
usuwania wad.

Usunigeie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, kt6re spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci elektrowni fotowoltaicznej w okresie trwania
gwarancji na osob¢ trzecia uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na
nabywce.

§3
Inne warunki gwarancji
W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiane rzeczy
wehodzgcej w zakres przedmiotu objgtego gwarancja na wolng od wad lub wykonanie
wadliwej czgsci przedmiotu objgtego gwarancja na nowo a takze, gdy Gwarant dokonat
istotnych napraw przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania czgéci przedmiotu objgtego gwarancja na nowo, usuniecia wad poprzez
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wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych napraw przedmiotu objgtego gwarancjg. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy — uprawniony z tytulu gwaranciji nie
még! z niego korzystaé.

Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief
Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

§4
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda w terminach wskazanych w § 31 ust.
24 Umowy nr EFRR/1-1/2020 z dnia ............

Datg, godzing i migjsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pimie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaratta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznoéci i skuteczno$ci ustalefi dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokél Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwlocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz Protokohu Przegladu.

§5
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomi¢dzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;j.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nast¢gpnie potwierdza zgloszenie telefaksem bgdz e-mailem

na wskazane numery telefon6éw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres:
Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé na adres:

»Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950
Biatystok
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4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé si¢ niezwlocznie,
nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

§6
Postanowienia koricowe

l. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majs przepisy prawa polskiego,
w szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Niniejszg Karte Gwarancyjna sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci.

WYKONAWCA:

I
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