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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(STWZ)
dla postgpowania, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieni publicznych (t.j. Dz U, z 20191, poz. 1843 z p6zn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

nSie€ kanalizacji sanitarnej i sie€ wodociggowa w ulicy Kiemliczéw (Kontrakt 22)”

Nazwy i kody robét wediug kodu numerycznego gléwnego Wspélnego Slownika Zaméwiefi (CPV) i Slownika uzupelniajacego:

CPV: 45231300 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rmurociggéw do odprowadzania sciekéw
CPV: 45233220 7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV: 45233222 1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaliowania
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UMOWA nr TI-22-FS/2020
na wykonanie rob6t budowlanych
zawarta W dniu ......ovuveeieiinennenee r. w Bialymstoku

pomi¢dzy:

»Wodociggami Biatostockimi™ Sp. z 0.0. w Bialymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Miynowa
52/1, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapitat zaktadowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101, reprezentowans przez:

NIP ...-...~..~.., Regon ..........cucce0. , kapital zakladowy ........c.ccecvereerrccennenae /wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym przez.:

zwanym dalej Wykonawecag,
lacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwarywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreélone jako: ,,Sieé
kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa w ulicy Kiemliczéw (Kontrakt 22)” zostaly
wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat on ofert¢ Wykonawcy na wykonanie tych rob6t
zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 1843 z pbin. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego,
niniejszym Strony zawieraja umowe na wykonanie rob6t budowlanych, zwana w dalszej
czesci Umowa, o nastepujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Sie¢ kanalizacji s;nitamej i sle¢ wodociggowa w ulicy Kiemllczéw (Kontrakt 22)
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1) wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych Kontraktu 22, tj. ,,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Kiemlicz6w”, realizowanego w zakresie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej - w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki
wodno-§ciekowej na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap”
wspbtfinansowanego z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa w aglomeracjach,

b) sieci wodociggowej - ze srodkéw wilasnych ,,Wodociagéw Biatostockich” Sp. z
0. 0. w Bialymstoku,

opisanych Dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (dalej: STWiORB), zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okre§lonym Umowga, zwane dalej ,,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”, oraz przygotowanie dokumentéw do Zgloszenia o
zakoficzeniu robét.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektows
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie =zostaly
wyszczegblnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej
Umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni §wiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagafi Zamawiajacego
i doglebne zrozumienie zakresu robdt budowianych do wykonania zgodnie z umowa.
Wykonawca zapewni 1 zrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego wykonania
Robét zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem Opisu Przedmiotu ZamoOwienia.
W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci lub watpliwoéci dotyczacych Opisu
Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznic na pi$mie
Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

7. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujacych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzjg o pozwoleniu na budows:

- ul. Kiemliczéw DAR-V.6740.1.414.2019 z dnia 16.10.2019r., wydana przez
Prezydenta Miasta Bialegostoku,

b) Projekt wykonawczy,

¢) Przedmiary robét,

3) STWiORB,

Sleé kanallzacjl sanltarn;j [ sle¢ wodociagowa w ulicy Kiemliczéw (Kontrakt 22)
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4) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zaméwienia.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego
staje si¢ integralna czescig niniejszej umowy.

9. Wykonawca bedzie wspéluczestniczyt przy przekazywaniu urzadzeh zbudowanych w
ramach Kontraktu na stan ewidencyjny majatku Zamawiajgcego, w szczegélnosci przy
okresleniu kosztéw poszczegblnych elementéw Umowy.

10. Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecia.

11. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czgécei,
jak réwniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 11 dopéki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczei wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objgtych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

13. Cesja, przelew lub czynno$é wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 2.
Terminy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 10 miesigcy od zawarcia Umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy.

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem. Wykonawca bgdzie wykonywat roboty bez
op&znien.

4. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
Iub postgp jest lub bedzie opéZniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moz2e poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktére
Wykonawca zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

5. Jezeli zaktualizowane metody spowoduja takze, ze¢ Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przyshugujgcym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawg roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy 1 nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

7. W terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koficowego robdt w ramach Kontraktu objgtego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma

Sie¢ kanalizac]l sanitarne] 1 sle¢ wodociggowa w ulicy Kiemliczéw {Kontrakt 22)
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obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dolgczenia do
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji obowiazkéw wynikajacych z Umowy w

terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byé

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie

Z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja

Wykonawce.

Przed rozpoczgciem rob6t, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o

planowanym Terminie rozpoczecia rob6t.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania przez Zamawiajacego Dziennika budowy oraz Dokumentacji
projektowej,

4) dokonywania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru koficowego robét objetych przedmiotern Umowy nie
przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowoséci do odbioru,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa.

Zamawiajgcy jest zobowlgzany w terminach okre§lonych Umowg do odbior6w:

a) odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru cz¢sei robdt i odbioru koicowego, robét bedacych przedmiotem Umowy,

c) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

Odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koicowego rob6t budowlanych, o ktérych

mowa w § 1 ust.1 pktl) bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajge upowaznionych
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przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przyst¢pujac
do odbioru w ciagu 21 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét.
§ 4.

Nadzér nad pracami

1. Zamawiajgcy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego:
| ) S stel e, X 1 T v . -

2. Nadzér inwestorski dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 1333).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbior6w rob6t wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robét i pehni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

4, Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy.

5. Czynno$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawee z obowigzku wykonania polecefi Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce w terminie do 7
dni przed dokonaniem zmiany.

8. Wykonawca wskazuje jako:

1) Kierownika budowy pelniacego réwniez funkcje Kierownika rob6t sanitarnych:

9. Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

§5.
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Narady koordynacyjne

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego, W
szczegOlnosel inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych os6b.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegblnodci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowoéci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy lub inny, upowazniony przedstawiciel Wykonawecy jest zobowigzany
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustaleni dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyts starannoscig
zgodnie z Umowa, Oferta i Opisem Przedmiotu Zaméwienia, poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é na zasadach ogblnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegblnoscei za utratg d6br materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0s6b oraz ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo
na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§é wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robdt Materiatéw.

6. Wykonawca jest zobowigzany do- nastgpujacych czynnoSci okreslonych
w postanowieniach Umowy, w szczego6lnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,
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d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem
Umowy zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania
ikontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawece,

g)  zglaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji,

i)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j)  stosowania si¢ do polecefi Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby os6éb, posiadajacych niezb¢dne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych
czynnoéci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1)  dostarczania Materietéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

n) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
rob6t budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac,

0) ubezpieczenia budowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosei wykonywania robot
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t. Jezeli wymaga tego technologia robét,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét przez 7 dni w godz. 6.00 —22.00.

8. W wyjgtkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeristwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.

10. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywa¢:

a) Dziennik budowy,

b) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi (dot. badania wody),

¢) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Zamawiajacemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

b)  Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich

zakoficzeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czedci zamoéwienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania

lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego rob6t w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia

Protokolu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawcg obcigzajg koszty

usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach og6lnych,

a spowodowanej w szczeg6lnosci:

a)  wads, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakoriczenia robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego rob6t w ramach
przedmiotu Umowy, kt6ry nie byl objety ryzykiem Zamawiajgcego; lub

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robot
w ramach przedmiotu Umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawceg lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem rob6t oraz Odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajgeych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiaj gcemu na kazde zadanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu, w wersji

papierowe]j i elektronicznej, w 2 egzemplarzach.

§7.
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Potencjal

1. Wykonawca o$wiadcza, 2e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferts.
2. Kluczowe czg$ci zamdwienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszgcymi Wykonawca
wykona sitami wlasnymi.
3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamébwienia: roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu
nawierzchni.
4. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcg lub
Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnoscei do:
1) zadania o$wiadczef i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania wyzej
wymienionych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
wyzej wymienionych wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

5. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy
o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawcg os6b wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zam6wienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawic umowy
o pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynnodci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych o0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zioZenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnofci, ktérych dotyczy wy2ej wymienione o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
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(tj. Dz U. z 2019 1., poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz.uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych —,,RODO”. Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i og6lnego rozporzgdzenia o
ochronie danych — ,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych,
potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodno§é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych - ,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgeych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okre§lonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 8.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobg zastepujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
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wpostepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 nie p6zniej niz w terminie do 7 dni przed planowanym skierowaniem

nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w

najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy

i nie moze stanowi€ podstawy do przedtuZenia Terminu zakorficzenia robét.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik rob6t

branzowych (jezeli kierownik robét branzowych jest zaangazowany) fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét

nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy Iub jego Podwykonawcy, kiéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje si¢ do postanowiefi Umowy, lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony Srodowiska,
w szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1,2 1 3.

§9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjs projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czeéci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
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5. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego Iub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakoficzeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawcze] ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzeh
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy, okreflajagcy m.in. planowane terminy wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
oraz edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Harmonogram powinien byé sporzadzony w czytelny spos6b, w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postgpu w realizacji robét
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robét wedlug dzialéw STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobéw osobowych
niezbednych do wykonania rob6t oraz bedzie zawierat harmonogram platnosci.
Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazws. Grupy
asortymentéw robét powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglgdnieniem daty rozpoczgcia robét,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoficzenia tych robét,
z dokladnoécia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
poirzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentéw rob6t Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce mieé wplyw' na terminowosé
wykonania Umowy izagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglgdnial w szczeg6lnosei:
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a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbioréw: czeéci robét i koficowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladdw,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy przy realizacji robot
budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i platnosci (netto).

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni

od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do

niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w

SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie do 7 dni od daty

otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w ust. 7 beds uwazane przez Strony

za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czedci uwag Zamawiajacego w terminie

okre§lonym w ust. 8., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umows, a Zamawiajacy uzna, ze ziozemie takiego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest

przedlozyé Zamawiajacemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej

ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji rob6t w ramach przedmiotu

Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadz do

zmiany Terminu zakoficzenia rob6t okrelonego w § 2 ust.l, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,

w szczegblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna

z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacii, gdy

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-

finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego

Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pézniej

niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznodci aktualizacji, projekt
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zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zasigpuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

W przypadku niezgodnodci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -

finansowego, w szczegblnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania

rob6t, Zamawiajgcy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie péZniej niz w terminie 7 dni od

otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedlozenia poprawionego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia

Umowy.

Jezeli faktyczny postep rob6ét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedze

obiektywnie zagrazat Terminowi zakoficzenia rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po

jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania rob6t

poprzez zwiekszenie zaangazowania sprz¢tu, personelu, Podwykonawc6éw lub zasob6w

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot
wramach przedmiotu Umowy w terminach okre§lonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu kidrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia

rob6t, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Zamawiajacego o przedluzenie Terminu zakonczenia robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektows lub
w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia
i zdrowia os6b znajdujgcych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wylgcznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie
jakosei robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w
zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajagcy 1 Wykonawca uzgodnia nowe terminy wykonania robot w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
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¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa bgdZ
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacjg projektowsg lub
z pozwoleniem na budowe.

22. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

23.

24.

w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢é Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapienia
z wnioskiem o przediuzenie Terminu zakoficzenia rob6t o okres rowny okresowi
wstrzymania rob6t (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie
uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

§1l.
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...........cccocevvevernvvaririrnreresennns jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.,j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy.

§ 12,

WartoS§€ zamdwienia

Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote netto ... zt (stownie: ... ztotych) plus
obowiazujacy podatek od towardw i ustug .....% VAT w wysokosci ... zt (slownie: ...
zlotych), co lgcznie stanowi kwotg brutto ... zt (slownie: ....... Ziotych), w tym:
a) Sieé kanalizacji sanitarnef
Cena nefto  .....coceeevvceveieecveveewana VAT........ zt = (Cena
brutto.........cocov cevvee vevee e PLN (sfowniie: ... ... . cos ccv e ve e cve vee cne ven ven oo PLN)

b) Sieé wodociggowa
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Cena Retto  ....cceevce s v i et VAT........ zt = Cena
BIUHO ... cov e eve v ven eas ave ves eve ene PLN (SFOWRHEE: .. ot v v e v carov ves vt wae vvn e ooe PLN)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenic na podstawie kosztorysu
powykonawczego, wyliczone zgodnie z zasadami okre§lonymi STWiORB i Umowa.

4, Za warto$é wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okre§lonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT w dwdch czgéciach:

1) platno$é czeéciowa- po wykonaniu sieci wodociggowe;j lub kanalizacyjnej sanitarnej,
po dokonaniu odpowiednich préb i badaf, wraz z pomiarem geodezyjnym i
zestawieniem dugosci,

2) platnosé koficowa- po wykonaniu cato$ci rob6t, po dokonaniu odpowiednich préb i
badan oraz dostarczeniu kompletu dokumentéw wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz dokumentacja powykonawczg dla catosei
Kontraktu.

6. Wszystkie platnoéci za wykonane na podstawiec Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, w terminach okreSlonych Umows, na podstawie
wystawionych faktur VAT z uwzglgdnieniem potraceri wynikajagcych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoficzonych robét, zgodnie z Protokotem odbioru czgéci robét i Protokolem odbioru
koficowego wykonanych robét.

7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
beds realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
lgcznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

9. Naleznoéci za wykonane roboty budowlane bgds wplacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawey prowadzony w Banku ............... Nr
..................... , zgloszony do Naczelnika Urzedu Skarbowego, na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce. Faktury winny zawieraé oznaczenie:
,mechanizm podzielonej platnosci”.

10.Za dziett dokonania zaplaty uznaje si¢ dziefi obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

12. Wynagrodzenie obejmuje caloéé kosztéw zwiazanych z realizacja Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zaméwienia.
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13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne do realizacji

Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujgte w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacjg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

b) jezeli nie mozna wycenié rob6t niezbgdnych do realizacji Umowy a nie ujgtych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji kalkulacjg Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewGdztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robét.

¢) w przypadku braku publikacji cen jednostkowych — na podstawie nakladéow
rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR);

2) Wykonawca dokona wyliczes, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysoko$¢é wynagrodzenia za roboty niezbgdne do
realizacjii Umowy a nie ujgte w kosztorysie ofertowym przed rozpoczgciem tych
Tobdt.

3) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 1) powyzej,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okre§lone we
wskazanym pkt 1).

14. W przypadku wstrzymania rob6t na zgdanie Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci zostanie ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
Zaawansowania prac.

§13
Warunki platnosci

Podstawg zaplaty bedg faktury VAT czedciowe za wykonanie sieci wodociggowej lub za
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wystawiane przez Wykonawce.

Podstawg do wystawienia fakiur VAT stanowig:
1) faktury VAT czgsciowej:
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10.

11.

12.

a) protokét odbioru czesci robét (sieci wodociagowej lub sieci kanalizacji sanitarnej)
podpisany przez Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej;

2) faktury VAT koficowe;:

a) protokét odbioru koficowego podpisany przez Strony,
b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

¢) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla catodci rob6t.
Faktury VAT platne bedg zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w
§ 10 Umowy.
W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zestawienie
wartosci wykonanych robédt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracefi.
Z wnioskiem o platno$é czeéciows i platnosé koficowa Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy dla rob6t wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.
Zestawienie wartoSci wykonanych rob6t stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w obmiarze rob6t oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ kosztorysows w
wycenionym Kosztorysie Oferfowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objgtych ta pozycja.
Zamawiajgcy sprawdza zakres i warto§ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przediozonych zestawieh oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy
weiggu 14 dni od dnia otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupelniefi szczegblowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.
Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Jezeli rozliczenie platne w czgsciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 1 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali
wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
platnosci czgéciowe;j i ptatnosci koficowe;.
Zmiana obmiaru robét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Kontraktu), stwierdzona
podczas odbioru czesci rob6t nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
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13. Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przedlozy Zamawiajacemu w 2
egzemplarzach Operat powykonawezy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktéry skladajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych
badafi, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprdbaty techniczne, atesty,
deklaracje wtadciwoscei uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

14. Zaplaty faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejsza umows, nastapia w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 12 ust.9 w terminie do 30 dni
od daty wplywu faktur VAT do siedziby Zamawiajgcego, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego w zestawleniach
warto$ci wykonanych robét.

§ 14
Warunki szczegblne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Wszystkie roboty budowlane musza byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami, wiedzg techniczng oraz do$wiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbgdng obsluge geodezyjna rob6t zgodnie zustawa Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukoficzeniv Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

3. Wrykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzgdzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wodg i energie, ogrodzenie.

4. Wykonawca bgdzie przekazywal Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po zakoficzeniu
kazdego miesigca— w | egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesieczne raporty o postepie rob6t w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigcznym ziozy koncowy Raport
podsumowujacy realizacje robdt w ramach Umowy.

6. Raport o postepie robdt winien obejmowaé w szczegdlnosci:

a) Opis wykonanego zakresu rob6t z okrefleniem szacunkowej warto$ei i ilosci
wykonanych rob6t na podstawie obmiaru robét - z uwzglednieniem elementéw
rob6t przewidzianych w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b) Zaawansowanic rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementdw przewidzianych
w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

Sleé kanallzac)l sanitarne] | sleé wodociggowa w ulicy Kie_mliudvv {Kontrakt 22)



Cze$é I SIWZ — Wzér Umowy

¢) Zaawansowanie finansowe (%0):
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
d)  Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
e)  Opis robdt planowanych;
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis probleméw i podjgtych dziatan naprawczych;
g)  Opis zgodnosci postgpu rob6t z Harmonogramem:
- poréwnahie zaawansowania robdt z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych op6Zniefi i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robét na termin realizacji umowy.
7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujgce si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
8. Po zakoriczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.
Dokumenty, instrukcje

1. Dokumenty Wykonawcy:

1) Dokumenty Wykonawcy obejma dokumentacje techniczng, dokumentacj¢ niezbgdna
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzefi. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzgdzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajgcy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg by¢ przediozone
Zamawiajgcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny byé one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragratu:

a) ,Okres Przegladu” oznacza okres, wymagany - przez Zamawiajacego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) ,Dokumenty Wykonawcy” obejmujs dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego do wglgdu i zatwierdzenia.

2. List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zaréwno do przegladu jak i zatwierdzenia, je$li zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane. List przewodni powinien takze zawierat o$wiadczenie o zgodnosci
Dokumentu Wykonawcy z Umowsg, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje
niezgodno$é.

3. W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagaf Umowy i podaé zakres w jakim to ma miejsce.
Wadliwy Dokument Wykonawcy winien byé poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest
to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.
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4. Z wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajgcego, dla kazdej czgsci Robdét w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry
zostat przedlozony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego stosownie do specyfikacji: '
- Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostal

zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, Ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej cze§ci Rob6t nie rozpocznie si¢, dopéki Zamawiajacy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy:

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoficzone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujagcym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony §rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robét winny byé
takie, jak obowiazuja w czasie, kiedy Roboty sa odbierane przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowiazujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej urnowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majgce zastosowanie do jakichkolwick dokumentéw Wykonawcy i Robdt,
woéwczas Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowiazujgcych przepiséw Prawa.

6. Operat powykonawczy:

Wykonawca sporzgdzi kompletng dokumentacj¢ powykonawczg opracowang w jasnej,

przejrzystej formie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, obejmujgca wykonanie Robét,

wykazujacg doktadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac, wtym
dokumentacj¢ geodezyjng wraz z oswiadczeniem geodety. Dwa egzemplarze w formie
papierowej oraz 2 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku

CD/DVD beda dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajagcego przed odbiorem

koficowym.

7. Bledy dokumentéw, instrukcji:

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigcia,

dwuznacznoéci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty

Zostana poprawione nakoszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub

zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§ 16.

Roboty budowlane

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przekaze Zamawiajgcemu:
1) o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowsg (robotami
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10.

11.
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budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajace do rozpoczecia i ukoficzenia prac.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, Plan
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia nie pdZniej niz w ciggu 7 dni poprzedzajacych datg
rozpoczecia Rob6t budowlanych, okre$lona w Harmonogramie, a takze zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany
jest do wystapienia do Zamawiajgcego o akceptacj¢ Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Stron umowy beds natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé
realizacji z dokumentacjg.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§é wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materialéw i robét, terminowos¢ oraz bezpieczeristwo robét,
ktére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcéw.
Wykonawca zrealizuje na wilasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$é odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewlasciwym oznakowaniem terenu robét od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania rob6t, az do ich odbioru — utrzymaé teren
budowy jak i miejsce wykonywania rob6t, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd,
usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpadki, émieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére
nie 3 juz potrzebne. Jest réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdéw i pieszych w
obrebie realizowanych rob6t. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwiazanych z tym zezwolefi oraz za jego realizacjg
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcey w odpowiedni sprz¢t BHP oraz ppoz.
Wykonawca — jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji Kontraktu odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219) a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiasciwego organu,
jezeli wynika to z przepiséw prawa.
Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zadne dziatania, szczeg6lnie dziatania zwiagzane z odcigciem lub zamknigciem drég,
wodociggdw lub innych mediéw uZytecznoéci publicznej nie bedg rozpoczynane bez
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pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego na piémie nie péZniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac tak, by umozliwié Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
$rodkéw bezpieczefistwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robét,
Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajacemu wykaz wazniejszego sprz¢tu, ktéry on lub
Podwykonawca zamierza uzyé¢ (np. koparki, cigzaréwki, dZwigi itp.) wraz z ich peina
charakterystyks.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz akiualne
okolicznodci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
terenem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zakldcefi czy szkéd.

W przypadku roszczefi zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robot
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoié roszczenia wlascicieli
nieruchomos$ci, na ktérej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczefi wniesionych przez
whascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
kanaly, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych
prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowié zagrozenie bezpieczefistwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggéw, kanaléw, gazociagéw, stupéw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawcea
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsicbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnied poczynionych z Zamawiajgcym.

§17.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie p6Zniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
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i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjq Umowy, oraz do terminowego oplacania

naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsz3
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnoci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby irzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz: 200 000,00 z1.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplatg

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden

wypadek niezaleznie od ilo$ci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegblnosci skiadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej

niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy, ubezpieczenia, w tym

w szozeg6lnodci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z

zasadami okre§lonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzediozenia przez Wykonawcg odnosnego

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
wimieniu i na rzecz Wykonawcy na jego Koszt dokona stosownego ubezpieczenia

w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych

z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgods.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢é mienie w trakcie budowy, montazu

i sktadowania w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w Umowie od

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w

powyzszych ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu

dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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11. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniows szkody w mieniu powstale w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych.

12. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawisjgcemu kopie dowodow
wplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie péZniej niz w dniu uptywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgods.

§ 18.
Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa 0sOb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym
ewentualnemu zagroZeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwiszanych z korzystaniem z urzadzefi infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, préb
i odbioréw.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki
spos6b, aby nie zakl6caé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedziaino$é i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia ub szkody wynikajgce
z prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Po zakoficzeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowaé Teren
budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Zarzadey Terenu najp6zniej do dnia odbioru
koficowego catosci rob6t w ramach przedmiotu Umowy.
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W przypadku stwiérdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiegp ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 3 dni skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zlecié podmiotowi zewnetrznemu doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§19.
Organizacja ruchu

Wykonaweca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robat.
Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdt musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania rob6t.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektéw inZzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcdéw, w szczegblnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujgcych
ograniczef obcigzefi osi pojazdéw podczas transportu materialéw i sprz¢tu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
znaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 21.
Zawiadamianie o szczegblnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. .

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoniczenia
Tobot.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 22.
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczna wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié¢ niezbgdne
czynnoci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ pafistwowy
oznaleziskach i wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§ 23.
Ochrona §rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé niezbgdne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wok6t Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia wydana przez
wiasciwy organ.

Wykonawca, jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $cickow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu koniecznosci uiszezenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarkg odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czymnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia odpowiedzialnoei z tytulu zobowigzah prywatmoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
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§ 24.
Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezs wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
koficowego rob6t w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych rob6t
przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposb zapewniajgcy
zgodnosé rob6t i materialéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bgdace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania rob6t lub
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznoéei, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.
Kontrola jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

2. Wszystkie Materialy, ktére beds uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadaé co do jakodci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczefi, atestéw oraz deklaraci zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegélnosci:

a) odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcym Dyrektywg Rady 89/106/EWG, zapisom w
STWIiORB i pochodzi¢ z krajéw bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamoéwied
rzadowych (GPA),

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych
materialéw i urzadzefi, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do
stosowania,
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c)  byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byéprzeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robé6t budowlanych,

e) by¢ wolne od praw os6b trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslone;

Umowg jakodci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania

warunké6w przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie

terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowna.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé pomiary i badania Materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jakosé wykonanych robét nie
spelniajg wymagah STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg poleceft

Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi w terminie 14 dni,

ma prawo zlecié powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ Materialéw nie

odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Zamawiajacego Materialy do rob6t budowlanych dopiero wéwezas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako§é spelnia wymagania okre$lone w ust. 4, po

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajgcy moze polecié

Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony

do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom shuzacym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre§lone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.




Cze$é I SIWZ — Wzor Umowy

14.

15.

16.

Biezgce pomiary i badania Materialéw oraz rob6t budowlanych powinny byé prowadzone
na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilodci Materialéw i robot
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy wykonania badah dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badafi poza Terenem budowy
dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakodci.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni . Koszt
usuniecia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkryé lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 27.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznodci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjal ich w
okresie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczgl rob6t albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakoficzenia rob6t,
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d) opbzmienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni,

¢) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu mnaprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowier,

f) podzleca calosé rob6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czefei bez zgody
Zamawiajacego,

g) podzleca jakakolwiek czeéé przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce whasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

- koniecznodci dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przediozyt w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przediozyt ubezpieczenie nic w pelnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zaméwienia, ktéry nie spelnia wymogéw wskazanych
w Umowie lub jej zalacznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o§wiadczeniach Wykonawcy,

k) op6znia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni, z zastrzezeniem,
iz wyznaczenie terminu nie wylacza mozliwosci naliczenia kar umownych,

1) jezeli przedmiot zaméwienia nie bedzie spelniat wymogébw wskazanych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi
bezpieczefistwa paristwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoéci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
nalezmego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na
cze$é zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do odstapienia od Umowy w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegblnosei przepisach Kodeksu cywilnego.
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6. Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajgcego moze mieé skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy
w o$wiadczeniu o odstapieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu,
bedzie si¢ uwazalo, ze odstapienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Odstapienie od umowy przez Wykonawcg

1. Wykonawea bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokolu odbioru koficowego robdt dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznoséci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu
przez Zamawiajacego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

a)  natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
i whasnoéci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyé Teren budowy i opuscié go najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektows, najpéznicj w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Wterminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbi6r jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty
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i urzgdzenia, niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 7 dni odbioru rob6t
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robét tymczasowych na
swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyZszego
obowiazku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i rob6t tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu
polecefi Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczefistwa rob6t.

§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzgdzi szczegélowy protokét odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzie odstgpienia.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

§ 31.
Odbiory robét

Strony ustalaja, Ze stosowane beda nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory cze$ci robdt, stanowigce podstawe do platnodci czesciowej,

3) odbidr koficowy robét,

4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rgkojmi,

5) odbiér pogwarancyjny/ostateczny, po uplywie okresu gwarancji i rekojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego (w szczegélnosci inspektor

nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegblnosci kierownik budowy).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca ma

obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajacej lub kt6ra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
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5.

9.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakodci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje niezwlocznie odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy uzna odbiér robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce
niezwlocznie.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé odkrywki niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié
stan poprzedni.
Odbiér czeéciowy robét stanowigcy podstawe do platnosei czesciowe;:
1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru czeéci robot budowlanych,
przedkiadajgc Zamawiajgcemu na pi$mie zgloszenie gotowosci do odbioru.
2) W celu wykonania odbioru czg$ci rob6t Wykonawca przedklada dokumenty
pozwalajgce na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgéci robét,
w szczeg6lnosci:
protokoty odbioréw technicznych, protokoly z inspekeji telewizyjnych
kanatéw (dla kanalizacji sanitarnej), badania szczelnodci (dla sieci
wodociggowej),
-  zestawienie wykonanych robét oraz szkice powykonawcze,
- zatwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawczy dla
czesci rob6t niniejszej Umowy.
3) Z czynnosci Odbioru czesci robét sporzadzany jest Protokét Odbioru czesci
rob6t w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
4) Protok6t Odbioru czesci robdt Wykonawea dotaczy do wystgpienia o platnosé
czg$ciows. Przeprowadzenie odbioru czg§ciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z Umowy.

10. Odbidér koficowy jest realizowany po zakoficzeniu przez Wykonawce catosci Robdt

11,
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budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie o§wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakofczenia rob6t
i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania rob6t, obowigzany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdZnien w zgloszeniu bedg obcigzad Wykonawceg.

Wykonawca — przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakosci
wody, inspekcje telewizyjne kanatu, odbiory techniczne, zawiadamiajgc o nich uprzednio
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Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

12. Wykonaweca ze zgloszeniem obiektu do odbioru koficowego zobowigzany jest na wiasny
koszt dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badafi itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID itp.), oraz sporzadzi¢ dokumentacijg
powykonawcza w 2 egzemplarzach zawierajgca:

a) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. wersja papierowa w kolorze,

b) Mape poinwentaryzacyjna — 3 egz. wersja elektroniczna (plik tekstowy —
szkice polowe forma papierowa i w formie pliku *jpg+pliki CAD *.dxf,
*.dwg, *.dgn),

¢) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. z zaznaczonymi weztami oraz studniami
zgodnie z dokumentacja projektows,

d) Zestawienie geodezyjne diugosci wykonanej infrastruktury technicznej z
podzialem na miejsce posadowienia, rodzaj infrastruktury, materiat i $rednice,

e) Schematy wezléw - material (typ i producent elementéw sieci np. hydranty,
zasuwy), §rednice,

f) Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty,
sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

g) Karty zgrzewow,

h) Wyniki badaf wody,

i} Badania wydajnosci hydrantéw, protokét préby szczeinosei,

j) Rzedne studzienek/ opis studzienek/schematy kinet,

k) Protokét zwrotu terenu,

) Inspekcje TV sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

m) O$wiadczenie o likwidacji poprzez wydobycie nieczynnych sieci,

n) Badania zageszczenia gruntu dla kazdej sieci wykonane co max 50m.

13. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organéw, protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy wraz z o§wiadczeniami whascicieli terenu, zaswiadczeniami
wlasciwych jednostek i organéw, $wiadectwami technicznymi i dokumentami
gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujacym prawie atestami i zezwoleniami co
do urzadzeri i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

14. Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaimionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosié do wspélpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

16. Zamawiajgcy powola Komisje odbiorowg w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawee gotowosci do odbioru pod warunkiem spelnienia przez Wykonawcg
wymogdw, o ktérych mowa wust. 11.
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Przystgpienie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od
dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem
spelnienia przez Wykonawce wymogdw, o ktérych mowa w ust. 11.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, po wystapieniu przez Wykonawce z wnioskiem o dokonanie
odbioru koficowego, ze wykonanie przedmiotu Umowy zostalo zakoriczone i nie bedzie
miat zastrzezeni, powiadomi Wykonawce o dacie odbioru koficowego co najmniej 7 dni
przed jego dokonaniem.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzefi,
Zamawiajgcy moze przerwaé Odbiér koficowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania rob6t, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzeni. Po uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym).
Podpisany Protokét odbioru czgéci robét jest podstawg do platnosci czgsdciowej a Protokél
odbioru koficowego robét jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego Stron.
Protokét odbioru czgéci Tob6ét i Protokél odbioru koficowego robét zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak teZ terminy wyznaczone pa usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajgcego o jej usunieciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
wterminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy
moze:
1)  obnizyé w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usunaé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sa nieistoine,
2)  odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy lub jego cz¢sei po raz
kolejny, jezeli wady usunaé si¢ nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonaweca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.




25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Czeéé 1l SIWZ — Wzor Umowy

Zamawiajacy moze odméwié Odbioru czedei robét i odbioru Koficowego, jezeli przedmiot
odbioru nie osiggnie wuméwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci
odbioru zostana stwierdzone wady, ktérych nie mozna usuna¢.
Za dzief faktycznego Odbioru czgéci rob6ti Odbioru koficowego uznaje si¢ dziefi podpisania
przez upowazmionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej
na skutek ziozenia zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, Zamawiajacy wymierzong
kara obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) po uplywic 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robdt
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,
b)  po 36 miesigeach od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét objgtych
przedmiotem niniejszej Umowy,
¢) najpbzniej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla robdt objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestad
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosei.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi i/lub gwarancji
jakosci w okrelonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawniefi z tytulu rekojmi
i gwarancji.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiér pogwarancyjny/ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigeia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi iflub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw
wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi
i/lub gwarancji Protoké6t odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 32, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
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obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedluzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usungé Wady.

35. W przypadku stwierdzenia wad w okresie rgkojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie,
Wykonawea upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzecie;
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajgcych z rgkojmi i gwarancji.

36. W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunigeiu.

§32
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogétem, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dziefi
zwloki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie r¢kojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogélem, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dziei zwloki, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosei 20 % wynagrodzenia umownego brutto
ogbélem, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleinie od wysokosci szkéd
poniesionych przez Zamawiajacego powstatych w wyniku tegoz odstgpienia,
ktérych zaspokojenia Zamawiajgcy moze domagaé si¢ na zasadach ogélnych
kodeksu cywilnego,

4)  za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5)  za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg umowna w wysokosci 500 zt,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

2. Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy —

Siet kanallzac]i sanltarnej i sied wr.EcIagowa w ulicy Klemllczédw {Kontrakt 22)
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w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. ]

Umowy.

Oprécz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafii Wykonawca obowigzany

jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar umownych w niZej

okre$lonych przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw Ilub ustug lub dalszym
Podwykonawcom - 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
rob6t budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ushuig lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzieh zwloki
od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

3) nicprzediozenia do zaskceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 z, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zi, za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UMOWY
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zt.

Kary umowne okrelone w niniejszym paragrafie nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajacego odszkodowania przewy2szajacego ich wysoko§¢ do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegélnosci koszty Zamawiajacego z tytulu wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawceg, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony moga odstgpié od naliczania kar umownych na zasadach okre§lonych w odrgbnym

porozumieniu.

W razie obowiazku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze by¢

potracona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleimego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robét

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzah wynikajacych z Umowy.

§ 33.

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwiazku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgéci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczefi
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czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, cato§é autorskich praw majatkowych

do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z p6in. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbgdnych do korzystania z

przekazanych utworéw, w szczeg6lnosci takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy

komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i

inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej

Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o$wiadczefi stron w tym zakresie

wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego whasnosé wszelkich egzemplarzy lub

noénikéw, na ktérych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktére przekaze

Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majagtkowych i praw

zaleznych do utworéw wehodzacych w sktad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej

czedei bedzie mogh korzystaé z niej w calosci lub w czedci, na nastgpujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢)  wykorzystanie do realizacji umowy o dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsicbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

f)  udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h)  wiclokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)  rozpowszechnianie w inny spos6b, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub calosci, opracowania,

j)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii,

k) wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,

)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawceg robét,

m) dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany bgdg dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

n) rozporzadzanie w jakikolwiek inny spos6b odplatny lub nicodplainy.
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Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworé6w wchodzacych w sktad
wyzej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.
Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowaé w catodci, w czeéei, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$é dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowarn, przystosowan, uzupelien lub
innych modyfikacji, itd.
Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a
Zamawiajgcy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych, bez
ograniczef przestrzennych, wylaczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez
prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utworéw
zaleznych. W szczegblnosci Zamawiajagcy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowati, skrotéw, streszczes, thumaczefi, oraz — dla
potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz
korzystania z tych opracowari i rozporzgdzania nimi na podstawie uméw zawartych z ich
wykonawcami,

Wykonawea zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawcg, w tym

jej poszczegblne elementy, bedzie calkowicie oryginalna i nie bgdzie naruszala praw

autorskich innych oséb, podmiotéw, w tym réwniez bgdzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowaé odpowiedzialno$é Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczeg6lne

czesci nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora

do pracy nie sg ograniczone w zakresie objgtym niniejsza umows.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji

lub jej czesci zmniejszajace jej warto$é lub uzytecznoséé ze wzgledu na cel oznaczony w

Umowie albo wynikajgcy z okolicznos$ci lub przeznaczenia, a w szczegbinosci

odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w

normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do

Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,

jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastapilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawecg, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$§é za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzeni;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego W postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

¢) poniesic wszellkde koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
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d)

f)

Sief kanalizacji sanitarne] i sied wodoclagowa w ulicy Kiemliczéw {Kontrakt 22)

majgtkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszezenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejécie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zsmawiajacy — ,,Wodociggi
Biatostockie” Sp. z 0.0. w Biatymstoku informuje, ze:
administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy —,, Wodociagi Bialostockie” Sp. z
0.0. w Bialymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Biatymstoku XTI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital zaktadowy
165.540.000,00 =, tel. 85 7458101,
inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociagach Bialostockich” Sp. z o0.0. w
Bialymstoku jest Pan Rafat Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedziba w Bialymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl:
dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
p.n.: ,, Sieé kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Kiemliczéw (Kontrakt 22)”,
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI-22-F§/2020, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb
realizacji Umowy;
odbiorcami danych osobowych beds osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamé6wien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), dalej
,Justawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepis6éw prawa a takze podmioty wspélpracujace w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szczegblnodci Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;
dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakoficzenia postepowania o udzielenie zaméwienia, przez caly czas trwania
Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
§ciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkow - I etap”
wspéHinansowanego z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbgdny bedzie dtuzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;
obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w
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przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okreflonych danych
wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

w zwiazku z przetwarzaniem przez ,,Wodociggi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku
danych osobowych, przystuguja nastgpujace uprawnienia:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

— pa podstawie art. 18 RODO prawo z2adania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, Ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) osobom, ktérych dane bgds przetwarzane nie przystuguje:

11.

12.

13.
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— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania damych
osobowych, gdyz podstaws prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

Wykonawca o§wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub

art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od kibrych dane osobowe bezposrednio lub

podrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenia zaméwienia publicznego oraz
realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych

mowa w ust. 11 wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje sig
do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwiazku z realizacjg przez Zamawiajacego

niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-Sciekowej

na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wsp6ifinansowanego z

Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lata 2014-2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-Scickowa w aglomeracjach, dane

osobowe dotyczace Wykonawey i oséb, od ktérych dane osobowe pozyskat w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego oraz realizac]i niniejszej Umowy,
mogg by przetwarzane w szczeg6lnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej z siedziba w Warszawie w celu realizacji PO IiS 2014-2020, w

szczegblnodci potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw, udzielenia wsparcia,

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci oraz dziatar informacyjno-
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promocyjnych w ramach PO Ti§ 2014-2020. Dane moga byé przetwarzane takze w celach
archiwalnych i statystycznych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania innych
podmiotéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci
przetwarzania w szczegblnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz danych osobowych os6b,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w trakcie realizacji
niniejszej Umowy w celu wskazanym powyzej.

Zamawiajgcy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzigciu, jego Wykonawcy oraz o Zrédle dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego informacji, o ktérych
mowa w ust. 14, aprobujgc powszechna do nich dostgpnosé.

W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajgey moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajgcemu przez Instytucje Wdrazajgcs.

Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacja projektu. Do przetwarzania danych osobowych moga
byé dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne upowaznienie do przetwarzania
danych osobowych. Zamawiajacy jest umocowany do wydawania, odwolywania
imiennych upowazniefi do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewtasciwym uzyciu.

§ 34
Zmiany lub uzupeknienia

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z p62n. zm.) dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zmian
postanowiefi zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujgcych nizej okreslonych przypadkach majgcych na celu
prawidlows realizacje przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach, o charakterze i
zakresie:

1) Podwykonawstwa — w szczeg6lnosci powierzenie Podwykonawcom innej czgsci
zamb6wienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
zauprzednia zgodg Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy rob6t
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czg¢sci, ktdrg na
etapie realizacji zaméwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy.

2) Terminu zakoriczenia robét - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robét oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skr6ceniu Termin zakoficzenia
robdt spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastgpujacych sytuacjach:
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d
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jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoficzenia rob6t bedg nastgpstwem okolicznosci, za  kibre
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczeg6inosci bedg nastgpstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub
bedg mogly mieé wplyw na dotrzymanie Terminu zakoficzenia robét;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci: kleski
zywiotowe typu: powddz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajgce
prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegéInosci
zpowodu technologii realizacji prac okreSlonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno§¢é wykonania prac w tym okresic nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos€é, w
szczegblnosei:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztattek z PE) w okresie od dnia rozpoczgcia rob6t
do dnia 31 pazdziernika 2020 r. i po 15 kwietnia 2021 r. do dnia
zakoficzenia rob6t, co mogloby spowodowaé wykonanie
nieszczelnych zgrzewow, skutkujgc nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robét;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krétkotrwale intensywne lub dlugotirwate opady deszczu, ktére
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robot, w szczegdlnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zageszczenia gruntu po ulozeniu rur
w wykopie;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajgcy prac¢ maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze byé przesunigty o tyle dni, o ile utrzymywaty si¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkow;

gdy wystgpi konieczno$é wykonania rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
konieczno$é wykonania innych robét, ktére wstrzymujg lub opdZniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

wystapia op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnodci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji pafistwowej, kiore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
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£)

h)

D

k)

D

gdy wystgpia op6Znienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opéinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym wyzej wymienione decyzje powinny zostaé wydane oraz nie
sg nastepstwem  okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé;

jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostgpnienia przez whascicieli posesji
wej$cia na ich teren celem realizacji robot;

wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami; |

nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robét w terminie
uniemozliwiajacym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robét,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

innych przerw w realizacji rob6t, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zZmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz.
1333) w szczegblnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo§é wprowadzenia rozwigzai zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastgpstwem zawieszenia
Robét budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizja z istniejacym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidiowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obicktem;

wystagpienie  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., Kkonieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujgca koniecznodé
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, kiére mogg
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skutkowaé wéwietle dotychczasowych zalozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (W przypadku znalezisk
archeologicznych ~ powodujacych ~ konieczno$é  zlecenia  robdt
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane moga byé
przediuzone o okres trwania tych robét);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzgdzen lub innych obiektéw budowlanych, w tym w szczegélnosci
wymagajacych wstrzymania robét; termin wykonania moze by¢ przesunigty
o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie rob6t ze wzgledu na koniecznosé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwole,
na koniecznoéé zbadania, zabezpieczenia badZ usunigcia sieci, instalacii,
urzgdzen lub innych obiektéw budowlanych, na konieczno$é wykonania
robét nie objetych zaméwieniem podstawowym;

r)  przedluZzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania rob6t, ktérych wykonanie jest niezbgdne dla
prawidlowego wykonania oraz zakorficzenia podstawowego przedmiotu
zamGOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;

s) zmiany przepiséw prawa Unii Europejskie] lub prawa krajowego, co
spowoduje konieczno$é dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw,
ktére nastgpity w trakcie realizacji zaméwienia;

t)  wykonanie dodatkowych rob6t budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce nieobj¢tych zaméwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1843 z p6éZn. zm.);

u) wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamé6wiefi publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r, poz. 1843 z p6zn. zm.).

v} zmiany wynikajace ze zmiany obowigzujgcych przepisow prawa,
interpretacji przepiséw prawa, wytycznych,

w) przedluzenie terminu realizacji Umowy ze wzgledu na wystapienie wplywu
COVID-19 lub innych chordb zakaznych na wykonanie Umowy.

3) Strony majg prawo do 2zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szezegdlnodci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
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Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji rob6t, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
koniecznoéci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);

wystgpienia =~ warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno§¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajgcym od wynikajacego z przeprowadzonych badaf geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujagca koniecznos$é
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktore mogg
skutkowaé wéwietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obicktéw budowlanych, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania rob6t;

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzah technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji;

nastapig istotne zmiany przepiséw lub norm majgcych zastosowanie
do przedmiotu zamdwienia;

zaistnieje potrzeba wykonania rob6t nie objetych przedmiotem niniejszego
zamdwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo§é  wprowadzenia rozwigzad zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania rob6t i nie odstepujg w
sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na

Sleé kanalizac]l sanitarne] | sie¢ wodociagowa w ulicy Klemliczéw {Kontrakt 22)




Czes$é II SIWZ — Wzdr Umowy

budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i dokonane zostang zgodnie z

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajgc zapisy art. 57

ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

k) zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zaméwienia:

- zpowodu rezygnaciji przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
rob6t budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koficowym calo$ci robét budowlanych i
rzeczywistym obmiarze wykonanych rob6t na podstawie kosztorysu
powykonawczego calodci robdt zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;

) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoécia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegblnoSci zmiana sposobu wykonania,
materiatéw i technologii rob6t;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgeej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzieé na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy konieczno$é zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

0) zmiany powszechnic obowigzujacych przepiséw prawa, interpretacji
przepiséw prawa, wytycznych, z ktérych wynika koniecznosé lub zasadno$é
wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegllnosei:

- moze obnizyé koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié si¢ do podniesienia bezpieczefistwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczynié si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzié zmiany technologiczne, o ile sa korzystne dla
Zamawiajacego, w szczeg6lnoscei jezeli sg spowodowane nastgpujacymi
okolicznosciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materialéw lub urzadzefi nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji
przedmiotn Umowy lub kosztéw eksploatacjii wykonanego
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przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robét pozwalajgce]j na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostepnoscia na rynku materialéw lub urzadzefi wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen;

t)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia
lecz nie uniemozliwiaja prawidtowego uzytkowania przedmiotu zaméwienia,
moze zostaé sporzadzony i podpisany Protokét odbioru z wadami przy
réwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajgcego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastgpi€é o kwoty
odpowiadajgce cenie robét, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy rob6t
budowlanych lub Kosztorys.

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 1., poz. 1333)
w szczegblnosci jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia
bezpieczefistwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo$é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekeie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
u) zmiany bedace wynikiem wystapienia wplywu COVID - 19 lub innych choréb
zakaznych na wykonanie umowy.
4)  Pozostale zmiany:

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b) obiektywnie niezbgdne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

c) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5)  Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiany innych postanowiei Umowy, dla ktérych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujacych w szczegblnoscei:
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1) zmiange kluczowego personelu budowy, pod warunkiem speiniania przez
nowe o0soby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akeeptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét budowlanych
w zakresie terminéw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujace zmiany
terminu koficowego wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taka kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwotg
moze ulec zwickszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenie danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwigkszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedhug zasad okre$lonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krétszy lub dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia rob6t moze zostaé
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakoficzenia rob6t oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres
ojaki ulegnie skréceniu Termin zakoficzenia robét spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skréceniu, o taki okres
moze ulec skréceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuZzeniu, o taki okres moze ulec przediuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

4, Wskazane powyzej zmiany mogg zostaé wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznajg, 2e zaszly wskazane wyzZej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zaméwienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazié¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjs zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwo$ci zmiany postanowiefi umowy
dotyczgce podwykonawstwa, terminu zakoficzenia rob6t, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, material6w, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania 1 realizacji celow Umowy, dla kidrych zostala ona zawarta, zmiany
dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaly.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i wymagaja podpisania ancksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu mogacym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza si¢ mozliwoé¢ zmian postanowief zawartej Umowy w stosunku do tresei
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okre§lonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péin. zm.).

§ 35.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoS§ci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... miesi¢gcy od daty Odbioru koficowego catosei
robét objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koficowego caloéci robdt objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zalgcznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzed, instalacji
i wyposazenia majgce wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wrykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbgdny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru kohcowego catosci
rob6t objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 7 dni , bez utraty uprawniefi wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
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Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w daiu nastgpnym po odbiorze koficowym
calosci robét objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieni Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie i na zasadach okre§lonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygaséniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktére zostaly zgltoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi 1 gwarancji — to jest
w terminie ........ miesigcy od dnia odbioru koficowego robSt usunaé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publiczaych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z péin. zm) na kwote réwng 5% Ceny ofertowej brutto w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, z zastrzezeniem, Ze¢ zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylgcznie z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosei.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegélnosei roszezen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
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Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartoéci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamdwienia za nalezycie wykonane nastapi z chwila podpisania przez Strony
protokohu odbioru koficowego przedmiotu Umowy, '

2) 30 % wartoéci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu regkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa

w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawey w zwiazku

zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
wterminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres waznoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz

wymagany okres jego wammosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie péZniej

niz na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdZniej na 30

dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w

pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi by€ sporzgdzone

zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty

od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przediozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajgcy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu

potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajgc

w dokumentacji kopi¢ poswiadczona za zgodno$é z oryginalem. Zwrot oryginatu

dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.




Czeéé Il SIWZ — Wzdr Umowy

15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rgkojmi i
gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potrgcenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usuni¢cia tychze wad.

§ 37.
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UmOWY: ...vcireiiiicieeeeiniicciiaiaianarararsarernscasresaress a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujgcych robdét budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Dopuszcza sie wykonanie okreslonej czesci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonaweéw pod warunkiem dopelnienia obowiazkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. ‘Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownik6w, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegllnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ushug, ktére $cisle odpowiadajg
czeSci zamoOwienia okres§lonego Umows zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcs,

c¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okres§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno§ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
idoswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

g) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czedeiach, na podstawie odbioréw czg¢sciowych
rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowier:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy

z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania

jakichkolwiek prac (robdt budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego

Podwykonawcg zostanie on na koszt Wykonawcy usunigty z terenu, na ktérym bedzie

realizowana Umowa. Zamawiajgcy moze takze wstrzymaé wykonywanie robot ze

skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie robét wplynie na realizacje
zaméwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem robét poniesie

Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

rob6t budowlanych przedkladali Zamawiajgcemu po$wiadczone za zgodno$é z

oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych
umowy zostaly przediozone Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustgpem, bedg

okres§iane mianem Podwykonawcéw dostaw lub uslug), za wyjatkiem uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1)  wartodci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy (chyba, 2e warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 z1) oraz

2)  ktérych przedmiotem sg: ushugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezpoérednio lub posrednio urzadzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materialéw, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00 z1 ).
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Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ushug przez jego kontrahenta bgdzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy r1obét budowlanych faktury
Podwykonawcy dostaw lub ushug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonaweg i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$é wzglgdem Zamawiajgcego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy rob6t budowlanych (w tym takze za dzialania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jakby to byly dzialania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcéw rob6t budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcéw dostaw lub wushig skierowane do
Zamawiajacego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
atakze kosztébw procesu i egzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnoci
Wykonawey w stosunku do Podwykonawcéw robdt budowlanych i Podwykonawcow
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcéw robét budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych (etc.) i Podwykonaweéw dostaw lub
ustug musza byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zaméwien publicznych oraz byé dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z trescig
uméw tgczacych te podmioty.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawceg i o rozpoczeciu
takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawea,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przediozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie péZniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktéry musi byé kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czgéé
dokumentacji projektowej dotyczgcej robdt okreslonych w wyze] wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawcy robot budowlanych sporzadzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dotaczonego do oferty stanowigcego
cze$é Umowy (przy czym iloci tob6t oraz wycena robét dla poszczeg6lnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy rob6t budowlanych nie mogg przekroczyé ilosci oraz
wartoéci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego czg$é Umowy oraz ilosci
rob6t okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie bgda podstawg roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne o$wiadczenie os6b upowaznionych do reprezentacii
Podwykonawcy rob6t budowlanych stwierdzajace, .ze Podwykonawca robot
budowlanych zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezenn tre$¢ projektu Umowy.
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
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na zawarcie umowy o podwykonawstwo o freéci zgodnej z projekiem umowy.
Przedlozenie dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezed do projektu umowy z Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcg rob6t budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.

12. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczegdlnosci gdy:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Slet kanalizacji sanitarne] 1 sie¢ wodociagowa w ulicy Klemliczéw (Kontrakt 22)

projekt nie spelnia wymagah dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

nie zalgczono do projektu zestawieni, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa
wust. 11;

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czgsci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezpoérednio przez Wykonawce,

zamieszczenia w projekcie postanowiefi uzaleniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacjg przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia naleZytego
wykonania UmoWy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposcbu rozliczefi za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy,

projekt umowy jest nickompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowiefi
Umowy, w tym m. in.: nie zawiera doktadnego okre§lenia przedmiotu umowy,
dokladnego okreélenia kwoty uméwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy robét budowlanych (w przypadku
umdwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien
stanowi¢ podstawg wyliczenia uméwionego ryczattu), ilosci robét lub wycena
Tob6t zawarta w kosztorysie podwykonawcy robét budowlanych przekraczajg
ilodci lub wartodci odpowiednich pozycji z kosztorysu dotaczonego do oferty
stanowigcego cze$é Umowy, nie zawiera terminu realizacji rob6t gwarantujgcego
terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zg6d
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujagcym Prawem lub
tre$cig niniejszej Umowy,

j)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
faktury,

k) projekt Umowy zawiera inne bledy lub uchybienia,

1)  Wykonawca nie uwzglednil w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentéw
zawartych we wczesniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

m) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych znajduje si¢
w sytuacji finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwmiez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu

dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezefi, z zastrzezeniem ust. 15, 18

ponizej, bedzie Siq uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajgcy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezef w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

moze zglosi¢é w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczeg6lnoéci w przypadkach, o ktérych mowa
wust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez

Zamawigjacego projektem tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby

nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamé6wienia na roboty

budowlane nie przedlozyl Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, badZ przediozyt mu umows o tresci odmiennej,
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej
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19.

20.

21.

22.

podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazato za zaakceptowang
przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
oktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyze], rozcigga sie tylko i wylacznie na tre$é oraz zakres umowy Wykonawcy
zPodwykonawcg robét budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, ktére zostaly przedstawione Zamawiajagcemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawca rob6t budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagaja odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajgcego pod rygorem
usunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce rob6t budowlanych z dalszym Podwykonawcg
rob6t budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawcg robdt
budowlanych z jego Podwykonawcg robét budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umoweg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowaé
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawié Zamawiajgcemu pisemng zgode oséb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych o tredei zgodnej

-z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robét

budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawca robét budowlanych (etc.),
konieczne jest przediozenic Zamawiajagcemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz
Podwykonawcy rob6t budowlanych, kolejnego Podwykonawcy rob6t budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawey robét budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢
wylacznie za zgods Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy robét budowlanych
bedg mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okre§lona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany
Podwykonawcy(6w) robét budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat
si¢ potwierdzajac spetnianie warunk6w udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
objetego niniejszg Umowg, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na taka
zmiane jest réwniez wykazanie, z¢ nowy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca robdt budowlanych, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzieleniec zamdéwienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawcg robét budowlanych umowy
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23.

24.

25,

26.
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z dalszym Podwykonawcg robét budowlanych (etc.) ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy robét budowlanych i/lub dalszego
Podwykonawcy rob6t budowlanych z zastrzeZzeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw rob6t budowlanych lub
Podwykonawcdw dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potragconych lub w inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigzaé Zamawiajgcego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztéw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajgcego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie
prawomocnego wyroku sadu, pozostali wsp6ldiuznicy solidarni (z wylaczeniem
Zamawiajacego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajagcemu. Jezeli
ktérykolwiek z nich jest niewyptacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozklada si¢ na wspStdhuznikéw wyplacalnych. Zaden ze wspétdhuznikéw solidarnych,
ktéry ureguluje naleznodé jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczemia
regresowego do Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyZsze majg
charakter wewngtrznej regulacji pomiedzy wspétdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze kc. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu i egzekucji) od Zamawiajgcego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sgdu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot catej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonawce zPodwykonawcami rob6t budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ustug, muszg zawicra¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie. Postanowienia takie muszg byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robét budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach
sadowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowans przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Podstawg platnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia fakiury VAT Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce
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lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$é z
oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

27. BezpoSrednia zaplata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaskceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg dostawy lub ushugi dotyczy wylgcznie nalezno$ei powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(w celu unikniecia watpliwosci, uznaje sie, ze pod pojeciem naleZnosci powstatej po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
uzngje sie naleznosci za $wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub uslug, lub dalszemu Podwykonawcy.
Podwykonawca rob6t budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym Zamawiajacy wyrazit
zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustlug, moze zwréeié si¢ do
Zamawigjgcego o zaplate nieuregulowanej czeéci wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane/dostawy/ustugi, na nastepujgcych zasadach:

1) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robét
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ushig, musza zawieraé
postanowienie, uprawniajace Podwykonawcg¢ rob6t budowlanych Ilub
podwykonawce dostaw Iub uslug do wystgpowania do Zamawiajacego, o
dokonanie bezposredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktéry zawarl
umowe z Podwykonawcg robét budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca rob6t budowlanych, eic.), a niezaplaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zalaczeniem kopii niezaptaconej
faktury i z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mieé charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami rob6t
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajacy prze§le zadanie Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymatl wynagrodzenia, do podmiotu,
ktory zawarl umowe z tym Podwykonawcg rob6t budowlanych lub Podwykonawca
dostaw lub ushug (Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat sie do tego zgdania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania,

2)  uznanie zgdania Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug przez podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce
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3)

4)

5)

rob6t budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszczeniem

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robét budowlanych

lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w calosei lub w czgéci potwierdzonej przez
podmiot, ktéry zawarl umowg z tym podwykonawcg robét budowlanych lub

Podwykonawcg dostaw lub ushug (Wykonawce, podwykonawce robét

budowlanych, etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7

dni bedzie stanowil odmowe uznania (zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy

rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci;

w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego na

warunkach okre$lonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia zaplaconej kwoty z kazda nalezno$cig Wykonawcy przystugujaca mu

z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy;

zakwestionowanie  zasadno§ci Zgdania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez

podmiot ktéry zawarl z nim umowg (Wykonawcg, Podwykonawce robét

budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
bedzie podstawg (wg wyboru Zamawiajacego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty 2adanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg rob6t budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczefi Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug wzgledem Zamawiajgcego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sgdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja
Wykonawceg;

b) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platno$é si¢ naleZy, co uznaje si¢ za r6wnoznaczne z
wykonaniem w zakresic objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykopawcy. Zamawiajacy skladajac $rodki do
depozytu okresli warunki ich wyptaty;

c)  dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadno$é takiej zaplaty;

w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu

i egzekucji) Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
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Podwykonawcy dostaw lub ushug przez Zamawiajacego albo zlozenia ich do
depozytu sagdowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgodg, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
naleZzytego wykonania Umowy.
Dokonanie bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy Iub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytulu bezposredniej platnodci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem
wierzytelnodci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych Iub dostaw lub ustug
jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t
budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg 0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowsa Zamawiajacy
uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umows.
Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawcg robét
budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktérym zawarl on
umowe (Wykonawca, Podwykonawca robét budowlanych, etc.), Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci
Wykonawcy w ferminie.

Wykonawca zobowiazuje sie ponadto do:

1)  udost¢pnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen
z Podwykonawcs,

2) informowania Zamawiajgcego na pi§mie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru rob6t Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robét.

Razem z fakturami Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia Zamawiajgcego z zobowigzah

od wszystkich Podwykonawc6éw rob6t budowlanych oraz Podwykonawcdw dostaw lub

ustug, a takze dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace, ze wszystkie wymagalne
naleznosci za podzlecone roboty/dostawy/ustugi zostaly nalezycie uregulowane przez

Wykonaweg. Do zwolnienia Zamawiajacego od zobowigzafi nalezy zalgezyé

oswiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dow6d zaplaty tej

kwoty, poswiadczony podpisem oséb umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.
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34, Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koficowej) Wykonawca

35.

36.

37.

38.

39.

dolgczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami zakresu
robét/dostaw/ustug wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robét/dostaw/ustug do wysokosci objetej platnoscia (w tym koticows).
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu dowodu, ze
Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat
wszystkie kwoty naleine, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie
informacji uzyskanej od Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug, moze zatrzyma¢ z faktury kwote stanowiacg warto$é, ktéra odpowiadaé bedzie
wartosci rob6t wykonanych przez Podwykonawce robét budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana
kwota stanowié¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczenn Podwykonawcy robot
budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajgcego.
Zatrzymana kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajgcemu dowodéw zaspokojenia przez Wykonawce roszezenn Podwykonawcy
robét budowlanych lub Podwykonawey dostaw lub ustug z tytulu zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 33, 34 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnoéci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasniet w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skladanych wraz
z wnioskami o platno$é,

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynnofci Iub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bgda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawece.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczerh w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreflonych Umows, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw Iub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umows.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§ 38.
Sila wyzsza

Jezeli kt6rakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strong.

W  przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacj¢ wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umows,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty.

»Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:

1)  naktérg Strona nie ma wptywu,

2)  przeciw ktérej ta Strona nie mogta w racjonalny sposéb zabezpieczyé si¢ przed

zawarciem umowy,
3)  ktorej, skoro wystapita, taka Strona nie mogta w racjonalny spos6b unikngé lub jej
przezwyciezyé, oraz
4)  ktbrej nie mozna uznaé za wywolang w znaczacym stopniu przez drugg Strone.
§ 39.
Ryzyka

Wykonawca bedzie chronil Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sgdowymi i oplatami wyniktymi z:

1)  uszkodzen ciata, choréb i émierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzgdzonego przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia
robdt oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o warto$ci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzgdzonego
przez Wykonawcg, wykonania i wykoficzenia robdt oraz usuwania wad, oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dzialanie w ztej woli, lub ztamania
postanowiefi Umowy przez Wykonawcg, Personel Wykonawcey, jego
przedstawicieli lub innych os6b, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich,
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opicke nad robotami oraz dostawami
materialéw i urzgdzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koficowego rob6t objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40
Procedury bezpieczeristwa

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisébw oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.

Do obowigzk6w Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie 1 utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozyé Zamawiajacemu Plan BIOZ
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pdzniej niz na 3 dni przed data rozpoczecia robdt.

§ 41
Rozstrzyganie sporéw

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktorych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, bgda rozstrzygane przez Sad
wiladciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umows majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§42

Zintegrowany System Zarzgdzania; Status duzego przedsigbiorcy;
Klauzula antykorupcyjna

»wodociagi Biatostockie” Sp. z 0. 0. w Bialymstoku posiada Zintegrowany System

Zarzadzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO

14001:2015-09, PN — N 18001:2004. Strony Umowy zobowiazuja si¢ do stosowania

odpowiednio wymagadi wymienionych norm w zakresie wzajemnej wspdlpracy

wynikajacej z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy oSwiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy.

Wykonawca o§wiadcza, Zze w relacjach z Zamawiajacym:

a) zobowigzuje si¢ do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepisdw
antykorupcyjnych,
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b) nie podejmowat jakichkolwiek dziatah, ktére miatyby na celu wplyni¢cie na przebieg
postgpowania o udzielenie zamdéwienia lub wynik takiego postgpowania oraz
zawarcie Umowy w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,

c) nie bedzie zadal, proponowal, przyjmowal oraz wreczal jakichkolwiek korzysci
(zar6wno osobistych, jak i majgtkowych) celem wywarcia korupcyjnego wplywu na
decyzje, czy wykonywanie czynno$ci stuzbowych przez osoby/podmioty
zaangazowane w proces realizacji Umowy,

d) zadna czgéé wynagrodzenia z tytulu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na
pokrycie kosztéw udzielania przez Wykonawce korzy$ci majgtkowych lub/i
osobistych przez zadng ze Stron,

e) w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszg wiedzg)
w konflikcie intereséw majacym lub potencjalnie mogacym mieé wplyw na spos6b
wykonywania obowigzkéw umownych, jak réwniez nie s mu znane Zadne inne
okolicznosci mogace wplynaé na jego rzetelno$é, bezstronnosé i jako$é
wykonywanych robét.

§43

Forma umowa

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwdéch) jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawey i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki do umowy:

Zalacznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna

Zalgeznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamo6wienia:
1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWiORB

Zatgeznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

[
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WZOR KARTY GWARANCYINEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji kontraktu pn. ,,Sieé kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy
Kiemliczéw (Kontrakt 22)”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,POANrKRS .........cconiiinnne. ,
Regon............ sNIP ....o.e.es , kapital zaktadowy ............ s ]

zwany takze Wykonawca

UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

»Wodociggi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Bialymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Biatystok,
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zekladowy 165.540,000,00 z, BDO 000002101,

zwany takze Zamawiajacym.

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze objete niniejsza kartg gwarancyjng roboty wraz
z urzgdzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowsg, SIWZ i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wlasciwe dziatanie i niezaktécong eksploatacjg obiektu. '

§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje caloéé przedmiotu Umowy nr TI-22-FS/2020 z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w ramach
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy wynosi ........ miesigcy
poczgwszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego.

4, Jezeli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktorej mowa w ust. 1 urzgdzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dhuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.

§ 2.
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Obowigzki i uprawnienia stron
O wystapieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemne;j
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajagcy moze zadaé ich usunigcia wyznaczajac
wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do
usuni¢cia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia
jej w najwczeéniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajacym.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstaly nalezmo$é w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezalenie od tego Zamawiajgcy moze
23daé od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajgce] wysoko$é kary umownej wyniklej ze zwloki w przystgpieniu do
usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem
wad.

W przypadku przeniesienia wlasnodci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na nabywcg.

§3.
Inne warunki gwarancji
Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sily wyzszej.

W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czesei rob6t budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t
budowlanych, usuniecia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy —
uprawniony z tytulu gwarancji nie mogt z niego korzystaé.

Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief
Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.
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§ 4.
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywad si¢ beda w terminach wskazanych w § 31
ust. 27 Umowy Nr TI-22-FS/2020 z dnia ...................

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

W sklad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
uwjemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalefi dokonanych przez komisjeg
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokél Przegladu
Gwarancyjnego, w dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemns;j.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem

na wskazane numery telefon6éw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylaé na adres:

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé si¢ niezwlocznie,
nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czona.
§ 6.
Postanowienia koficowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwieni Publicznych.
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§ 4.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyine odbywaé si¢ beda w terminach wskazanych w § 31
ust. 27 Umowy Nr TI-22-FS/2020 zdnia....................

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przegladowej bedg wehodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla wazmosci i skutecznodci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem

na wskazane numery telefon6w i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé si¢ niezwlocznie,
nie p6éZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

§ 6.

Postanowienia koficowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegblnoscei ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
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2. Niniejsza Kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
wjezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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