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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

dla postepowanis, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (tj. Pz. U. 2 2019 1. poz. 1843 z p6in. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

»oie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Zwierzynieckiej (49KDW) (Kontrakt 24)”

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznege gléwnego Wspdlnego Slownika Zamdwied (CPV) i Slownika uzupelniajgcego:

CPV: 45231300 8 - Roboty budowlane w zekresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania SciekGw
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UMOWA nr TI-24-FS/2020
na wykonanie robét budowlanych
zawarta wdniu .......oooeiiiiiiiinan r. w Biatymstoku

pomiedzy:

,»Wodociggami Bialostockimi* Sp. z o.0. w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa
52/1, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapitat zaktadowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a

.............................................................................. , z siedzibg w
.................................... (wmee ) PIZY UL coviiiiiiiniinieicnnae s enaneeens ey ZATEjEStTOWENA
w Sgdzie ReJONOWYM ...cccvvvinieniniiiiiiiiicniiiiciiiiann ,pod nr KRS ........cciiiiinnns ,
NIP ...-...-.-.., Regon .....cccoceavnnns , kapital zakladowy ........ccerverniieserennennae /wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowanym przez:
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zwanym dalej Wykonaweca,

lacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okre§lone jako: ,Sieé
kanalizacji sanitarne] i sie¢ wodociggowa w ulicy Zwierzynieckiej (49KDW) (Kontrakt 24)”
zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjal on ofert¢ Wykonawcy na wykonanie
tych rob6t zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019r. poz. 1843 z p6Zn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego,
niniejszym Strony zawierajg umowe na wykonanie rob4t budowlanych, zwang w dalszej
cze$ci Umowa, o nastgpujacej trescei:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

,,SIeé_kanaIizacjl sanltarnej i sieaadoclagowa w ulicy Zwierzynleckle] (4SKDW) {Kontrakt 24)”
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1) wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych Kontraktu 24, tj. ,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Zwierzynieckicj (49KDW)”, realizowanego w
zakresie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej - w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki
wodno-§ciekowej na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap”
wspéHinansowanego z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-
$ciekowa w aglomeracjach,

b) sieci wodociagowej - ze §rodk6w wiasnych ,,Wodociggéw Biatostockich” Sp. z
0. 0. w Bialymstoku,

opisanych Dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (dalej: STWiORB), zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowiazujgcego, w terminie okreslonym Umowsa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”, oraz przygotowanie dokumentéw do Zgloszenia o
zakonczeniu rob6t.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektows
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej
Umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by byé w pelni swiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagafh Zamawigjacego
i doglebne zrozumienie zakresu robét budowlanych do wykonania zgodnie z umows.
Wykonawca zapewni izrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego wykonania
Robét zgodnie z prawdziwa intencja i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci Ilub watpliwodci dotyczacych Opisu
Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na piémie
Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych wyjasniefi.

7. Przedmiot Umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzjg o pozwoleniu na budowe:
- ul. Zwierzynieckiej DAR-V.6740.1.580.2018 z dnia 14.01.2019 r. Prezydent
Miasta Biategostoku,

LSieé kanalizacji sanitamej i sief wadociggowa w ulicy Zwlerzynleckle| {49KDwW) (Kcm;aka)" -
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b) Projekt wykonawczy,

¢) Przedmiary robét,
3) STWiORB,
4) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zaméwienia.
Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng cze$cig niniejszej umowy.
Wykonawca bedzie wspétuczestniczyt przy przekazywaniu urzgdzefi zbudowanych w
ramach Kontraktu na stan ewidencyjny majgtku Zamawiajacego, w szczegdlnosci przy
okresleniu kosztéw poszczegblnych elementow Umowy.
Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecis.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czescei,
jak réwniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 11 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenh  wszystkich
Podwykonaweéw, ktdérych wynagrodzenie byloby regulowane ze drodkéw objetych
wierzytelno$cig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§2,
Terminy

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 10 miesigcy od zawarcia Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego Harmonogramem. Wykonawca bedzie wykonywat roboty bez
opbZnief.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opéZniony w stosunku do aktualnego Harmonogramm, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktdre
Wykonawca zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.
Jezeli zaktualizowane metody spowoduja takze, Zze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajacemu. W tym przypadku
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

»Sleé kanalizacji sanitarne] | slef wodoclagowa w ullcy Zwlerzynleckie] {49KDW) (Kontrakt 24)"
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6. Zmiana Harmonogramu nie powodujaca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

7. W terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koficowego rob6t w ramach Kontraktu objetego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktdérych dolaczenia do
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji obowigzkéw wynikajacych z Umowy w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowiag wiasno$¢ Zamawiajgcego 1 mogg byé
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy 2zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
koszty modyfikacji Dokumentacji projektowe] oraz zwigzanych z tym prac obciazaja
Wykonawce.

5. Przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o
planowanym Terminie rozpoczgcia robét.

6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania przez Zamawiajgcego Dziennika budowy oraz Dokumentaciji
projektowej,

4) dokonywania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do
wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru koficowego robét objetych przedmiotem Umowy nie
przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowodci do odbioru,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umows.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okre§lonych Umows do odbioréw:

a) odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbioru czgsci robét i odbioru koficowego, robédt bedacych przedmiotem Umowy,
¢) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

JSled kanalizac)i sanitarnej i sie¢ wudociagu;a w ulicy Zwierzynieckie] (49XDW) {Kontrakt 24)"
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JSie€ kanallzac]l sanltarne] [ sle¢ wodoclggowa w ulicy Zwlerzynleckle] {49KDW) (Kontrakt 24)"

Odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koficowego robdt budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 ust.1 pktl) bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystépujqc
do odbioru w ciagu 21 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét.

§ 4.

Nadzér nad pracami
Zamawiajgcy ustanawia Nadzér inwestorski w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego:
| ) R - 3 €-mail: e -
Nadz6r inwestorski dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg
obmiaréw robét i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajgc poledenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowiazujgce dla Wykonawcy.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci rob6t lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania poleceni Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci i poleceti zwigzanych
z bezpieczenistwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie do 7
dni przed dokonaniem zmiany.
Wykonawca wskazuje jako:
1) Kierownika budowy pelniacego réwniez funkcje Kierownika rob6t sanitarnych:

Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

I~
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§ 5.
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w
szczegOlInosci inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczeg6lnoéci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6ét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy lub inny, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiazany
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub
ustalefl dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyty staranno$cia

zgodnie z Umowa, Oferta i Opisem Przedmiotu Zamdwienia, poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa

powszechnie ocbowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogblnych za szkody zwigzane

z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

$mier¢ osdb oraz ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dziatan i bezpieczefistwo

na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajgcy lub osoba

trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$é.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jako$é wykonywanych robét budowlanych oraz

za jako$é zastosowanych do rob6t Materiatéw.

Wrykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych

w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
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przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem
Umowy zgodnie z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materialéw, technik wykonaweczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowainionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasic wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,
utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecefi Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dzennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia,
wiedze i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnoéci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
dostarczania Materialéw i urzgdzefi zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia nalezmego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzgdzenia na 2gdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robét budowlanych shuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére
zamierza w tym celu przyjaé,

ubezpieczenia budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robodt

wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci
uniemozliwiajagcych prowadzenie rob6t. Jezeli wymaga tego technologia robot,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét przez 7 dni w godz. 6.00 —22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjeciem tych czymosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robdt w godzinach 22.00 - 6.00.

10. Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)

Dziennik budowy,
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b)  protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi (dot. badania wody),

¢) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Zamawiajgcemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizacji,

b)  Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

c) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich

zakonczeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zaméwienia Podwykonawcom,

Wykonawca bgdzie pelnit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania

lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koficowego rob6t w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia

Protokolu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawee obcigzajg koszty

usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogblnych,

a spowodowanej w szczeg6lnosci:

a) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakonczenia robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego robét w ramach
przedmiotu Umowy, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego; lub

¢) czynnos$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robét
w ramach przedmiotu Umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos$é, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z post¢pem robdt oraz Odbiorami rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajacemu, w wersji

papierowgj i elektronicznej, w 2 egzemplarzach.
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§7.

Potencjal

1. Wykonawca o$wiadcza, e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.
2. Kluczowe czeséci zambwienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszacymi Wykonawca
wykona sitami wlasnymi.
3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonaweg lub
Podwykonawcg os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zambwienia: roboty ziemne, roboty montazowe.
4, W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcey odnos$nie speilniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) 2adania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) 2adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wyzej wymienionych wymogdéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, datg zloZzenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodza'.ju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakeie realizacji
zambwienia czynno$ci, ktérych dotyczy wyzej wymienione o$wiadezenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
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(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODQ”, Zakres anonimizacji umowy musi byé
zgodny z przepisami wyZej wymienionej ustawy i og6lnego rozporzgdzenia o
ochronie danych — ,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i
nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawe¢ lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczefi, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane begdzie jako niespelienie przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sé6b wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowsg Inspekcje Pracy.

§ 8.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujge przyczyng zmiany oraz osobg zastepujacy i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
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wpostgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 nie p6ézniej niz w terminie do 7 dni przed planowanym skierowaniem

nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych 1 nieprzewidzianych, kiedy

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w

najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku

personelu Wykonawcy bgdzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakoficzenia robét.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik rob6t

branzowych (jezeli kierownik robdt branzowych jest zaangazowany) fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robé6t

nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre§lonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razagcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosyje si¢ do postanowierh Umowy, lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,
w szczeglInosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznoscei, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednia 0sobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym wust. 1,21 3.

§9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektows wytyczenie
wterenie wszystkich czesci rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybiefi w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

»Sief kanalizac]l sanitarnej | sle€ wadociggowa w ulicy Zwien.yﬁeckle] {49KDW) (Kontrakt 24)"




Cze$é II SIWZ — Wzdr Umowy

5. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw
na Zzadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokoéciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakonficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w o§rodku geodezyjnym.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy, okredlajacy m.in. planowane terminy wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
oraz edytowalnej wersji elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

3. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny spos6b, w wersji papierowe]
i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegblnych etapdw postepu w realizacji rob6t
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robét wedlug dzialéw STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji 1 zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci.
Asortymenty rob6t mniej znaczgcych bedg laczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentéw robét powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglgdnieniem daty rozpoczgcia robét,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét,
z dokladnodcig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegblnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznos$ci mogace mieé wplyw na terminowos$é
wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje przedmiotu Umowy w terminie ckreflonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosei:
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a) kolejnoéé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakorficzenia robot
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbioréw: czeéci rob6t i koncowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub vzgodnienia,

c¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy przy realizacji robot
budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sq przewidziane);

d) szacowanie przerobu i platnosci (netto).

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni

od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia.lub w tym terminie zglosi do

niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w

SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglgdnienia tych uwag i

przediozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie do 7 dni od daty

otrZymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 7 beds uwazane przez Strony

za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie

okre§lonym w ust. 8., lub gdy przediozony Harmonogram bgdzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, Ze ziozenie takiego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest

przedlozyé Zamawiajacemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej

ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia termin6éw realizacji robét w ramach przedmiotu

Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakoficzenia rob6t okre$lonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznodci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,

w szczegblnodci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna

z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-

finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi Umows a zlozenie takiego

Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawea sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej

niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznodci aktualizacji, projekt
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zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -

finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania

rob6t, Zamawiajagcy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie péZniej niz w terminie 7 dni od

otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedlozenia poprawionego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia

Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal Terminowi zakoficzenia rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po

jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania rob6t

poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw

finansowych Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas rob6t
wramach przedmiotu Umowy w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia

robét, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakoriczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub
w sposéb naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dia Zycia
i zdrowia os6b znajdujgcych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op&inienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferyczaych, moggcych wplyngé na pogorszenie
jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w
zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy 1 Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
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¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie bezpieczefistwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é¢ z Dokumentacja projektows lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze polecié Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich

dowolnej czeSci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie

nastapilo z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy, jest on uprawniony do wystgpienia

z wnioskiem o przedluzenie Terminu zakoficzenia robét o okres réwny okresowi

wstrzymania rob6t (przestoju).

Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie

uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§11.
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ........c.cceeveiiiiiieeciiisicieininnien jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z. 2020
r., poz. 1333).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peiniacej obowigzki Kierownika budowy na
inng osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamOwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektiora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§12.

Wartos¢ zamdwienia

Strony ustalaja kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote # netto ... z (stownie: ... ztotych)
plus obowigzujacy podatek od towaréw i ushug .....% VAT w wysokosci ... zt (stownie:
... Zotych), co tgcznie stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ....... Ztotych), w tym:

a) Sieé kanalizacji sanitarnej
Cena neflo ... ceevevevn e vve s ena T VAT.......z2¢ = Cena
brutto............ .. e cee ev cen vee oo PLN (slownie: .............cocv oo ... . PLN)

b) Sieé wodociggowa
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Cena netto  ..eeeeieicee e e e eea et VAT ........ zt = Cena
brutto... .........cecee v vve vee wee v PLN (stownie: .............co o ivevvenween PLN),

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego, wyliczone zgodnie z zasadami okre$§lonymi STWiORB i Umows.

4. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosei odebranych
1ob6t budowianych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okre§lonych Umowa i Oferta cen
jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT w dwéch czedciach:

1) platnosé czgdciowa- po wykonaniu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej sanitarnej,
po dokonaniu odpowiednich préb i badanh, wraz z pomiarem geodezyjnym i zestawieniem
dlugosci,

2) platno$¢ koricowa- po wykonaniu calosci rob6t, po dokonaniu odpowiednich préb i
badari oraz dostarczeniu kompletu dokumentéw wraz z inwentaryzacjg geodezyjng sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej oraz dokumentacjg powykonawcza dla catosci Kontrakiu.

6. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie
wystawionych faktur VAT z uwzgl¢dnieniem potrgcet wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych robét, zgodnie z Protokolem odbioru czesci rob6t i Protokolem odbioru
koficowego wykonanych robét.

7. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tgcznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bgda wplacane przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ............... Nr
..................... , zgloszony do Naczelnika Urzgdu Skarbowego, na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce. Faktury winny zawieraé oznaczenie:
»mechanizm podzielonej ptatno$ci”.

10. Za dzieni dokonania zaplaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

12. Wynagrodzenie obejmuje calo$¢ kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamdwienia.
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13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

14.

1)

2)

3)

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metods i przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

b) jezeli nie mozna wycenié rob6t niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji kalkulacje Ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od drednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robét.

c) w przypadku braku publikacji cen jednostkowych — na podstawie nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR);

Wykonawca dokona wyliczer,, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysoko$é wynagrodzenia za roboty niezbedne do

realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym przed rozpoczgciem tych

robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu

bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 1) powyzej,

Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreSlone we

wskazanym pkt 1).

W przypadku wstrzymania rob6t na zadanie Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysokos$é wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§13
Warunki platno§ci

Podstawg zaptaty beda faktury VAT czgéciowe za wykonanie sieci wodociggowej lub za
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wystawiane przez Wykonawce.

Podstawe do wystawienia faktur VAT stanowia:
1) faktury VAT czedciowej:
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a) protokél odbioru czesci robdt (sieci wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej)
podpisany przez Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej;

2) faktury VAT koficowe;j:

a) protokét odbioru koficowego podpisany przez Strony, .

b) przekazanie przez Wykonawce¢ dokumentéw niezbgdnych do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie,

c) zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy dla catosei robét.
Faktury VAT platne beda zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w
§ 10 Umowy.

W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracesi.

Z wmnioskiem o platno$é czefciowg i platno$é koficowg Wykonawca przedstawia
Zamawigjgcemu kosztorys powykonawczy dla robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.

Zestawienie warto$ci wykonanych robdét stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w obmiarze robdt oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje kosztorysowag w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja.

Zamawiajacy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawieri oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
wciggu 14 dni od dnia otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnieni lub uzupehien szczegdlowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do
jego prawidtowosci.

Wykonawcea sklada wyjadnienia i uzupelienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie platne w czedciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 i 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
platnosci czesciowej i ptatnoéci koficowe;.

Zmiana obmiaru rob6t w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Kontraktu), stwierdzona
podczas odbioru czgéei robot nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.
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Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przedlozy Zamawiajgcemu w2
egzemplarzach Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktéry skladajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych
badafi, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wymagane Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

Zaplaty faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejszg umows, nastgpia w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 12 ust.9 w terminie do 30 dni
od daty wplywu faktur VAT do siedziby Zamawiajacego, z uwzglgdnieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego w zestawieniach
warto$ci wykonanych robét.

§14
Warunki szczegblne

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami, wiedza techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca zapewni niezb¢dna obstuge geodezyjng robdt zgodnie zustawg Prawo

Budowlane i innymi przepisami. Po ukoficzeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy

Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym

wykonanie zasilania w wodg i energig, ogrodzenie.

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po zakoficzeniu

kazdego miesigca—w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji

elekironicznej na nosniku CD/DVD — miesieczne raporty o postgpie rob6t w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigcznym ziozy koficowy Raport

podsumowujgcy realizacje robdt w ramach Umowy.

Raport o postepie robét winien obejmowaé w szczegdlnosei:

a) Opis wykonanego zakresu robét z okrefleniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych robdt na podstawie obmiaru robét - z uwzglednieniem elementéw
robét przewidzianych w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzgl¢dnieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
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¢) Zaawansowanie finansowe (%):
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
d)  Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
e)  Opis rob6t planowanych;
(z uwzgl¢dnieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis probleméw i podjgtych dziatah naprawczych;
g)  Opis zgodnosci postgpu robdt z Harmonogramem:
- porOwnanie zaawansowania robdt z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opdZnien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robdt na termin realizacji umowy.
7. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majgtkowe Wykonawcey
znajdujgce sie na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
8. Po zakoniczeniu robdt Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.
Dokumenty, instrukcje

1. Dokumenty Wykonawcy:

1) Dokumenty Wykonawcy obejma dokumentacj¢ techniczng, dokumentacje niezbgdna
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzeh. Dokumenty Wykonawcy begdg
sporzadzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg byé przedlozone
Zamawiajgcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragrafu:

a) ,Okres Przegladu” oznacza okres, wymagany przez Zamawiajacego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) ,Dokumenty Wykonawcy” obejmujg dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

2. List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zaréwno do przeglgdu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane. List przewodni powinien takze zawieraé o$wiadczenie o zgodnodci
Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje
niezgodnos¢.

3. W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawcee, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagafi Umowy i podaé zakres w jakim to ma miejsce.
Wadliwy Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest
to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.
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4, Z wylagczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczeéniejsze zatwierdzenie lub zgodg
Zamawiajgcego, dla kazdej czgsci Rob6t w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry
zostat przedlozony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, e Dokument Wykonawcy zostal
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, e jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej cze$ci Robét nie rozpocznie sie, dopéki Zamawiajacy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy:

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoficzone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszgce si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robét winny byé
takie, jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dzief ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegna zmianie przepisy
Prawa majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Roboét,
wlwczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowigzujgcych przepiséw Prawa.

6. Operat powykonawczy:

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacj¢ powykonawczg opracowang w jasnej,

przejrzystej formie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obejmujacg wykonanie Robot,

wykazujacg dokltadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac, w tym
dokumentacje geodezyjng wraz z oS§wiadczeniem geodety. Dwa egzemplarze w formie
papierowej oraz 2 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na no$niku

CD/DVD bedg dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem

koficowym.

7. Bledy dokument6éw, instrukeji:

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigeia,

dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zar6wno one jak Roboty

zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§ 16.

Roboty budowlane

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przekaze Zamawiajgcemu:
1) o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami
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10.

11.

budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia

7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczgcia i ukoficzenia prac.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, Plan
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia nie péZniej niz w ciggu 7 dni poprzedzajacych datg
rozpoczgeia Robét budowlanych, okredlong w Harmonogramie, a takze zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany
jest do wystgpienia do Zamawiajgcego o akceptacje Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Stron umowy bedg natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce., Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za zgodno$é
realizacji z dokumentacja.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materialéw i robét, terminowos$¢ oraz bezpieczetistwo robét,
ktore wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcéw.
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$é odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewladciwym oznakowaniem terenu robét od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania rob6t, az do ich odbioru — utrzymaé teren
budowy jak i miejsce wykonywania robdt, w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwac na biezaco zbgdne materialy, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére
nie sg juz potrzebne. Jest rbwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie pojazddw i pieszych w
obrebie realizowanych robét. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Rob6t, uzyskanie zwigzanych z tym zezwoled oraz za jego realizacje
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.
Wykonawca — jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstalych podczas realizacji Kontraktu odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219) a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiadciwego organu,
jezeli wynika to z przepiséw prawa.
Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.
Zadne dzialania, szczegélnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej nie bedg rozpoczynane bez
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na pi§mie nie péZniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac tak, by umozliwié Zamawiajacemnu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkéw bezpieczefistwa. Do wniosku o zgod¢ na przeprowadzenie takich Robdt,
Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajacemu wykaz wazniejszego sprzgtu, ktéry on lub
Podwykonawca zamierza uzyé (np. koparki, cigzaréwki, dZwigi itp.) wraz z ich peina
charakterystyka.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno§é i na swéj koszt, podejmic wszelkie Srodki
zapobiegawcze Wwymagane przez 1zetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiadcicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
terenem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkéd.

W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlaciwym wykonaniem robét
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoié¢ roszczenia wiascicieli
nieruchomosci, na ktérej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgeych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanaly, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykop6w lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istnicjgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
beds wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowié zagrozenie bezpieczefistwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drbég, rowéw
odwadniajacych, wodociagéw, kanaléw, gazociagbéw, stupéw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wladcicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigeia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodniefi poczynionych z Zamawiajgcym.

§17.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie péZnie]j niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
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10.

i odpowiedzialnoéci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania

naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnodci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytubu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub
os6b trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objg¢tych przedmiotem
Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz: 200 000,00 zi.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate

odszkodowania platnego w ztotych polskich, bez ograniczef.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden

wypadek niezaleznie od ilodci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegblnodei sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca.

Wrykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdniej

niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przediozenia,

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do

przedhuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegblnodei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajgcy
wimieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia

w zakresie okre§lonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych

z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wrykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé mienie w trakcie budowy, montazu

i sktadowania w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w Umowie od

utraty, zniszcezenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w

powyzszych ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu

dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.

Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniows szkody w mieniu powstale w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodéw
woplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pé2niej niz w dniu uplywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytulu
ubezpieczenia, 0 ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18.
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowiazany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoscei:

a) zapewnienie bezpieczefstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczefistwa tych oséb,

b)  podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbgdnych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, préb
i odbioréw.

Wykonawca, jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do

Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki

spos6b, aby nie zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie

urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawcana wlasna odpowiedzialnosé i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw

sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakt6cenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren

budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Zarzadcy Terenu najp6zniej do dnia odbioru

koficowego catoéci rob6t w ramach przedmiotu Umowy.
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W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecef, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krdtszym niz 3 dni skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo Zzleci¢ podmiotowi zewngtrznemu doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§19.
Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robét.
Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektows i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektéw inZynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
moga spowodowaé roboty, transport Iub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcdw, w szczegblnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczefi obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosié¢ koszty natoZzonych na niego kar zwigzanych
Znaruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§21.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projekiows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajgcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wplyw
w szczegllnosci na wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoficzenia
robdt.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoéci na wykonanie
Umowy.

§ 22.
Wykopaliska archeologiczne

Wrykopaliska, w szczegblnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasno$¢ Skarbu
Paristwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowiazany poczyni¢ niezbgdne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wiasciwy organ panistwowy
oznaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dofyczqce wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszege trybu
postgpowania.

§ 23.
Ochrona §rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na Terenie budowy i woké! Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wydana przez
wlasciwy organ.

‘Wykonaweca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonaweca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytuhu konieczno$ci uiszezenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody .
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami,

Wrykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzai prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $§rodowiska lub przyrody.
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§ 24.
Naprawa uszkodzeni

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru
koficowego rob6t w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych robét
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, 0 kiérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w spos6b zapewniajacy
zgodno$¢ rob6t i materialéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robét lub
wokresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.
Kontrola jakoSci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakoséci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

2. Wszystkie Materialy, ktére beds uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami orzeczef, atestéw oraz deklaracji zgodncéci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczeg6lnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), Rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgeym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w
STWIiORB i pochodzi¢ z krajéw bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zaméwien
rzagdowych (GPA),

b) posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych
materialéw i urzgdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do
stosowania,
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11.

12.

13.
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¢)  byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e) byé wolne od praw os6b trzecich,

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materialéw okreslonej

Umowsg jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialéw, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej~ jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie

terminéw realizacji robét okreslonych Umows.

Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialéw i robét okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajgcy moze zobowigzaé Wykonawce do:

a)  usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spelniaja wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecefi

Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonania tych polecef w terminie 14 dni,

ma prawo zlecié powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawey (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okre$lonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Zamawiajacego Materialy do rob6t budowlanych dopiero woéwezas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako§é spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg nie zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajgcy moze polecié

Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony

do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom shuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre§lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.
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14. Biezace pomiary i badania Materiatléw oraz robdt budowlanych powinny byé prowadzone

15.

16.
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na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilodci Materiatow i robét
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy wykonania badat dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badat poza Terenem budowy

dotyczacych Materialéw lub rob6t budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umows lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci
lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie dhuzszym niz 7 dni . Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbegdne jest dokonanie préb,
badafi, odkryé lub ekspertyz, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy dokonanie tych
czynnoéci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajgcy moze zlecié usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potrgeié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§27.
Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
ipomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado§€uczyni 2adaniu Zamawiajgcego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14
dni ipomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgl ich w
okresie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) Zz przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakoficzenia robét,
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d) opbinienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca calo§é robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czedci bez zgody
Zamawiajgcego,

g podzlecajakgkolwiek czg$é przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozy?
obowigzek wykonania przez Wykonawcg wlasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezpodredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

- konieczno$ci dokonania bezpoSrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przedlozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozy? ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zaméwienia, ktéry nie spelnia wymogéw wskazanych
w Umowie lub jej zatgcznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o$wiadczeniach Wykonawcy,

k) opbinia si¢ w wykonaniu jakiegokolwick obowigzku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni, z zastrzezeniem,
iz wyznaczenie terminu nie wylacza mozliwosci naliczenia kar umownych,

) jezeli przedmiot zaméwienia nie bedzie spelniat wymogdéw wskazanych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi
bezpieczefistwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg¢§ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakodci w zakresie okre§lonym w Umowie na
czesé zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4, Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

5. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegblnosei przepisach Kodeksu cywilnego.

JSlef kanallzac]i sanitarne] i sied wodoclagowa w ulicy Zwierzynleckle] (49KDW) (Kontrakt 24)"



Cze$é 11 SIWZ — Wzér Umowy

6. Dokonane odstgpienie, wediug wyboru Zamawiajacego moze mieé skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. JeZeli Zamawiajgcy
w o$wiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu,
bedzie si¢ uwazato, ze odstgpienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Odstgpienie od umowy przez Wykonawee

1. 'Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajagcego w przekazanin Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokohi odbioru koficowego robdt dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcey i Zamawiajacego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpéZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Wterminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzié odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty
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i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawee lub Zamawiajacego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonenia w terminie do 7 dni odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na
swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i rob6t tymezasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu
polecenn Zamawiajacego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczefistwa robét.

§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6lowy protokét odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji rob6t wedhug stanu na dziefi odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

§31.
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgéci robét, stanowigce podstawe do platnosei czgsciowej,

3) odbidr koficowy robét,

4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

5) odbi6r pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego (w szczeg6lnosci inspektor

nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczeg6lnoéci kierownik budowy).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca ma

obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$é do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje niezwiocznie odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbiér robét zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce
niezwlocznie.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub
wykonaé odkrywki niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdcié
stan poprzedni.
Odbiér czgsciowy robét stanowigey podstawe do platnosei czgdciowe;:
1) Wykonawca zglasza gotowo$é do Odbioru czesci rob6t budowlanych,
przedkladajac Zamawiajgcemu na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru.
2} W celu wykonania odbioru czesci robdt Wykonawca przedklada dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeéci robét,
w szczegblnosei:

- protokoly odbioréw technicznych, protokoly z inspekcji telewizyjnych
kanatéw (dla kanalizacji sanitarnej), badania szczelno$ci (dla sieci
wodociggowej),

- zestawienie wykonanych robdt oraz szkice powykonawcze

- zatwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawczy dla
czesci robdt niniejszej Umowy.

3) Z czynnosci Odbioru czeéei robét sporzadzany jest Protokét Odbioru czeécei
rob6t w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

4) Protokét Odbioru czgéci rob6t Wykonawca dotaczy do wystgpienia o ptatno$é
czg$ciowa. Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci wynikajacej z Umowy.

10. Odbiér koficowy jest realizowany po zakoficzeniu przez Wykonawce cato$ci Robét

11.

budowlanych skladajgcych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia rob6t
i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robét, obowiazany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opéznien w zgloszeniu bedg obcigzaé Wykonawce.

Wykonawca — przed zgloszeniem gotowosdci do Odbioru kofcowego przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, badania kontrolne, badania jako$ci
wody, inspekcje telewizyjne kanatu, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio
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Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial
Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

12. Wykonawca ze zgloszeniem obiektu do odbioru koficowego zoboWiqzany jest na whasny

13.

14.

15.

16.
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koszt dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID itp.), oraz sporzgdzié dokumentacijg
powykonawczg w 2 egzemplarzach zawierajgca:
a) Mape poinwentaryzacyjna — 3 egz. wersja papierowa w kolorze,
b) Mape poinwentaryzacyjna — 3 egz. wersja elektroniczna (plik tekstowy —
szkice polowe forma papierowa i w formie pliku *jpg+pliki CAD *.dxf,
* dwg, *.dgn),
¢) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. z zaznaczonymi weztami oraz studniami
zgodnie z dokumentacjg projekiowa,
d) Zestawienie geodezyjne dlugo$ci wykonanej infrastruktury technicznej z
podzialem na miejsce posadowienia, rodzaj infrastruktury, materiai i érednice,
€) Schematy weztéw - materiat (typ i producent elementéw sieci np. hydranty,
zasuwy), $rednice,
f) Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na whudowane materialy,
sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,
g) Karty zgrzewow,
h) Wyniki badafi wody,
i) Badania wydajnosci hydrantéw, protokét préby szczelnosci,
i) Rzedne studzienek/ opis studzienek/schematy kinet,
k) Protoké6t zwrotu terenu,
1) Inspekcje TV sieci kanalizacyjnej sanitamnej,
m) O$wiadczenie o likwidacji poprzez wydobycie nieczynnych sieci,
n) Badania zageszczenia gruntu dla kazdej sieci wykonane co max 50m.
W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organdéw, protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi Zmianami
dokonanymi w toku budowy wraz z o§wiadczeniami whascicieli terenu, za$wiadczeniami
wiadciwych jednostek i organéw, $wiadectwami technicznymi i dokumentami
gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujgeym prawie atestami i zezwoleniami co
do urzadzefi i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosié¢ do wsp6lpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
O {erminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.
Zamawiajacy powola Komisje odbiorows w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce
wymogow, o ktérych mowa w ust. 11.
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Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz 21 dni od
dnia zgloszenia rob6ét do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem
speienia przez Wykonawee wymogéw, o ktérych mowa wust. 11.
Jezeli Zamawiajacy uzna, po wystapieniu przez Wykonawcg z wnioskiem o dokonanie
odbioru koicowego, ze wykonanie przedmiotu Umowy zostalo zakoficzone i nie bedzie
mial zastrzezen, powiadomi Wykonawce o dacie odbioru koficowego co najmniej 7 dni
przed jego dokonaniem.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzef,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzefi. Po uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru
koficowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym).
Podpisany Protokét odbioru czesei robét jest podstawg do platnosci czgéciowej a Protokét
odbioru koficowego robét jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego Stron.
Protokét odbioru czgdei robét i Protokét odbioru koficowego robdt zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w treéci protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajacego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
wterminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajgcy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy
moze:
1)  obnizyé w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
si¢ nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, z2e Wykonawca nie zdota ich usunaé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sa nieistotne,
2)  odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci po raz
kolejny, jezeli wady usunaé sie nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, Ze Wykonawca nic zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.
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34.

Zamawiajacy moze odméwié Odbioru czesei robét i odbioru Koficowego, jezeli przedmiot
odbioru nie osiggnie wumé6wionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady, ktérych nie mozna usungé€.
Za dzien faktycznego Odbioru czesci rob6ti Odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej
na skutek zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wymierzong
kara obcigzy Wykonawce. Wykonawcea upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) po uplywie 12 miesigecy od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego rob6t
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,
b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét objgtych
przedmiotem niniejszej Umowy,
¢) najpdézniej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaZnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé
Wrykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi i/lub gwarancii
jakosci w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnienn z tytulu rekojmi
i gwarancji.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolemm odbioru usunigcia Wad,
sporzgdzanym po usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakodci.
Odbiér pogwarancyjny/ostateczny shuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rgkojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw
wynikajgcych z Umowy.
Z Qdbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi
1/lub gwarancji Protokét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 32, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania
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obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbidr pogwarancyjny/ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedhuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunaé¢ Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawniefi wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
W przypadku usunigcia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunigciu.

§32
Kary umowne

Wykonaweca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogblem, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dzieft
zwloki, liczony od nast¢pnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogélem, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokodci 20 Y% wynagrodzenia umownego brutto
ogblem, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosdei szkéd
poniesionych przez Zamawiajgcego powstalych w wyniku tegoz odstgpienia,
ktérych zaspokojenia Zamawiajgcy moze domagal si¢ na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego,

4)  za niewykonanie obowiazkéw wynikajgcych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogdlem, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dziefi braku ubezpieczenia,

5) za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500 z,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

Zamawiajacy zaplaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawcg z winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy —
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w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

Umowy.

3. Oprécz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastgpujgcych kar umownych w niZzej
okreslonych przypadkach i wysokosei:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robét
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub uslug lub dalszym
Podwykonawcom - 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2) w przypadku nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom
rob6t budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % warto$ci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzief zwloki
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 21, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zi, za kazdg nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej. przez Zamawiajagcego zmiany umoOwy
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zi.

4. Kary umowne okre$lone w niniejszym paragrafie nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajgcego ich wysoko$é do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegblnosci koszty Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez inmego Wykonawce, straty i utracome korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

5. Strony mogg odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym
porozumieniu.

6. W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokosé moze byé
potracona ‘przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia rob6t
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajacych z Umowy.

§ 33.

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen
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czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, cato$é autorskich praw majatkowych

do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z péZn. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calo$é¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbgdnych do korzystania z

przekazanych utworéw, w szczegblnoscei takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy

komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i

inne dokumenty oraz broszury przekazane Zameawiajacemu w wykonaniu niniejszej

Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie

wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$é wszelkich egzemplarzy lub

nos$nikéw, na kidrych ufrwalono wyzej wymienione utwory, ktére przekaze

Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej
czesci bedzie méglt korzystaé z niej w calodci lub w czedcei, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadah i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do realizacji umowy o dofinansowanie z Funduszu Sp6jnosci,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

)  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)  rozpowszechnianie w inny spos6b, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze$ci lub calosci, opracowania,

j)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

k) wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,

)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawce robot,

m) dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany bedg dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

n) rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposéb odplatny lub nieodplatny.
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3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wehodzacych w sktad
wyzej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacjg.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okresionych w ust. 2 moze
nastepowaé w catodci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako czgé¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowafl, przystosowan, uzupelnieri lub
imych modyfikacji, itd.

5. Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a
Zamawiajacy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez
ograniczefi przestrzennych, wylsczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, bez
prawa Wykonawey do odrebnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utworéw
zaleznych. W szczeg6lnoci Zamawiajacy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowan, skrétéw, streszczefi, tumaczefi, oraz — dla
potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz
korzystania z tych opracowati i rozporzadzania nimi na podstawie uméw zawartych z ich
wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawcg, w tym
jej poszczegblne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw
autorskich innych os6b, podmiotéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowaé odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegélne
czeéci nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora
do pracy nie sg ograniczone w zakresie obj¢tym niniejsza umowa.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
lub jej czesci zmniejszajace jej warto$é lub uzytecznosé ze wzglgdu na cel oznaczony w
Umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia, a w szczegblnosci
odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

8. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcg, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sadowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w posiepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

c) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ecwentualnym pokryciem roszezeh
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
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majatkowych lub osobistych osoby lub os6b zglaszajgcych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przej$cie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstgpienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociggi
Biatostockie” Sp. z o0.0. w Bialymstoku informuje, ze:
administratorem danych osobowych jest Zamawiajgcy — ,,Wodociagi Bialostockie” Sp. z
0.0. w Bialymstoku, ul. Miynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Bialymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat zakladowy
165.540.000,00 =z, tel. 85 7458101,
inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociggach Biatostockich” Sp.z o0.0. w
Biatymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedziba w Biatymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;
dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane .
p-n.: ,, Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociqgowa w ulicy Zwierzynieckiej (#9KDW)
(Kontrakt 24)”, numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
TI-24-FS/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;
odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwieni publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z p6zn. zm.), dalej
Lustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa a takze podmioty wspétpracujgce w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szczegblnosei Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;
dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, przez caly czas trwania
Umowy a takze przez okres trwatosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
Sciekowej na terenmie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkéw — I etap”
wspéHinansowanego z Funduszu SpéjnoSci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie roszczef;
obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w

»Sleé kanalizacji s;nitarnej i sleé wodociggowa w ulicy Zwlerzynleckle] (49KDW) (Kontrakt 24)*

4



Czesé II SIWZ — Wzor Umowy

g)

h)

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6éwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

w zwigzku z przetwarzaniem przez ,, Wodociagi Bialostockie™ Sp. z 0.0. w Bialymstoku
danych osobowych, przystugujg nastepujace uprawnienia:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych;

—~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) osobom, ktérych dane bedg przetwarzane nie przystuguje:

11.

12.

13.

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawnga przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wykonawea o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub

art, 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenia zaméwienia publicznego oraz
realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych

mowa w ust. 11 wobec oséb fizycznych, od ktérych dane oscbowe bezposredaio lub

posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢
do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwiazku z realizacjg przez Zamawiajgcego

niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej

na terenie Miasta Biategostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspébifinansowanego z

Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach, dane

osobowe dotyczace Wykonawcy i os6b, od ktérych dane osobowe pozyskat w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy,
mogg byé przetwarzane w szczeg6lnosei przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej z siedziba w Warszawie w celu realizacji PO IiS 2014-2020, w

szczegblnosci potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkéw, udzielenia wsparcia,

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczoéci oraz dziatan informacyjno-
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14,

15.

16.

17.

18.

promocyjnych w ramach PO Ii§ 2014-2020. Dane moga by¢ przetwarzane takze w celach
archiwalnych i statystycznych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania innych
podmiotéw bioracych udzial w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci
przetwarzania w szcezegblnodci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz danych osobowych oséb,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w trakcie realizacji
niniejszej Umowy w celu wskazanym powyze;j.

Zamawiajgcy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzieciu, jego Wykonawcy oraz o Zrédle dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego informacji, o ktérych
mowa w ust. 14, aprobujac powszechng do nich dostepnoéé.

W zwigzku z realizacjq projektu Zamawiajgcy moze powierzyé do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajgcemu przez Instytucje Wdrazajaca.

Zamawiajgcy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogg
by¢ dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne upowaznienie do przetwarzania
danych osobowych. Zamawiajacy jest umocowany do wydawania, odwolywania
imiennych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajgcego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§ 34
Zmiany lub uzupelnienia

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z pézn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢é zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastgpujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlowa realizacje przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach, o charakterze i
zakresie:

1)  Podwykonawstwa — w szczegélnosci powierzenie Podwykonawcom innej czgsci
zamo6wienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
zauprzednia zgoda Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robét
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktdrg na
etapie realizacji zaméwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy.

2)  Terminu zakohiczenia rob6t - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robdt oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkéw, Iub o okres o jaki ulegnie skrdceniu Termin zakoficzenia
robét spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastgpujacych sytuacjach:
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jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoficzenia rob6t beds nastgpstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szezeg6lnosci beds nastgpstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot;

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczeg6lnosci: klgski
zywiolowe typu: pow6dz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania,
przeprowadzanie préb i sprawdzef, dokonywanie odbioréw, w szczegblnosci
zpowodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$éé wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za kiére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w
szczeg6lnosci:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
.zgrzewania rur i ksztattek z PE) w okresie od dnia rozpoczgcia rob6t
do dnia 31 pazdziernika 2020 r. i po 15 kwietnia 2021 r. do dnia
zakonczenia rob6t, co mogloby spowodowaé wykonanie
nieszczelnych zgrzewdéw, skutkujgc nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robot;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciagu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krétkotrwate intensywne lub diugotrwale opady deszczu, ktére
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robdt, w szczegblnosci
brak mozliwo$ci odpowiedniego zageszczenia gruntu po ulozeniu rur
w wykopie;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy pracg maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze byé przesuni¢ty o tyle dni, o ile utrzymywaty si¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkéw;

gdy wystapi konieczno$é wykonania robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
konieczno$é wykonania innych rob6t, ktére wstrzymuja lub opézZniajg
realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczefistwa kolizji
zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

wystgpig op6Znienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
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gdy wystapig op6Znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym wyzej wymienione decyzje powinny zostaé wydane oraz nie
sa nastepstwem  okolicznosci, za ktére ~Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, 2z przycZyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostgpnienia przez wiadcicieli posesji
wejécia na ich teren celem realizacji robét;

wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami; '

nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji rob6t w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robét,
zZ przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

innych przerw w realizacji rob6t, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) w szczeg6lnosci jezell sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia
bezpieczefistwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzann zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bgdacych nastepstwem zawieszenia
Robét budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizia z istniejagcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidiowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystapienie =~ warunkéw  geologicznych, geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajgcym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca konieczno$é
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych rob6t), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg
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skutkowaé wéwietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (W przypadku znalezisk
archeologicznych ~ powodujgcych ~ konieczno$¢  zlecenia  robot
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane moga byé
przedhuzone o okres trwania tych robét);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od
przyjetych w Dokumentacji projekiowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robdt; termin wykonania moze by¢ przesunigty
o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robét ze wzgledu na koniecznosé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoles,
na konieczno$é zbadania, zabezpieczenia badZ usunigcia sieci, instalacji,
urzadzeh lub innych obiektéw budowlanych, na koniecznos¢ wykonania
rob6t nie objetych zaméwieniem podstawowym;

r) przedhizenie terminu realizacji zaméwienia podstawowego na skutek
konieczno§ci wykonania robét, ktérych wykonanie jest niezbgdne dla
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystgpujacymi w zwiazku
z przedtuzeniem tego terminu;

s) zmiany przepisbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje koniecznosé dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw,
ktére nastgpity w trakcie realizacji zaméwienia;

t)  wykonanie dodatkowych robét budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawee nieobjgtych zaméwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.);

u) wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcg w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z péZn. zm.).

v) zmiany wynikajgce ze zmiany obowigzujacych przepisow prawa,
interpretacji przepiséw prawa, wytycznych,

w) przedtuzenie terminu realizacji Umowy ze wzglgdu na wystgpienie wplywu
COVID-19 lub innych choréb zakaznych na wykonanie Umowy.

3) Strony majg prawo do z2gdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czedei robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzati technicznych,
materialowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
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b)

d)

g)

h)

D

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robét, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);

wystgpienia ~ warunkédw  geologicznych,  geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajgcym od wynikajacego z przeprowadzonych badanh geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca konieczno$é
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprz¢tu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowaé wéwietle dotychczasowych zalozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjgtych w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania rob6t;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

nastapiq istotne zmiany przepiséw lub norm majgcych zastosowanie
do przedmiotu zamowienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robét nie objetych przedmiotem niniejszego
zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit., b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwosé wprowadzenia rozwigzafh zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
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k)

)

)]

budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz.1333.) i dokonane zostang zgodnie z

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajgc zapisy art. 57

ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zaméwienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie rob6t, z ktérych Zamawiajgcy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
rob6t budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koficowym catosci rob6t budowlanych i
rzeczywistym obmiarze wykonanych robét na podstawie kosztorysu
powykonawczego catosci rob6t zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;

bedace wynikiem zaistnienia okolicznoéci prawnych, ekonomicznych lub

technicznych skutkujacych niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, W szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania,
materialéw i technologii rob6t;

w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze

wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

w przypadku, gdy konieczno$é zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji

administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

zmiany powszechnic obowigzujacych przepiséw prawa, interpretacji

przepiséw prawa, wytycznych, z ktérych wynika konieczno$é lub zasadnosé

wprowadzenia zmian Umowy;

gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzysine dla Zamawiajgcego,

a w szczegblnosci:

- moze obnizyé koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié si¢ do podniesienia bezpieczefistwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié sic do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy,

-  moze przyczynié si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzysine dla
Zamawiajacego, w szczeg6lnoci jezeli sa spowodowane nastepujgcymi
okoliczno$ciami:
> pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej

generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw ecksploatacji wykonanego
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przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robét,

> pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robét pozwalajgcej na zaoszcezedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostepnoscia na rynku materialéw lub urzadzeh wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowans
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzgdzen;

r)  wprzypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usuniecia
lecz nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania przedmiotu zaméwienia,
moze zostaé sporzadzony i podpisany Protokét odbioru z wadami przy
réwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajgcego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastapié o kwoty
odpowiadajgce cenie rob6t, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy robdt
budowlanych lub Kosztorys.

s) zmiana w rozwiazaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
w szczegélnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoSciag zwickszenia
bezpieczefistwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo$é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
u) zmiany bedgce wynikiem wystgpienia wplywu COVID - 19 lub innych choréb
zakaznych na wykonanie umowy.
4) Pozostale zmiany:

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b) obiektywnie niezbgdne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

c) zmiany dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
Zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5) Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiany innych postanowiefi Umowy, dla ktérych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujagcych w szczegdlnosci:
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1) zmiang kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez
nowe osoby wymagah stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt budowlanych
w zakresie termin6w realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu konicowego wykonania Umowy okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taks kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwotg
moze ulec zwickszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenie danych robé6t ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwigkszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robdt ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedtug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krétszy lub dhuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoriczenia rob6t moze zostaé
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakoficzenia rob6t oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres
ojaki ulegnie skréceniu Termin zakoficzenia rob6t spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skréceniu, o taki okres
moze ulec skréceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

Wskazane powyzej zmiany moga zostaé wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy 2zgodnie uznaja, Ze zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbgdne dla prawidtowej realizacji zaméwienia. Wszystkie
powyZzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazié¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktéra wystgpuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwo$ci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakoficzenia robdt, wysokodci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany
dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaly.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i wymagajg podpisania aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu mogacym mieé wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszeza sie mozliwo$é zmian postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieni
publicznych (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

§ 35.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSei

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... miesi¢gcy od daty Odbioru koficowego calosci
robét objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakoscei na okres ....... miesigcy, liczge od daty
Odbioru koncowego catosci rob6ét objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych wurzadzef, instalacji
i wyposazZenia majace wplyw na trwalodé gwarancji producenta.

Wrykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbgdny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru koficowego catosci
robét objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
wsposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzyé usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 7 dni , bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
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Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym,

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze koficowym
calosci robét objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajgcego
wynikajacych z przepis6w o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie i na zasadach okre§lonych Karta Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rgkojmi ‘Wykonawca zobowiazany jest usunaé wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji — to jest
w terminie ........ miesiecy od dnia odbioru kofcowego robdt usunaé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1843 z péin. zm) na kwotg réwng 5% Ceny ofertowej brutio w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, z zastrzezeniem, e zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylgcznie z zachowaniem ciaglodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczefi Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
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Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mieé
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacy sposéb:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
zambOwienia za nalerycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony
protokolu odbioru koficowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pézZniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swojg wazno$é na czas okres§lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o kiérych mowa

w ust. 7. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku

zniewykonaniem lub nienaleZzytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
wterminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres wano$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedhuzyé dotychczasowe nie péZniej

niz na 30 dni przed uptywem terminu waznoséci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30

dni przed uplywem terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w

plenigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w formie gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi byé sporzgdzone

zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie moze uzalezniaé dokonania zaplaty

od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedloZenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajacy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu

potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac

w dokumentacji kopie po$wiadczong za zgodno$é¢ z oryginalem. Zwrot oryginatu

dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usunig¢tych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potrgcenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usunigcia tychze wad.

§ 37.
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UmOWY: ....cciiviviininieiiinsiiniieiericeniarnanessenencnnnnns a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okre§lonej czeéci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcéw pod warunkiem dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawc6w, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegblnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ushug, ktére $cisle odpowiadaja
czgsci zamOwienia okreslonego Umowsa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
ido$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego 2zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktdrych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw czgsciowych
robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieni:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy

z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawcy do wykonania

jakichkolwiek prac (robdt budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego

Podwykonawce zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie

realizowana Umowa. Zamawiajagcy moze takze wstrzymaé wykonywanie robdt ze

skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie rob6t wplynie na realizacje
zamdwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem robdt poniesie

Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

robét budowlanych przedkladali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$é z

oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych
umowy zostaly przedlozone Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustepem, beds

okre§lane mianem Podwykonawcéw dostaw lub ushug), za wyjstkiem uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1)  warto$ci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy (chyba, ze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zl) oraz

2)  ktérych przedmiotem sq: ustugi finansowe, ushugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzgdzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materialéw, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00 z1 ).
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Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ushug przez jego kontrahenta bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych faktury
Podwykonawcy dostaw lub ushig, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcee i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajacego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy rob6t budowlanych (w tym takze za dzialania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcéw rob6ét budowlanych (w tym takZze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcéw dostaw lub ushug skierowane do
Zamawiajacego, dotyczgce ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
atakze kosztdw procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw robét budowlanych i Podwykonawcéw
dostaw lub ushig oraz wszystkich Podwykonawcéw robét budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych (ete.) i Podwykonawedw dostaw lub
ustug musza byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz byé dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z treécig
uméw taczacych te podmioty. |
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 doi o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczgciu
takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedlozy
Zamawiajacemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktéry musi byé kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czesé
dokumentacji projektowej dotyczacej robét okreSlonych w wyzej wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawcy rob6t budowlanych sporzadzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dotaczonego do oferty stanowigcego
cze$é Umowy (przy czym ilodci robét oraz wycena robét dla poszezegélnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy robdt budowlanych nie moga przekroczyé ilosci oraz
wartosci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego czg$é Umowy oraz ilosci
Tobdt okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie bgds podstawg roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne o$wiadczenie os6b upowaznionych do reprezentacii
Podwykonawcy rob6t budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robét
budowlanych zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezeni tre$¢ projektu Umowy.
Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
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na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projektem umowy.
Przedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych, ktdry wynosi 14 dni.

12. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgod¢ na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg byé wniesione w szczegblnoscei gdy:

a)

b)

c)

d)

g

h)

projekt nie spelnia wymagain dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okre§lonych w ust. 4,

nie zataczono do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
wust. 11;

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesdei kluczowej
czgsci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawece,

zamieszczenia w projekcie postanowiefi uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednic od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzaleZzniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowz dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie Umowy,

projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien
Umowy, w tym m. in.; nie zawiera dokladnego okreslenia przedmiotu umowy,
dokladnego okreslenia kwoty uméwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy rob6t budowlanych (w przypadku
uméwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie ryczaltowe, dokument ten powinien
stanowi¢ podstawe wyliczenia uméwionego ryczaltu), ilosci robét lub wycena
robét zawarta w kosztorysie podwykonawcy robét budowlanych przekraczaja
ilosci lub warto$ci odpowiednich pozycji z kosztorysu dotaczonego do oferty
stanowigcego cze$é Umowy, nie zawiera terminu realizacji rob6t gwarantujgcego
terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgod
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujgcym Prawem lub
trescig niniejszej] Umowy,

j)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
faktury,

k) projekt Umowy zawiera inne bledy lub uchybienia,

I) Wykonawca nie uwzglednil w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentéw
zawartych we wezeéniej zgloszonych przez Zamawiajgcego zastrzezeniach,

m) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych znajduje sie
w sytuacji finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu

dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18

ponizej, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajgcy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamOwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni po otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnodci w przypadkach, o ktérych mowa
wust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez

Zamawiajacego projektem tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby

nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przeditozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane nie przedlozyl! Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, badz przediozyl mu umowe o tre$ci odmienne;j,
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej
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19.

20.

21.

22.

podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozcigga si¢ tylko i wylacznie na treé¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
zPodwykonawcg robdt budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, ktére zostaly przedstawione Zamawiajagcemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawca rob6t budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg wymagajga odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajacego pod rygorem
usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce robét budowlanych z dalszym Podwykonawcy
rob6t budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robét
budowlanych z jego Podwykonawcag robdt budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowaé
odpowiednio ust. 11, z tym, 2e wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng zgode oséb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych o tresci zgodne;j
z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce rob6t
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawcg rob6t budowlanych (ete.),
konieczne jest przediozenie Zamawiajagcemu pisemnej zgody Wykonawey oraz
Podwykonawcy robét budowlanych, kolejnego Podwykonawcy robét budowlanych (ete.)
na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy robét budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapié
wylacznie za zgodg Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy robét budowlanych
beda miaty odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okres§lona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany
Podwykonawcy(6w) robdt budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat
si¢ potwierdzajac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
objetego niniejsza Umowa, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na taka
zmiane jest réwniez wykazanie, z¢ nowy Podwykonawca robdét budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca rob6t budowlanych, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca rob6t
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce rob6t budowlanych umowy
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z dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy robSt budowlanych i/lub dalszego
Podwykonawcy robét budowlanych z zastrzezeniem ust. 23,

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw rob6t budowlanych lub
Podwykonawcéw dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potrgconych lub w inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigzaé Zamawiajacego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztéw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie
prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspéldtuznicy solidarni (z wylaczeniem
Zamawiajgcego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Jezeli
ktérykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozklada si¢ na wspéldtuinikéw wyplacalnych. Zaden ze wspéldhuznikéw solidarnych,
ktory ureguluje nalezno$¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajacego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyZzsze majg
charakter wewnetrznej regulacji pomiedzy wspétdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu i egzekucji) od Zamawiajgcego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonawce zPodwykonawcami robét budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ushug, muszg zawieraé postanowienia takie same, jak zawarte w ninigjszym
ustepie. Postanowienia takie muszg byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robét budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach
sagdowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawar! przedlozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$é¢ z oryginatem przez Wykonawce
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27.

lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug,

Bezposérednia zaplata przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczy wylacznie nalezmodci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

(w celu unikniecia watpliwosci, uznaje sie, ze pod pojeciem naleznos$ci powstalej po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

uznaje si¢ naleznosci za $wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy roboét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushlug, lub dalszemu Podwykonawcy.

Podwykonawca rob6t budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym Zamawiajgcy wyrazit

zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrécié si¢ do

Zamawiajgcego o zaplate nieuregulowanej czg¢$ei wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastepujacych zasadach:

1) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami roboét
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub uslug, musza zawieral
postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce rob6t budowlanych lub
podwykonawce dostaw lub ushug do wystepowania do Zamawiajacego, ©
dokonanie bezpoéredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktéry zawarl
umowe z Podwykonawca robét budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca rob6t budowlanych, etc.), a niezaplaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej platnosci, z zalgczeniem kopii niezaptacone;j
faktury i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
muszg by¢é zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robét
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajacy przesle zadanie Podwykonawcy rob6ét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,
ktéry zawarl umowe z tym Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawcg
dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego zgdania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2)  uznanie Zzgdania Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ushug przez podmiot, ktéry zawar! z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce
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rob6t budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowalo uiszczeniem

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy rob6t budowlanych

lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czesei potwierdzonej przez
podmiot, ktéry zawarl umowg z tym podwykonawcsg rob6t budowlanych lub

Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawcee, podwykonawce robét

budowlanych, etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyZszym terminie 7

dni bgdzie stanowit odmowe uznania (zakwestionowanie) 2gdania Podwykonawcy

rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w calosci;

3) w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug przez Zamawiajgcego na
warunkach okres§lonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do
potrgcenia zaptaconej kwoty z kazda naleznodciag Wykonawcey przystugujacg mu
z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadnosci 2Zgdania Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez
podmiot ktéry zawarl z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawcg robét
budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
bedzie podstawa (wg wyboru Zamawiajacego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczern Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug wzglgdem Zamawiajagcego, w tym koszty ewentualnych orzeczef
sgdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja
Wykonawece;

b) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objgtym zdeponowang kwots zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajgcy skladajge srodki do
depozytu okresli warunki ich wyplaty;

c)  dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych Iub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty;

5) w razie uiszezenia wynagrodzenia (w. tym ewentualnych kosztéw procesu
i egzekucji) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego albo zloZzenia ich do
depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgode, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezpoéredniej platnodci na 1zecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub waime zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, Podwykonawey dostaw lub ustug, lub
koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy,
moze stanowié podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$é Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych lub dostaw lub ustug
jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty nalezmosci za wykonanie tych robét
budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okrelonymi
umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy
uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione]
przez niego faktury VAT wylgcznie kwotg nalezna na podstawie cen jednostkowych
okreglonych Umowg.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomigdzy Podwykonawcg robbt

budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub usfug a podmiotem, z ktérym zawarl on

umowe (Wykonawca, Podwykonawca rob6t budowlanych, etc.), Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za njeureguloWanie naleznosci

Wykonawey w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1)  udostepnienia nakazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczgcej rozliczen
Z Podwykonawes,

2) informowania Zamawiajgcego na piémie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru rob6t Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey rob6t budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
Tobét.

Razem z fakturami Wykonawca zloZy pisemne zwolnienia Zamawiajgcego z zobowigzafh

od wszystkich Podwykonawcdw robét budowlanych oraz Podwykonaweow dostaw lub

ustug, a takze dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace, ze wszystkie wymagalne
nalezno$ci za podzlecone roboty zostaty nalezycie uregulowane przez Wykonawcg. Do
zwolnienia Zamawiajgcego od zobowigzafh nalezy zalaczy¢ oswiadczenie

Podwykonawcy o wysokodci nalemej mu kwoty oraz dowéd zaplaty tej kwoty,

pos$wiadczony podpisem 0séb umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.
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34, Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koricowej) Wykonawca

35.

36.

37.

38.

dolaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami fakturami
zakresu rob6t/dostaw/ustug wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o pelnym rozliczeniu tych robét/dostaw/ustug do wysokosci objetej platnodcia (w tym
koficowsg).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu dowodu, ze
Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ushug otrzymat
wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajgcy, na podstawie
informacji uzyskanej od Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ushug, moze zatrzymaé z faktury kwote stanowigcg wartosé, ktéra odpowiadaé bedzie
warto§ci rob6t wykonanych przez Podwykonawce robdt budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawcg. Zatrzymana
kwota stanowié bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczen Podwykonawcy rob6t
budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajgcego.
Zatrzymana kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajagcemu dowodéw zaspokojenia przez Wykonawce roszezen Podwykonawcey
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytulu zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagari, o ktérych mowa w ust. 33, 34 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnodci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwodci dotyczgcych dokumentéw skladanych wraz
z wnioskami o platno$é.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynnofci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bgda powodowaly nienalezyte wykonanie ninigjszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczefi w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowsa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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39. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

40.

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umows.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§ 38.
Sila wyZsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie

powiadomi o tym na piS$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sily wy2szej lub jej nastepstw definitywnie

uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa,

Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty.

»oila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:

1)  naktorg Strona nie ma wplywu,

2) przeciw ktérej ta Strona nie mogla w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ sie przed
zawarciem umowy,

3)  ktérej, skoro wystapila, taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb unikngé lub jej
przezwyci¢zyc, oraz

4)  ktdrej nie mozna uznaé za wywolang w znaczgcym stopniu przez drugg Strong.

§ 39.
Ryzyka

1. Wykonawca bedzie chronil Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi

roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami

sadowymi i optatami wynikltymi z:

1)  uszkodzefi ciala, choréb i §mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastgpstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia
rob6t oraz usuwania wad,

oraz

2) uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o warto$ci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykoniczenia rob6t oraz usuwania wad, oraz
b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dzialanie w zlej woli, lub zlamania
postanowien Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego
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przedstawicieli lub innych os6b, bezposdrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opieke nad robotami oraz dostawami
materialéw i urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koficowego robét objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40
Procedury bezpieczenistwa

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozyé Zamawiajgcemu Plan BIOZ
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), nie p6Zniej niz na 3 dni przed dats
rozpoczecia robot.

§ 41
Rozstrzyganie sporéw

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania, beds rozstrzygane przez Sgd
wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdwieni publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

Zintegrowany System Zarzgdzania; Status duZego przedsi¢biorcy;
Klauzula antykorupcyjna

»Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0. o. w Bialymstoku posiada Zintegrowany System
Zarzadzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO
14001:2015-09, PN — N 18001:2004. Strony Umowy zobowigzujg si¢ do stosowania
odpowiednio wymagah wymienionych norm w zakresie wzajemnej wspblpracy
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy o$§wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy.

Wykonawca os§wiadcza, ze w relacjach z Zamawiajgcym:
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d

zobowigzuje si¢ do przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepiséw
antykorupcyjnych,

nie podejmowat jakichkolwiek dziataf, ktére mialyby na celu wplyniecie na przebieg
postepowania ¢ udzielenie zaméwienia lub wynik takiego postgpowania oraz
zawarcie Umowy w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,

nie bedzie zadat, proponowal, przyjmowat oraz wreczat jakichkolwiek korzy$ci
(zar6wno osobistych, jak i majgtkowych) celem wywarcia korupcyjnego wplywu na
decyzje, czy wykonywanie czynnosci shuzbowych przez osoby/podmioty
zaangazowane w proces realizacji Umowy,

zadna cz¢$é¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na
pokrycie kosztéw udzielania przez Wykonawce korzy$ci majatkowych lub/i
osobistych przez zadng ze Stron,

w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszg wiedza)
w konflikcie intereséw majagcym lub potencjalnie mogacym mie¢ wplyw na sposéb
wykonywania obowigzkéw umownych, jak réwniez nie s3 mu znane Zadne inne
okoliczno$ci mogace wplynaé na jego rzetelnos¢, bezstronnos¢ i jakosé
wykonywanych rob6t.

§ 43.

Forma umowy

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmiacych egzemplarzach,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalgczniki do umowy:

Zaltgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 Karta Gwarancyjna

Zalacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zaméwienia:
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1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWiORB
Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

™
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji kontraktu pn. ,,Sie€ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa w ulicy
Zwierzynieckiej (49KDW) (Kontrakt 24)”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,POANIr KRS ....ccociiinanannnaes .
Regon.........uee s NIP ....couvne , kapital zakladowy ............ N

zwany takze Wykonawca

UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

»Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Biatystok,
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zi, BDO 000002101,

zwany takze Zamawiajacym.

Wykonawca /Gwarant/ o§wiadcza, e objete niniejszg karta gwarancyjng roboty wraz
zurzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowsg, SIWZ i dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wladciwe dziatanie i niezaldécong eksploatacje obiektu.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy nr TI-24-FS/2020 z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w ramach
przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy wynosi ........ miesiecy
poczawszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania
protokohu odbioru koficowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktérej mowa w ust. 1 urzagdzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dhuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.

§ 2.
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Obowigzki i uprawnienia stron
O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemne;j
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajgc jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze 2adaé ich usunig¢cia wyznaczajgc
wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapié do
usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia
jei w najwezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstala nalezno$é¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze
zgdaé od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwtoki oraz naprawienia
szkody przewyzszajgcej wysoko$é kary umownej wyniklej ze zwloki w przystgpieniu do
usuwania wad.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem
wad.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg
trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na nabywee.

§3.
Inne warunki gwarancji
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek silty wyzszej.

W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiane rzeczy
wehodzgee] w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czgdci robét budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych, usunigcia wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, W ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjs Zamawiajgcy —
uprawniony z tytulu gwarancji nie mégt z niego korzystaé.

Ninigjsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief
Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.
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§4.

Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ bedg w terminach wskazanych w § 31
ust. 27 Umowy Nr .... z dnia

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie b¢dzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla wazmosci i skutecznosci ustalefs dokonanych przez komisjg
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokél Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnodci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz Protokolu Przegladu.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badZ e-mailem

na wskazane numery telefon6w i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

4, O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowa¢ si¢ niezwlocznie,
nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

§ 6.

Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczeg6lnosci ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych.

.E;E kanallzac]l sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Zwlerzynieckle] (49KDW) (Kontrakt 24)"



Cze$é 1 SIWZ — Wzér Umowy

2. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
wjezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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