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na wykonanie robdot budowlanych
ik g RO S ——————— r. w Biatlymstoku

pomigdzy:

» Wodociggami Biatostockimi” Sp. z 0.0. w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa 52/1,
zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zakladowy 165.540.000,00 z1, reprezentowang przez:

a
.............................................................................. ’ z siedzibg w
.................................... (o )przyul oo, ZaTE]ESTTOWANA W
Sadzic ReiomoWym v cermsssavesss sttt s ,podnr KRS ...l , NIP
RO W T T ——— s kapital zakladowy sewciivsmmsssn /wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
lacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako: ,,Wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego,
Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie miasta Bialystok — Kontrakt nr 11 A” wykonane zostaly
przez Wykonawcg, oraz, ze przyjat on ofert¢ Wykonawcy na wykonanie tych robét ztozong w
ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z pozn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony
zawierajg umowg na wykonanie robét budowlanych, zwana w dalszej czesci Umowa, o
nastepujacej trescei:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A
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1) wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania:

a) ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ul. Esperantystéw, Grabowskiego,
Szaykowskiej - Zadanie 11.2,”

realizowanego w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej
na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspdHinansowanego z
Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach,
opisanych Dokumentacjg projektowa, STWiORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,

oraz
2)  przygotowanie dokumentow do Zgloszenia o zakonczeniu robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegblnione w przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej
umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni $wiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego i doglebne
zrozumienie zakresu robdt budowlanych do wykonania zgodnie z umows. Wykonawca
zapewni i zrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego wykonania Rob6t zgodnie z
prawdziwg intencjg i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. W przypadku
jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu Przedmiotu Zaméwienia,
Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pismie Zamawiajgcego w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

Przedmiot Umowy opisany zostal w nast¢pujacych dokumentach:
1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzjg o pozwoleniu na budowe:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarne]j i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A
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- DAR-V.6740.1.394.2016 z dnia 06.12.2016r., wydana przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku

AB-1.7840.5.10.2016 'z dnia 21.12.2016r., wydana przez Wojewode
Podlaskiego

b) Projekt wykonawczy,
c) Przedmiary robét,
d) Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
3) STWiORB,
4) Dokumentacja badan podloza gruntowego,
5) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zaméwienia.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng cz¢$cig niniejszej umowy.

9. Wykonawca bgdzie wspotuczestniczyl przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majgtku Zamawiajgcego, w szczegolnosci przy okresleniu kosztéw poszczegdlnych
elementéw Umowy. Pod faktur¢ Wykonawca poda (jako zalacznik) wykaz z wartosciami
poszczegolnych srodkow trwatych.

10. Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobe trzecia.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesei, jak
rowniez korzy$ci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

13. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

B2,
Terminy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 14 miesigcy od daty podpisania umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ Projektows.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A
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Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot budowlanych zgodnie z Harmonogramem,
nie pozniej niz do 10 dni roboczych od przekazania terenu budowy. Wykonawca bedzie
wykonywat roboty bez op6znieni.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub post¢p jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktére
Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajacemu. W tym przypadku Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszczeniu oraz wskaze podstawe
roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koficowego robét w ramach zadania objgtego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga byé
wykorzystane ~ wylacznie w  celu  wykonania przedmiotu Umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja
Wykonawce.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczgeiem robét, Zamawiajacy powiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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6. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiarow w  dniu
protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania jej
zmian w zakresie niezbgdnym do wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru czgéci rob6t i odbioru  koficowego robét objetych
przedmiotem Umowy nie przekraczajacego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) terminowego przystgpowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowa do odbiorow:
a) odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioru czgéei robot i odbioru koficowego robét bedacych przedmiotem Umowy,
c) odbiorow gwarancyjnych,
d) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

8. Odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koficowego robét budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 ust.1 pkt1) lit. a) bedgcych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do
odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot.

§ 4.
Nadzor nad pracami
1. Zamawiajacy ustanawia Nadzdr inwestorski w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego:
1)  Jakub Kozicki, tel. 660-740-795, e-mail jkozicki@wobi.pl

2. Nadzor inwestorski dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1202).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci rob6t, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
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robot i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajge polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujgce dla Wykonawcy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilodci robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceri zwigzanych
z bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

Wykonawca wskazuje jako:

1) Kierownika budowy pelnigcego réwniez funkcje Kierownika rob6t sanitarnych:

Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

8§ 5.
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy  jest uprawniony do  zwolywania narad  koordynacyjnych
z udziatem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokolu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
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§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z Umowa, Oferta i Opisem Przedmiotu Zamowienia, poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz
ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w szczegdlnosci:

a)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c)  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgeych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d)  wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z whadciwymi przepisami prawa, w tym.z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g)  zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

h)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji,

i)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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j)  stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,
k)  angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedz¢ i dos§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
1)  dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,
n)  sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji
robot budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza
w tym celu przyjac,
0) ubezpieczenia budowy.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot wpisem
do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot. Jezeli wymaga tego technologia rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.
8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawca przed podjgciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadomienia
o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.
10. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a)  Dziennik budowy,

b)  ksigzke obmiardw,

c)  protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d)  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robdt,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,

¢)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e)  dokumentacji powykonawczej.
12. Wykonaweca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.
13. W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnil funkcj¢ koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
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ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

14. Od daty Odbioru koncowego robét w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia
Protokotu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia
Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i
za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)  wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robdt w ramach
przedmiotu Umowy, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego; lub

¢)  czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robét
w ramach przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszezonych podcezas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za kt6re ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

16. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana be¢dzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz Odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

18. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

19. Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 3 egzemplarze na kazde pozwolenie na budowe.

§7.
Potencjal

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.

2. Kluczowe czgéci zamowienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszagcymi Wykonawca wykona
sitami wlasnymi.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonaweg 0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:
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1) roboty ziemne, roboty montazowe.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosei kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wyzej wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

W trakeie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminic Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawcg osob wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujgcych czynnoscei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosei: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopig umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy wyzej wymienione o$wiadczenie
Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych — ,,RODO”. Zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z
przepisami wyzej wymienionej ustawy i ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych
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—»RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko pracownika,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wladciwego oddzialu  Zaktadu Ubezpieczen  Spolecznych,
potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z wyjatkiem
imienia i nazwiska.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 32. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakeie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujgc przyczyng zmiany oraz osobg zastepujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
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stronic Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoficzenia
robot.

3. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych (jezeli kierownik robét branzowych jest zaangazowany) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

5. Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,
¢)  nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy, lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2 i 3.

§9.
Obsluga geodezyjna

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacija projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obshuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
I. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
glownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia ~ Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru inwestorskiego
o nieprawidlowos$ciach.

5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiarow
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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Po zakoriczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzona inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we whasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, okre$lajgcy m.in. planowane terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowe]
i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji  papierowej
1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczeg6lnych etapdw postgpu w realizacji robot
budowlanych.

Wykonawea bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo
— finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robot wedlug dzialow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzg¢tu oraz zasob6w osobowych niezbednych
do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci. Asortymenty robét
mniej znaczacych bedg laczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy asortymentéw robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu robot, z uwzglgdnieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakoficzenia tych robét, z dokladnoscia do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegblnych
asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z  przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego, harmonogram przyznanych zamknigé drogowych, torowych, itp. oraz inne
okolicznodci moggce mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy 1 zagwarantuje
wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczeg6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoficzenia robét
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
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Umowy, terminy odbioréw: czesci robot i koncowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego a wynikajgcy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow
sprzgtu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu.

7. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni roboczych
od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

10. W przypadku nie uwzgl¢dnienia w caltosei lub w czgsci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu
odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesunigeia termindéw realizacji robot w ramach przedmiotu
Umowy.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakoriczenia robot okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy.

14, W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegllnosei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym
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postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzgdzi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
wjawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

I5. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

16. W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robot,
Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
Umowie.

17. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie péZniej niz w terminie 7 dni
roboczych od ofrzymania uwag od Zamawiajgcego, do przedlozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

18. Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakornczenia robot, Wykonawea z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg
inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

19. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robét
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét w ramach
przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

20. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia
robot, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Zamawiajgcego o przediuzenie Terminu zakornczenia robét.

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
a)  wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub

w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
izdrowia os6b znajdujgcych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
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W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wylgcznie Wykonawce,

b)  wystapienia warunkow atmosferycznych, moggcych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy
1 Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub
z pozwoleniem na budowe.

22. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze polecié Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czgsci na okres, ktéry uzna za konieczny.

23. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapienia z
wnioskiem o przediuzenie Terminu zakoficzenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania
robot (przestoju).

24. Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rob6t budowlanych.

§11.
Kierownik budowy

1. Wykonawea ustanawin Pana/Pania. .. ...ouess s epmsms s iassisssssrmmmenmn jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2018 1.,
poz. 1202).

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacii.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w  trakcie
wykonywania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 12.
Wartos§¢ zaméwienia

1. Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
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Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...

zlotych) plus podatek ... % VAT w wysokodci ... zt (stownie: ...
stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych), w tym:

1). Lgcznie za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej netto: .. ... ......... ...+ VAT.........%

s S IS el st TR R R s

Cena brutto: .................

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Esperantystow:

zlotych), co tgcznie

)

Cena netto ................cceeoat+ VAT... ... % = Cena brutto...................c..........zl

(stownie:............c.ccove e . zl)
b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowskiego:

Cena B0 v vivus ssussusss sovss T VAT i vsons % =Cenabrutto...............cc...........zl

T RIS St e LR i)
¢) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Szaykowskiej:

Cena netto .........c.cvvvisiet VAT ... ... % = Cenabrutlo... ... ... veseevos v veni2l

AT —— zl)
2). Lgcznie za wykonanie sieci wodociggowej netto: ... ...............c.ccocoov oo+ VAT... ... %

Cena brutto: .......c.cooovveveerve e

a) Sie¢ wodociggowa w ulicy Esperantystéw:

BRI (4 1. 5) ||

Cenanelto ...................t VAT......% = Cena brutto..............c.ooon....... 2l

(slownie: .............. i)
b) Sie¢ wodociggowa w ulicy Grabowskiego:

Cena netto ................e......+ VAT... ... o =Cena Brulto ..cvvis svnsorsenses sanernen b

(STownie: ..........c.ccooc it e . zl)

¢) Sie¢ wodociggowa w ulicy Szaykowskiej:

Cenanetto ............ccce.o....+ VAT .......% = Cena brutto..............oovooooe

(STOWRIE. ... oo\ oot e et e e e e e e e

zl

. zl)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na
powykonawczego wyliczone zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa.

podstawie  kosztorysu

4. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
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nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT czeSciowej i rachunku lub faktury
VAT koncowej.

6. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub
faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartoéci ukoniczonych robot, zgodnie z
Protokotami odbioru robét.

7. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... DI KON onimismmusmnnnss , ha
podstawie rachunkow lub faktur VAT wystawionych przez Wykonawce.

10. Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

12. Wynagrodzenie obejmuje catosé kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy
nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nast¢pujgcych zasad:

a) jezeli roboty niezbgdne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbgdnych do realizacji Umowy a nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacii kalkulacje Ceny
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jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robot.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty niezbedne do
realizacji Umowy a nie ujg¢te w kosztorysie ofertowym przed rozpoczeciem tych robot.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1) powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre§lone we wskazanym pkt 1).

14. W przypadku wstrzymania robot na zadanie Zamawiajgcego z powodu okolicznos$ci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$é wynagrodzenia za
wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§ 13

Warunki platnosci

1. Platnosci za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ si¢ bedg w dwoch czgsciach po
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy, w nastepujgcy sposob:

1) po wykonaniu i odebraniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Esperantystow,
Grabowskiego, Szaykowskiej na podstawie rachunku lub faktury VAT
czegsciowej, w wysokosci okreslonej w § 12 pkt. 1 ust. 1,

2) po wykonaniu i odebraniu  sieci wodociggowej w ul. Esperantystow,
Grabowskiego, Szaykowskiej na podstawie rachunku lub faktury VAT
koncowej, w wysokosci okreslonej w § 12 pkt. 1 ust. 2.

2. Podstawg do wystawienia rachunkéw lub faktur VAT stanowig:
1) rachunku lub faktury VAT czgsciowej:

a) Protokot odbioru czedcei robdt, o ktorym mowa w § 31 ust.19 , podpisany
przez Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajacego Kosztorys powykonawczy dla czesci
robot, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1) powyzej;

2) rachunku lub faktury VAT koncowe;j:

a) Protokél odbioru konficowego robot, o ktorym mowa w § 31 ust.19
podpisany przez Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawcezy dla czesei
robot, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2) powyzej;
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10.

11

12,

¢) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy

Faktury platne beda po zakonczeniu rob6t w ramach poszczegélnych czeéci zadania
objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i
zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w § 10 Umowy.

W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wartosci wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.

Z wnioskiem o platnos¢ czg$ciowa i platnosé koncowa Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy dla okreslonej czgsci przedmiotu Umowy.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru robot oraz odpowiadajacych im Cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje kosztorysowa w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania
dodatkowe;j zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja, z zastrzezeniem § 34 ust. 1
pkt 3) lit. u) niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedlozonych zestawieni oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w
ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawcg do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegbtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcg po korektach, o ktérych mowa powyzej
w ust. 8 1 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Potwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
platnosci czesciowej i platnosci koficowe;j.

Wykonawca wraz z rozliczeniem koncowym przedlozy Zamawiajgcemu w3
egzemplarzach Operat powykonawczy dla catosci robét objetych przedmiotem Umowy
(sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa) - na kazde pozwolenie na budowe odrebnie.
Operatem powykonawczym jest dokument, na ktory skladajg si¢ wszystkie dokumenty
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z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych
(dokumentacja  powykonawcza), = wynikami  wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik
budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

13. Zaplaty rachunkow lub faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejszg umowa, nastapig w
formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w § 12 ust.9 w terminie 30 dni od daty
wplywu rachunkéw lub faktur VAT do siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem
potracen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego w
zestawieniach warto$ci wykonanych robot.

§ 14
Warunki szczegolne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw 1 wymogow wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamowienia. Wszystkie
roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami,
wiedzg techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbedng obsluge geodezyjng robot zgodnie zustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjna.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzgdzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wodg i energie, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robot w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigcznym zlozy koncowy Raport
podsumowujacy realizacj¢ robot w ramach Umowy.

6. Raport o postepie robot winien obejmowac w szczegolnosei:

a)  Opis wykonanego zakresu robot z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych robot na podstawie Ksiegi obmiardw - z uwzglednieniem elementow
rob6t przewidzianych w Harmonogramie :

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco.
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¢)  Zaawansowanie finansowe (%)
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

d)  Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis robot planowanych
(z uwzglednieniem elementow przewidzianych w Harmonogramie);

f)  Opis probleméw i podjetych dziatan naprawczych;

g)  Opis zgodnosci postepu rob6t z Harmonogramem
- pordwnanie zaawansowania robét z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opdznien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania rob6t na termin realizacji umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujgce sig na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.
Dokumenty, instrukcje
1. Dokumenty Wykonawcy

1) Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacjg techniczng, dokumentacje niezbedna
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg by¢ przediozone
Zamawiajgcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny byé one dostarczone
wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu:

a) ,,Okres Przegladu" oznacza okres, wymagany przez Zamawiajacego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, je$li jest ono wymagane,

b) ,Dokumenty =~ Wykonawcy" obejmuja  dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

2. List przewodni winien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zaréwno do przegladu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane, oraz do uzytkowania. List przewodni powinien takze zawiera¢ o$§wiadczenie
o zgodno$ci Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie
wystepuje niezgodnos$c.

3. W okresie przegladu Zamawiajagcy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Umowy i poda¢ zakres w jakim to ma miejsce. Wadliwy
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Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany ijak jest to
przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

4. Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajacego, dla kazdej czgsci Robot w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry
zostal przedlozony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce, Ze Dokument Wykonawey  zostat
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czgéci Robot nie rozpocznie sie, dopoki Zamawiajgcy nie zatwierdzi
Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoniczone roboty budowlane winny odpowiadac
obowigzujgcym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkow
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do Dokumentow Wykonawey i Rob6t winny by¢
takie, jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajacego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywolane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majgce zastosowanie do jakichkolwick dokumentéw Wykonawey i Robét,
wowezas Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowigzujgcych przepiséw Prawa.

6. Operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonaweza dla catoscei robét objetych
przedmiotem Umowy (sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa) opracowang w
jasnej, przejrzystej formie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obejmujaca wykonanie
Robét, wykazujacq doktadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegly wykonanych prac,
w tym dokumentacj¢ geodezyjng wraz z o$wiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w
formie papierowej na kazde pozwolenie na budowe oraz po 3 egzemplarze w elektroniczne;j
wersji edytowalnej i pdf na nosniku CD/DVD beda dostarczone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego przed odbiorem koficowym.

7. Bledy dokumentdw, instrukcji

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominiecia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zardwno one jak Roboty zostang
poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia,
dokonane na mocy niniejszego paragrafu.
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§ 16.
Roboty budowlane
Wykonawea przed rozpoczgciem robét przekaze Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1202).

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczgcia i ukoficzenia prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych
poprzedzajagcych datg¢ rozpoczgcia Robdt budowlanych, okre$long w Harmonogramie, a
takze zmiany Planu BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia do Zamawiajgcego o akceptacje Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Stron umowy beda natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dzialania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé
realizacji z dokumentacjg.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materialow i robot, terminowosé oraz bezpieczenstwo robot,
ktére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zrealizuje na whasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoéé
odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewlagciwym
oznakowaniem terenu rob6t od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawcea zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robot, az do ich odbioru — utrzymaé teren
budowy, jak i miejsce wykonywania rob6t, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd,
usuwac na biezgco zbgdne materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie
sg juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz., a
takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow i pieszych w obrebie
realizowanych robé6t. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolef oraz za jego realizacj¢ odpowiada
Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza
Wykonawey w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

Whykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A



Czes¢ 11 SIWZ — Wzor Umowy

10.

i

12

13,

14.

13.

16.

17

Wykonawca — jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pozn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstalych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z
pozn. zm.), atakze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do whasciwego
organu, jezeli wynika to z przepisow prawa.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zadne dzialania, szczegolnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowal
Zamawiajgcego na pi$mie nie pdézniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym
rozpoczgeiem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajagcemu zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczefistwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajacemu wykaz
wazniejszego sprzgtu, ktory on lub Podwykonawca zamierza uzyé (np. koparki,
cigzarowki, dzwigi itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosei,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkéd.

W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robot
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoié¢ roszczenia wlascicieli
nieruchomosci, na ktérej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlasceicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanaly,
gazociggi ipodobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
begdg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw
odwadniajgcych, wodociggdw, kanatow, gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie
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18.

naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na whasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymezasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

§ 17.
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pbzniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umoweg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania
naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub os6b trzecich,
a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,
na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 800.000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé¢ wyplate odszkodowania

platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenie bgdzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden wypadek
niezaleznie od ilosci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegélnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawcea.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej
niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A



Czesc IT SIWZ — Wzér Umowy

A

10.

I1.

12.

W' przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnos$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych
z faktur wystawionych przez Wykonawcg, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi§mie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé mienie w trakcie budowy, montazu
i skfadowania w miejscu prowadzenia robét budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywagé ubezpieczenia, o ktorych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajacemu kopie dowodéw wplat
skladki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu
zapfaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18.
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjgcie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, préb
1 odbioréw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.
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Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Zarzadcy Drogi w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koncowego calosci robot w
poszczegdlnych ulicach w ramach przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 3 dni robocze skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcey,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ podmiotowi zewng¢trznemu doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepeze).

§ 19.
Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakoficzeniu rob6t musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre
mogg spowodowa¢ roboty, transport lub sprz¢t Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcéw, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujgcych
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ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialéw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisoéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 21,
Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé wplyw
w szczegOlnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robot.

3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

5 22.
Wykopaliska archeologiczne

1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonaweca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ paristwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§ 23.
Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokot Terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydang przez
wlasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na Wywoz
nieczystosei statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrong
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszezeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgcia czynnodci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisbéw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 24.
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru konicowego
robét w ramach przedmiotu Umowy, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktéorym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé
robdt i materialdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania rob6t lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosei, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.
Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacgy kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialéw.
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Wszystkie Materialy, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiada¢
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pézn. zm.),
Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w STWiORB
i pochodzié z krajéw bedacych stronami - sygnatariuszami Porozumienia Swiatowej
Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamowien rzgdowych (GPA),

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych materialow
i urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,

¢)  byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej

Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialdw, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialdbw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)  usunigcia materialow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust.
4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jakos$¢ wykonanych robdt nie
spetniaja wymagann STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
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10.

L1,

12,

13;

14.

13,

16

koszt Wykonawcy (wykonanie zast¢peze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ Materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajgcego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawee nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Materialow, ktére nie s zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materialami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do
kontrolowania ~ budowy  powinny byé poddawane  badaniom  stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawea jest
zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materialow oraz rob6t budowlanych powinny byé prowadzone
na Terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilogci Materialow i robot
budowlanych.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badar poza Terenem budowy
dotyczgcych Materiatéw lub robot budowlanych, ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania usunigcia przez Wykonawcg stwierdzonych nieprawidtowosci lub
Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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2.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcey dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawey (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 27.
Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dhuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

¢)  zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robét,

d)  opbznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f)  podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

g)  podzleca jakgkolwiek cz¢s¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wicksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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i) nie przedlozyt w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozyt ubezpieczenie nie w petnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zamowienia, ktory nie spelnia wymogoéw wskazanych
w Umowie lub jej zalacznikach albo ktorego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o$wiadczeniach Wykonawcy,

k)  opoznia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowiazku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych,
z zastrzezeniem, iz wyznaczenie terminu nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar
umownych,

I) jezeli przedmiot zaméwienia nie bedzie spelnial wymogéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytuhu
wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na
czgs¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawceg.

Zamawiajagcy ma rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, a w
szczegolnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstapienia. Jezeli Zamawiajacy
w oswiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu,
bedzie si¢ uwazalo, ze odstapienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Odstgpienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,
w przypadku, gdy:
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a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokolu odbioru koncowego robodt dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni roboczych.

Odstapienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznoscei za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b)  przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.
W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie
z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione,
materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu
budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunig¢eie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
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Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymezasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecefi Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.
§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstagpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokol odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedhug stanu na dzief odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktdrej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.
§ 31.
Odbiory robét
1. Strony ustalajg, ze stosowane begdg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czgsci robdt, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) stanowigcy podstawe do
platnosci czesciowej,

3) odbidr konicowy robot,
4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

5) odbior pogwarancyjny/ostateczny, po uplywie okresu gwarancji i rekojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego (W szczegdlnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegdlnosci kierownik budowy) oraz
przedstawiciele odpowiednich instytucji (np. Zarzgdu Drog).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawceg robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy uzna odbioér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 6.

W  przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
odkrywki niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie na wilasny koszt przywrocié stan
poprzedni.

Odbidr czesci robdt, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) stanowiagcy podstawe do
platnosci czgsciowe;:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do Odbioru czgéci robot budowlanych,
zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkladajac
Zamawiajgcemu na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru.

2) W celu wykonania odbioru czegsci robt Wykonawca przedkiada dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesci robdt,
w szczegdlnosei:

- protokoly odbioréw technicznych, protokoly z inspekcji telewizyjnych
kanatow (dla kanalizacji sanitarnej) oraz badania szczelno$ci, Ksiege
Obmiaru, badania zagegszczenia gruntu, ,

- inwentaryzacje powykonawczg sieci bedacych przedmiotem odbioru,

- zatwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawczy dla czesci
robot, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy.

3) Z czynnosci Odbioru czgsci robdt sporzadzany jest Protokét Odbioru czesei robot
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4) Protok6t Odbioru czesci robot Wykonawca dolgczy do wystgpienia o platnosé
cze$ciows. Przeprowadzenie odbioru czg¢sciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacej z Umowy.

10. Odbioér koncowy jest realizowany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt

budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
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1d.

12,

13;

14.

15.

16.

zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robot, obowiazany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgloszeniu bgdg obcigzaé Wykonawce.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakosci
wody, badania szczelnosci, odbiory techniczne, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.,

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegOlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw,
Protokot odbioru czgéci robdt, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakoéci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy wraz z o$wiadczeniami wiascicieli
terenu, zasdwiadczeniami wlasciwych jednostek i organdéw, §wiadectwami technicznymi i
dokumentami gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowiazujgcym prawie atestami i
zezwoleniami co do urzadzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

Na dzien rozpoczgcia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat
powykonawczy, o ktorym mowa w § 13 ust. 12, umozliwiajace oceng¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Odbidr czesci robot/Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru czesci robdt/ Odbioru koncowego i powota
Komisj¢ odbiorowg w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru pod warunkiem spetnienia przez Wykonawcg wymogdw, o ktorych
mowa odpowiednio w ust. 9 pkt 2) i w ust. 12 powyzej.

Przystgpienie do Odbioru czgéci robét/Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika
budowy, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawcg wymogow, o ktorych mowa
odpowiednio w ust. 9 pkt 2) i w ust. 12 powyzej.
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17.

18.

19.

20.

21.

22;

Jezeli w toku czynnosci Odbioru cze¢séei robot / odbioru koncowego zostanie stwierdzone,
ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr czesci robot/  Odbior kofcowy, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen. Po uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy powrdcei do wykonywania
czynnosci odpowiednio Odbioru czesei robdt/Odbioru koficowego.

Komisja sporzadza Protokoél Odbioru czgsci robot/Protokoél Odbioru koncowego robdt z
realizacji przedmiotu Umowy (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym).

Podpisany Protokél odbioru czesdcei robdt jest podstawa do platnosei czgsciowej a Protokot
odbioru koficowego robot jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego Stron.

Protokét odbioru czesci robot 1 Protokol odbioru koncowego robdt zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokoltu termin i sposob usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do wusunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajgcego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru czgsci robot/Protokole odbioru
konicowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy
moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
si¢ nie dadzg lub z okolicznodci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
kolejny, jezeli wady usunac si¢ nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajgcy moze odmdéwi¢ Odbioru czgsei robdt 1 Odbioru Konicowego, jezeli przedmiot
odbioru nie osiggnie w uméwionym terminie gotowosei do odbioru lub w toku czynnosci
odbioru zostana stwierdzone wady, ktérych nie mozna usungc.
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23,

24.

25,

26.

27.

28.

29,

30.

31

Za dzien faktycznego Odbioru czgscei rob6t i Odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy odpowiednio Protokotu odbioru czgsci
rob6t lub Protokotu odbioru koficowego robét.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na
skutek zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajgcy wymierzong kara
obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a)  po uplywie 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,

¢)  najpozniej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla robdt objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawea nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi
1 gwarancji.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci.

Odbior pogwarancyjny/ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych
Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi
lub gwarancji Protokoét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.
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32.

33,

34,

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 30, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy
przerywa Odbidr pogwarancyjny/ostateczny, za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i gwarancji, gdy Wykonawca odméowi
usuni¢cia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub
z okoliczno$ci wynika, iz nie zdola ich usuna¢ w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usunigcia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§ 32
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogdlem, o ktérym mowa w § 12 ust.] Umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od nastgpnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2)  za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogdlem, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
ogolem, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod
poniesionych przez Zamawiajacego powstalych w wyniku tegoz odstapienia, ktorych
zaspokojenia Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ na zasadach ogélnych kodeksu
cywilnego,

4)  za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapisow § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogdtem, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5)  za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3)
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Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

Zamawiajgcy zaptaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z winy Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

Oprocz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego nastgpujgcych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom
- 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
robot budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki
od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

3)  nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzediozenia podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 z1.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos¢ do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnodci koszty Zamawiajgcego z tytulu wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony moga odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym

porozumieniu.

W razie obowiagzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$é moze byé

potracona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z platnodci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku ukoniczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 33.
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Ls

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, caloé¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylgcznych licencji, niezbgdnych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnodei takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami -
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wehodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catodei lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalanie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odr¢cznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

c)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

d)  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
€) najem, dzierzawa,

f)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g)  rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycija,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

h)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

i) wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie

miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A



Cze$é 1T SIWZ — Wzér Umowy

j)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawce robot,

k)  dokonywanie zmiany pod warunkiem, Zze zmiany beda dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

)  rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodptatny.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowaé¢ w calosci, w czesei, fragmentach, samodzielnie, w polfaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako czg¢s¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelniefi lub
innych modyfikacji, itd.

Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a
Zamawiajacy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych, bez ograniczen
przestrzennych, wylagczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, bez prawa
Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utworéw zaleznych. W
szczegolnodci Zamawiajgcy ma prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim
dokonywania opracowarn, skrotow, streszczen, ttumaczen, oraz — dla potrzeb realizacji
inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych
opracowan i rozporzadzania nimi na podstawie uméw zawartych z ich wykonawcami.

Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawce, w tym jej
poszczegblne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw
autorskich innych oséb, podmiotdéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad prawnych
i fizycznych, ktére moglyby spowodowaé odpowiedzialno$é Zamawiajacego. Ponadto
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegolne czesci nie
bedzie narusza¢ zadnych praw oséb trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora do pracy nie
sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza umowa.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
lub jej czgsci zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada
za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach
techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak
i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
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dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a)  przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajgcego W postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

¢)  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L, 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0.0. w
Bialymstoku informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy — ,,Wodociagi
Bialostockie” Sp. z 0.0. w Biatymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w  Bialymstoku XII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon
050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat zakladowy 165.540.000,00 zt, tel. 85
7458101,

b) inspektorem ochrony danych osobowych w,,Wodociagach Biatostockich” Sp. z
0.0. w Bialymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, adres do korespondencji: Formica
Szerszenowicz Sp. j. z siedzibg w Bialymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel.
668 028 173, kontakt: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl:

c¢) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane p.n.: , Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Bialystok— Kontrakt nr 11 A ”, numer referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajgcego  TI-11A-FS/2018, prowadzonym w trybie przetargu
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nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia
0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji
Umowy;

d) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 .
poz. 1579 z pozn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisoéw prawa a takze podmioty
wspolpracujgce w zakresie realizacji Umowy, oraz w szczeg6lnosci Instytucja
Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie;

e) dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia post¢gpowania o udzielenie zamdowienia, przez
caly czas trwania Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.:
. Optymalizacja gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta Bialegostoku
i gminy Wasilkow — I etap” wspotfinansowanego z Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020
Dzialanie 2.3 Gospodarka Wodno-Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze
niezbedny bedzie dluzszy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;

f) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) w zwigzku z przetwarzaniem przez ,,Wodociggi Bialostockie” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku danych osobowych, przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych
mowa w art, 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
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w razie uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
1) osobom, ktérych dane beda przetwarzane nie przystuguje:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

11.Wykonawca oswiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub
art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenia zamoéwienia publicznego oraz realizacji niniejszej
Umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkow informacyjnych, o ktérych
mowa w ust. 11 wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do wypelnienia
obowigzkdéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
13. Zamawiajgcy informuje Wykonawce, iz w zwigzku z realizacjg przez Zamawiajacego
niniejszej Umowy w ramach projektu pn. , Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej na
terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspoélfinansowanego z Funduszu
Spdjnosei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracjach, dane osobowe dotyczace
Wykonawcey 1 0sob, od ktérych dane osobowe pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamdwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy, moga byé przetwarzane w
szczegblnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedziba
w Warszawie w celu realizacji PO IiS 2014-2020, w szczeg6lnosci potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkéw, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczosci oraz dzialan informacyjno-promocyjnych w ramach PO IiS 2014-2020.
Dane mogg by¢ przetwarzane takze w celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do poinformowania innych podmiotéw biorgcych udzial w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci przetwarzania w szczegélnosci przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz
danych osobowych o0sdb, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w
trakcie realizacji niniejszej Umowy w celu wskazanym powyze;j.

14. Zamawiajacy ma prawo podawa¢ do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzigciu, jego Wykonawcey oraz o zrodle dofinansowania.

15. Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajacego informacji, o ktéorych mowa
w ust. 14, aprobujgc powszechng do nich dostgpnosé.

16. W zwiazku z realizacjg projektu Zamawiajacy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajacemu przez Instytucj¢ Wdrazajaca.
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17. Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogg byé
dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne upowaznienie do przetwarzania danych

osobowych. Zamawiajacy jest umocowany do wydawania, odwolywania imiennych

upowaznief do przetwarzania danych osobowych.
18. Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewtasciwym uzyciu.

§ 34

Zmiany lub uzupelnienia

I. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwo$é zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcey w nastgpujgcych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlowg realizacj¢ przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach, o charakterze i

zakresie:;

)

2)

Podwykonawstwa — w szczegélnoéci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zamOwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
za uprzednig zgodg Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierala wskazania czesci, ktéra na etapie
realizacji zamdwienia zamierza on powierzyé Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

Terminu zakonczenia robét - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkdw, lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin zakoniczenia robot
spowodowany odpowiednimi przyczynami w nast¢pujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoficzenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie Terminu zakornczenia robdt;

b)  gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegélnosci: kleski
zywiolowe typu: powodz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
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d)

g)

h)

konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosei,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w szczegdlnosei:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE) w okresie od dnia rozpoczecia robot
do dnia 31 pazdziernika 2018 r. i po 15 kwietnia 2019 r. do dnia
zakoriczenia  robdt, co mogloby spowodowaé wykonanie
nieszczelnych zgrzewow, skutkujgc nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robot;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciagu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwale intensywne lub diugotrwate opady deszczu, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robét, w szczegdlnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zaggszezenia gruntu po ulozeniu rur
w wykopie;

4. silny  (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy pracg maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile utrzymywaly sie
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkow;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
koniecznos¢ wykonania innych robot, ktére wstrzymujg lub op6zniaja
realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigeia lub usuniecia tych kolizji:
wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji parstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nast¢pstwem okolicznoscei, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu  nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania —przez —uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez whascicieli posesji
wejscia na ich teren celem realizacji robot;

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
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i) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robét w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robot,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

j)  innych przerw w realizacji rob6t, powstalych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

k)  zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202), w szczegblnosci jezeli s one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

1) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

m)  konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastgpstwem zawieszenia
Robot budowlanych przez Zamawiajgcego;

n) kolizia z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub  nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

0)  wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
koniecznos¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajgcym od wynikajacego z
przeprowadzonych badan geologicznych i opracowanej dokumentacji
projektowej,  powodujgca  konieczno$¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych
robot), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych
powodujgcych koniecznos¢ zlecenia robdt specjalistycznych odpowiednim
podmiotom roboty budowlane mogg by¢ przedtuzone o okres trwania tych
robdt);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjgtych w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji,
urzgdzen lub innych obiektow budowlanych, w tym w szczegdlnosci
wymagajgcych wstrzymania robdt; termin wykonania moze by¢ przesuniety
o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie rob6t ze wzgledu na koniecznosé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoleni, na
konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia badZz usunigcia sieci, instalacji,

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A



Czes¢ I SIWZ — Wzor Umowy

urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, na koniecznoé¢ wykonania robot
nie objetych zamowieniem podstawowym;

r)  przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakoniczenia podstawowego przedmiotu
zamOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwiagzku
z przedtuzeniem tego terminu;

s)  zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow,
ktore nastapily w trakcie realizacji zamowienia;

t)  wykonanie dodatkowych rob6t budowlanych przez dotychczasowego
Wykonaweg nieobjetych zaméwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.);

u)  wykonanie rob6t budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieni publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z pézn. zm.);

v)  zmiany wynikajgce ze zmiany obowigzujacych przepisow prawa, interpretacji
przepisOw prawa, wytycznych.

3)  Strony majg prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacji Umowy, materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a)  koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materialowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano
lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzafh grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  koniecznodci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaci
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);

¢)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
koniecznos¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego
z przeprowadzonych badan geologicznych i opracowanej dokumentacji
projektowej, powodujgca  konieczno$¢  zastosowania  dodatkowego,
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d)

g

h)

)

k)

specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych
robot), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystgpowania niewybuchéw lub niewypalow, ktéore mogg skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegélnoéci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoéci
wymagajacych wstrzymania robot;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majacych zastosowanie
do przedmiotu zamowienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego
zamOwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - uzgodniona
mozliwo$¢  wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) i dokonane zostang zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spelniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane;

zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamowienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
rob6t budowlanych lub Kosztorys,
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- ustalone po odbiorze robot budowlanych i rzeczywistym obmiarze
wykonanych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;

1) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych  skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczeg6Ino$ci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisobw prawa, interpretacji
przepisdw prawa, wytycznych, z ktorych wynika koniecznosé¢ lub zasadno$é
wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegolnosci:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczefistwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrdcenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegolnosci jezeli sg spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci roboét,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostgpnodcia na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
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zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

r)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia
lecz nie uniemozliwiajg prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamowienia,
moze zosta¢ sporzadzony i podpisany Protokél odbioru z wadami przy
rownoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajacego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastagpi¢ o kwoty
odpowiadajace cenie rob6t, w stosunku do ktérych stwierdzono wady, ustalone
w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo- finansowy rob6t budowlanych lub
Kosztorys.

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
w szczegllnodci jezeli sa one wuzasadnione koniecznodcia zwigkszenia
bezpieczefstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - uzgodniona mozliwosé
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

u)  zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardw i ushug, z tym, Zze cena netto nie moze ulec
podwyzszeniu,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy i

Wykonawca odpowiednio to udokumentuje.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia

w zycie zmian, o ktérych mowa powyzej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret pierwsze

warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre$lona

w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

znowelizowanych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret drugie

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$§¢ wzrostu

catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, oraz warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia minimalnej
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stawki  godzinowej o0sob  bezposrednio wykonujgcych  zamdwienie
do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret trzecie
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki dodatkowo poniesie w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) moze
dotyczy¢ wylgcznie niezrealizowanej czesci Umowy. W takim przypadku
kazda ze stron Umowy, moze zwr6ci¢ si¢ do drugiej strony o wprowadzenie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutlu okolicznoci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret pierwsze jest zlozenie do strony
umowy wniosku zawierajgcego uzasadnienie i szczegdlowy sposob wyliczenia
ceny wraz z okresleniem wptywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytulu okolicznogci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret drugie i trzecie jest ztozenie przez
Wykonawce wniosku zawierajgcego uzasadnienie i szczegdlowy sposob
wyliczenia ceny wraz z okredleniem wplywu zmian na wynagrodzenie
Wykonawcey oraz przedstawienie dowodéw dotyczacych zatrudnienia oséb
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie oraz wykonywania na podstawie
umow zlecenia i innych uméw o $wiadczenie ustug czynnosci przez osoby
bezposrednio wykonujgce zamdwienie.

4)  Pozostale zmiany:

a)
b)

c)
d)

zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

obiektywnie niezbgdne dla zachowania i realizacji celéow Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcey,

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5)  Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktorych
wystarczajgce jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,

obejmujgcych w szczegolnoscei:
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1) zmiang kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez nowe
osoby wymaga stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt budowlanych
w zakresie terminéw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu korcowego wykonania Umowy okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taka kwot¢ moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o taka kwote
moze ulec zwigkszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robot ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwigkszenia kosztu wykonania
Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwiekszeniu odpowiednio o kwoty
odpowiadajgce cenie danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie
krétszy lub diuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia robét moze zostac
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres
ojaki ulegnie skréceniu Termin zakorczenia robét spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skréceniu, o taki okres
moze ulec skréceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, Ze zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbgdne dla prawidlowej realizacji zamdwienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, kt6ra wystgpuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg
zmiang. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie
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pozniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcee o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwo$ci zmiany postanowiefi umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakoficzenia robét, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytuhu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata ona zawarta, zmiany dotyczace
numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaty. Wszelkie zmiany
Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy i wymagaja podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym
zdarzeniu mogacym mie¢ wpltyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey w przypadkach okreslonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).

§ 35,
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres .................. miesigcy od daty Odbioru koricowego catosci
robodt objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawea udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres ............... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego catosci robot objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia majace wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.
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LL,

12.

13,

14.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalacznikiem do Umowy w dacie Odbioru konicowego calosci
robot objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz
7 dni roboczych, bez utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koficowym catodci
robét objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji — to jest
W EIMINIC....cvcvveeeceeeeieieee miesigcy od dnia odbioru koncowego rob6t usungé
wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z pbézn. zm) na kwotg réwng 10% Ceny ofertowej brutto w formie
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10.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem, Ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wylacznie
z zachowaniem ciggloci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczeg6lnosci roszezen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzgcq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamowienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia nie poéZniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okre$lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czeéei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.
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11.

L2

13.

14.

15.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie poznie]
niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku sktadania przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi byé sporzadzone zgodnie z
obowigzujagcym prawem oraz Gwarant nie moze uzalezniaé dokonania zaplaty od
spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia jakiejkolwiek
dokumentacji.

Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac
w dokumentacji kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usuniecia tychze wad.

§37.
Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace
przedmiol UmMOWY: wuor svmesssmmssamimis s 5iamisasman s a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujgcych robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czgéci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcow pod warunkiem dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawc6w, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub
zaniechania.

Umowa 2z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey, Podwykonawey lub
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dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zaméwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasniefi dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy
z Podwykonawca. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robdt budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawce
zostanie on na koszt Wykonawcy usunigty z terenu, na ktérym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajacy moze takze wstrzyma¢ wykonywanie robdt ze skutkiem natychmiastowym
do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu. Jezeli wstrzymanie robot wplynie na realizacje zamodwienia wszystkie
konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem robét poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych przedktadali Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
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zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy zostaly
przedlozone Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszym ustepem, beda okreslane mianem
Podwykonawcow dostaw lub ustug), za wyjatkiem uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi:
1) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zt) oraz
2)  ktérych przedmiotem sg: ustugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyijne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania
Terenu Budowy, uslugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materialéw, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze wartos¢ danej umowy przekracza 50.000,00 zt ).
Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub rachunku
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.
Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robét budowlanych (w tym takze za dzialania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcéw robot budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcow dostaw lub uslug skierowane do
Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
atakze kosztow procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw robét budowlanych i Podwykonawcow
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcéw robét budowlanych w stosunku do ich
dalszych Podwykonawcdw robot budowlanych (etc.) i Podwykonawcow dostaw lub ustug
muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z trescig uméw
laczacych te podmioty.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
roboczych o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce
1 0 rozpoczgeiu takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, Wykonawca,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedlozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czesé
dokumentacji projektowej dotyczacej robot okreslonych w wyzej wymienionym projekcie
umowy, kosztorys podwykonawcy robot budowlanych sporzadzony poprzez odniesienie
do odpowiednich pozycji kosztorysu dolgczonego do oferty stanowigcego cze$¢ Umowy
(przy czym ilosci robdt oraz wycena robot dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu
podwykonawey rob6t budowlanych nie moga przekroczy¢ ilodci oraz wartosci
odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego czeé¢ Umowy oraz ilodci robot
okreslone w kosztorysiec Podwykonawcy nie beda podstawg roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne o$wiadczenie os6b upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy robét budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robét budowlanych
zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezen tre$¢ projektu Umowy. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczegdlnoscei gdy:

a)  projekt nie spetnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych

w ust. 4,

b)  nie zalgczono do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa
wust. 11;

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czedci kluczowe;j
czgdei przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,

d)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu
umowy od =zaplaty wynagrodzenia Wykonawey przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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f)  edy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g)  gdy projekt zawiera postanowicnia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie Umowy,

h)  projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowienh Umowy,
W tym m. in.: nie zawiera doktadnego okre$lenia przedmiotu umowy, doktadnego
okreslenia kwoty umoéwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, nie zawiera
kosztorysu podwykonawcy rob6t budowlanych (w przypadku uméwienia sie przez
strony o wynagrodzenie ryczaltowe, dokument ten powinien stanowié¢ podstawe
wyliczenia umoéwionego ryczaltu), ilosci robét lub wycena robét zawarta
w kosztorysie podwykonawcy robét budowlanych przekraczaja ilosci lub wartosci
odpowiednich pozycji z kosztorysu dolaczonego do oferty stanowigcego czgsé
Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot gwarantujgcego terminowe wykonanie
Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgéd wymaganych zgodnie z ust.
20 ponizej,

i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujacym Prawem lub
trescig niniejszej Umowy,

j)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
faktury lub rachunku,

k)  projekt Umowy zawiera inne bledy lub uchybienia,

1) Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentéw
zawartych we wczesniej zgloszonych przez Zamawiajgcego zastrzezeniach,

m)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych znajduje sig
w sytuacji finansowej, ktora nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18 ponizej,
bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajagcy wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawceg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
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z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w szczeg6lnosci w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12, a takze
gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane nie przedlozyl Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, badZ przedtozyl mu umowe o tresci odmiennej,
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tredei takiej
podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazato za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosil
odpowiedzialno$ci za wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktorej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozcigga si¢ tylko i wylgcznie na tre§¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
z Podwykonaweg robét budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg, ktore zostaly przedstawione Zamawiajacemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg robét budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagajg odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajacego pod rygorem
usunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey robdt z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawcg robot budowlanych z dalszym Podwykonawca
rob6t budowlanych, jak roéwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robot
budowlanych z jego Podwykonawcg robdt budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowiazek zastosowaé
odpowiednio ust. 11, z tym, Zze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng zgodg o0sob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawca robot budowlanych o tresci zgodnej z
projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robot
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawca robot budowlanych (etc.),
konieczne jest przediozenie Zamawiajacemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz
Podwykonawcy robét budowlanych, kolejnego Podwykonawcey robot budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy:.

Zmiana Podwykonawcy rob6t budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpic
wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawey robét budowlanych beda
mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w tym
procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w)
rob6t budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sig potwierdzajac
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia objetego niniejszg
Umowg, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na takg zmiane jest rowniez
wykazanie, ze nowy Podwykonawca robét budowlanych lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu  nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca robot
budowlanych, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robét budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialnogé
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy robét budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy
robo6t budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie
z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw rob6t budowlanych lub Podwykonawcow
dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potraconych lub w
inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie obcigzaé
Zamawiajgcego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz
ewentualnie takze kosztéw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego lub dobrowolnego
uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sadu,
pozostali wspotdtuznicy solidarni (z wylaczeniem Zamawiajgcego) sa odpowiedzialni za
zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu. Jezeli ktérykolwiek z nich jest niewyptacalny,
kwota pozostala do zwrotu Zamawiajagcemu rozkltada si¢ na wspéldtuznikow
wyplacalnych. Zaden ze wspéldtuznikéw solidarnych, ktéry ureguluje naleznosé
jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego do Zamawiajacego o
zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg charakter wewnetrznej regulacji pomiedzy
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24,

28.

26.

al.

wspoldiuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku
skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu i
egzekucji) od Zamawiajacego przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego
uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sadu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
jest odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajagcemu. Wszystkie umowy
zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami rob6t budowlanych lub
Podwykonawcami dostaw lub ustug, musza zawierat postanowienia takie same, jak
zawarte w niniejszym ustgpie. Postanowienia takie muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej
umowie z dalszymi Podwykonawcami robot budowlanych oraz dostaw i ushug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sagdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy toczacych sie
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozons Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$é z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawcee lub
Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.
Bezposrednia  zaplata przez Zamawiajacego  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi
(w celu uniknigcia watpliwosci, uznaje sig, ze pod pojeciem naleznosci powstatej po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
uznaje si¢ nalezno$ci za Swiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robot
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budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.

Podwykonawca robot budowlanych, na zawarcie umowy, z ktéorym Zamawiajgcy wyrazit

zgodg, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrécié sie¢ do

Zamawiajacego o zaplate nieuregulowanej czesci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastepujgcych zasadach:

1) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug, muszg zawiera¢
postanowienie,  uprawniajgce  Podwykonawcg robét  budowlanych  lub
podwykonawce dostaw lub ustug do wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonanie
bezposredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktéry zawarl umowe
z Podwykonaweg robot budowlanych lub Podwykonawcag dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca robot budowlanych, etc.), a niezaplaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej platnosci, z zataczeniem kopii niezaplaconej
faktury i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robét
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajgcy przesle zadanie Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,
ktory zawart umowe z tym Podwykonawcg robét budowlanych lub Podwykonawcg
dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy rob6t budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego zadania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez podmiot, ki6ry zawart z nim umowg (Wykonawce, Podwykonawce robét
budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszezeniem przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug w calodci lub w czeéci potwierdzonej przez
podmiot, ktory zawarl umowe z tym podwykonawea robét budowlanych lub
Podwykonawceg dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawce robot budowlanych,
etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7 dni bedzie
stanowil odmow¢ uznania (zakwestionowanie) zgdania Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci;

3)  w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia zaplaconej kwoty z kazda naleznoscia Wykonawcy przystugujaca mu
z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadno$ci zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez podmiot ktéry
zawarl z nim umowg (Wykonawce, Podwykonawce rob6t budowlanych, etc.),
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28.

29,

30.

w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstawa (wg

wyboru Zamawiajacego):

a) odmowy =zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee robét budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty. Wszystkie skutki finansowe roszczern Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
uslug wzgledem Zamawiajagcego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sgdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obciazaja
Wykonawce;

b)  zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzglgdem Wykonawcey. Zamawiajacy skladajac $rodki do depozytu okresli
warunki ich wyplaty;

¢)  dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych
lub Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

5) W razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu
1 egzekucji) Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego albo zlozenia ich do
depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgodg, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposrednie]

ptatnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace]

Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokodci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, Podwykonawey dostaw lub ushug, lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey

z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug

jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
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3

32.

33,

34.

33,

budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach

jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi

Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy

uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej

przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomigdzy Podwykonawcg robdt budowlanych

lub Podwykonawcg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktorym zawarl on umowe

(Wykonawca, Podwykonawcg robot budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie

zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1) udost¢pnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentaciji dotyczacej rozliczen
z Podwykonawca,

2)  informowania Zamawiajgcego na pi$mie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robot Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych oraz
zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robét.

Razem z fakturami (druga, ewentualnie kazda nastgpna), Wykonawca zlozy pisemne

zwolnienia Zamawiajgcego z zobowigzan od wszystkich Podwykonawcéw robét

budowlanych oraz Podwykonawcow dostaw lub ustug, a takze dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace, ze wszystkie wymagalne naleznoéci za podzlecone roboty zostaly
nalezycie uregulowane przez Wykonawcg. Do zwolnienia Zamawiajacego od zobowigzan
nalezy zalgczy¢ o$wiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz
dowdd zaplaty tej kwoty, poswiadczony podpisem 0s6b umocowanych do reprezentacji

Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy

oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu

przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej platnoseia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze

Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat

wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie

informacji uzyskanej od Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug, moze zatrzymaé z faktury kwote stanowigca warto$é, ktéra odpowiada¢ bedzie
wartosci rob6t wykonanych przez Podwykonawce rob6t budowlanych lub Podwykonawce
dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana kwota stanowié
bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszezen Podwykonawcey robét budowlanych lub
podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajgcego. Zatrzymana kwota
bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu dowodow
zaspokojenia przez Wykonawcg roszcze Podwykonawcy robét budowlanych lub
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36.

37,

38.

39.

40.

3.

Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty/dostawy/ustugi.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskami o platno$é.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 38.
Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty.

»Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
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)
2)

3)

4)

na ktorg Strona nie ma wplywu,

przeciw ktorej ta Strona nie mogta w racjonalny sposob zabezpieczyé sie przed
zawarciem umowy,

ktorej, skoro wystapita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposob uniknag¢ lub jej
przezwycigzyc¢, oraz

ktorej nie mozna uzna¢ za wywotang w znaczacym stopniu przez drugg Strone.

8§ 39.
Ryzyka

1. Wykonawca bedzie chronit Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami

sgdowymi i oplatami wyniktymi z:

)

oraz

2)

uszkodzen ciata, choréb i §mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia
robot oraz usuwania wad,

uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a)  powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia robét oraz usuwania wad, oraz

b)  jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub ztamania
postanowien Umowy przez Wykonawcg, Personel Wykonawey, jego
przedstawicieli lub innych oséb, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opieke nad robotami oraz dostawami

materialow i urzadzen od dnia przejgcia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu

odbioru koncowego robét objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami

przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40

Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedfozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia
robot.

§ 41

Rozstrzyganie sporow

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktorych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad
whadciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42
Zintegrowany System Zarzadzania

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzadzania w oparciu o
normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN — N 18001:2004 Strony
Umowy zobowigzuja si¢ do stosowania wymagari wymienionych norm w zakresie wzajemne;j
wspotpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.

§43.

Forma umowy

1. Umowg sporzgdzono w formie pisemnej w 2 (dwéch) jednobrzmiacych egzemplarzach,
Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:
Zalacznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 Karta Gwarancyjna
DYREKTOR ZAKEADU

s 2 A BPRODUKCILLEKROLOATACIT
Wykonanie sieci kanalizacji sanithrhel 1Wad ciggowe ficach Espergpiyqty kiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A
Plote-STolowski Hy ufeubowicz 75
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Zalgcznik nr 3

Zatacznik nr 4

Opis Przedmiotu Zamoéwienia:
1) Projekt budowlany

2) Projekt wykonawczy

3) STWiORB

Harmonogram rzeczowo-finansowy

vk ﬁue sieci kanallzaql

j Bla S

k- Kontrakdnr

rpej |wodm:|qgowe1 w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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WZOR KARTY GWARANCYJINE]
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jako$ci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie miasta
Bialystok - Kontrakt nr 11 A.”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... o Pl BIFRRE it ,
2T o 1 I e , kapital zakladowy ............ 3

zwany takze Wykonawcg
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

»Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwany takze Zamawiajacym

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze objete niniejsza kartg gwarancyjng roboty wraz
zurzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, SIWZ i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wlasciwe dzialanie i niezakldcong eksploatacje obiektu.

§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy nr ..... zdnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czescl realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w
poszezegolnych ulicach w ramach przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 pkt 1) lit.
d) Umowy wynoesl aswsesemn miesigcy poczawszy od daty nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktérej mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystdw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A
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§2.
Obowigzki i uprawnienia stron

O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg /Gwaranta w formie pisemne;
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajgc jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajgcy moze zada¢ ich usuniecia wyznaczajac
witym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do
usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia
jej w najwczesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosei z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniklych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej wyniklej ze zwloki w przystapieniu do
usuwania wad.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokohu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywece.

§3.

Inne warunki gwarancji
Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek silty wyzszej.

W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czgsei robot budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych, usunigcia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych napraw
przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy —
uprawniony z tytutu gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A
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§ 4.
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w terminach wskazanych w § 31 ust.
24 Umowy Nr .... z dnia

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W skifad komisji przegladowej bgda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznodci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokol Przegladu
Gwarancyjnego, w dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokohu Przegladu.

§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
rowniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres:

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane s informowa¢ si¢ niezwlocznie,
nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

§ 6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosei ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe]j w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A
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2. Niniejszg Kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
wj¢zyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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