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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

dla postgpowania, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z péZn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane:

wZaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej:

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (Zadanie 8.1); Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Spoldzielczej (Zadanie 8.2) *; Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej
(Zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (Zadanie 8.4)* na
terenie miasta Bialystok - Kontrakt Nr 8”

Nazwy i kody rob6t wedlug kodu numerycznego gléwnego Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV) i Slownika uzupelniajjcego:

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontrolne
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71300000-1 Uslugi inzynieryjne

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-7 Roboty budowlane
42532420-2 Roboty w zakresie Sciekéw
45232460-4 Roboty sanitarne

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

*do wyboru
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Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Siec

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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43 OIS SIS st iasm i e e S P A e L R TR 80

UMW At leiss
na zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zawarta W ANl oo i r. w Biatymstoku

pomiedzy:

., Wodociggami Bialostockimi” Sp. z 0.0. w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa 52/1,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zakladowy 165.540.000,00 zt, reprezentowang przez:

a
.............................................................................. i zZ siedzibg w
.................................... (o o DERY ULS iciiensvidslusnmmes soinsisivens - ZATCI0SITOWANG: W
SHUZIE REIOROWNI 1o cuvunmin s bl wocanit Lebeavn b Sl Mtk iy PO IE KRS s i wman , NIP ...-
s, RN ivsevienroramiss s kapital ZalBAdOWY  iimeismissrmse /wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym przez:

it AR T B AP B S R R R O s
zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”
Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby zamoéwienie w formule ,,zaprojektuj

i wybuduj” okreslone jako: ,,Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Spoldzielczej (zadanie 8.2) *; Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej
(zadanie 8.3), oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4)* na terenie miasta
Bialystok - Kontrakt Nr 8 wykonane zostalo przez Wykonawcg, oraz, ze przyjal on oferte
Wykonawcy na wykonanie tego zamowienia zlozong w ramach postgpowania o udzielenie
zamoOwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony zawierajg umowe na wykonanie robot

budowlanych, zwana w dalszej cz¢sci Umowa, o nastgpujacej tresci:

2

3.

§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest: zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji
sanitarnej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Biategostoku:

a) Czgs¢ I - Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (Zadanie 8.1);
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Spoldzielczej (Zadanie 8.2)%;

b) Czes¢ Il — Sied kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (Zadanie 8.3);
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (Zadanie 8.4)*;

w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Miasta
Biategostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspoétfinansowanego z Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie
2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach, opisanych Programem funkcjonalno —
uzytkowym (PFU), zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1.) Zaprojektowanie renowacji bezwykopowej kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami
bocznymi (przytaczami), studniami rewizyjnymi i komorami,

2.) Uzyskanie niezbgdnych wuzgodnien i zezwolen umozliwiajacych rozpoczecie
i prowadzenie robot,

3.) Wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji, przeprowadzenie prob i testow,

4.) Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét,
5.) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j,
6.) Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi

normami, prawem budowlanym, przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, ogdlnymi

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sieé
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie B.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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warunkami technicznym, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezytg starannoscig
oraz wymaganiami zawartymi w PFU,

Wykonawca na swoj koszt uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania
1 wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania na swoj koszt aktualnych map niezbednych do
opracowania projektow wykonawczych.

Dokumentacja wykonawcza bedaca przedmiotem niniejszej Umowy obejmowaé bedzie catosé
zagadnien wynikajgcych z Umowy oraz zatozen okreslonych w PFU. Wykonawca uwzgledni
koszt zabezpieczenia cigglosci odbioru Sciekdw na czas trwania Robot. Termin jednorazowego
wylgczenia kanatow (w ramach kolejnych etapéw realizacji) winien byé maksymalnie
skrocony.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w sposdb gwarantujacy ciggltos¢ odbioru Sciekow.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w PFU prace, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w PFU, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej Umowy
w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni $wiadomym warunkéw
umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i doglebne
zrozumienie zakresu robot budowlanych do wykonania zgodnie z umowg. Wykonawca
zapewni i zrobi wszystko, co niezb¢dne do odpowiedniego wykonania Roboét zgodnie z
prawdziwg intencja i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamdwienia. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca
powiadomi niezwlocznie na piSmie Zamawiajacego w celu uzyskania niezbgdnych wyjasnien.
Przedmiot Umowy opisany zostat w nast¢pujacych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéfdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8



14.

1%

16.
17

18.

19,

Czesc Il SIWZ — Wzér Umowy

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

3) Dokumentacja badan podloza gruntowego,

4) Oferta Wykonawcy.

Element wskazany w pkt 2) powyzej stanowi szczegotowy Opis przedmiotu zamdwienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego
staje si¢ integralng czgscia niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie wspoéhluczestniczyl przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajgcego, w szczegdlnosci przy okresleniu kosztow poszczegolnych
clementow Umowy. Pod fakture Wykonawca poda (jako zalacznik) wykaz wartoscei
poszczegolnych srodkow trwatych.

Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecig.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgéei, jak
réwniez korzyséci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 17 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bgdacy
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzglgdem Zamawiajacego bezskuteczne.

§2.

Terminy
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie:

a) 11 miesigcy od dnia podpisania niniejszej Umowy - Czg$¢ 1 - Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Spoétdzielczej (zadanie 8.2), w tym przygotowanie Projektow Wykonawczych - 2
miesigce od dnia podpisania niniejszej Umowy*

b) 10 miesiecy od dnia podpisania niniejszej Umowy — Cze$¢ Il - Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul.
Akademickiej (zadanie 8.4), w tym przygotowanie Projektéw Wykonawczych - 2
miesigce od dnia podpisania niniejszej Umowy*.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych po odbiorze
1 zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcze;.

3. Wpykonawca rozpocznie wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty bez opdznien.

4. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie lub
postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawey przedtozenie zmienionego Harmonogramu oraz dodatkowo
Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktore Wykonawca zamierza
zastosowa¢ w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie
zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

5. lJezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty,
to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawcg o przystugujacym mu roszezeniu oraz wskaze podstawe roszczenia
oraz uzasadnione kwoty zaptaty:,

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujaca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest zmiang

Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego robot w ramach poszczegdlnych ulic objetych przedmiotem Umowy,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;j.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji obowigzkow wynikajacych z Umowy w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢
wykorzystany wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) przekazania dokumentacji Zamawiajacego - w terminie 10 dni roboczych od
podpisania Umowy;

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
4) wyznaczenia terminu odbioru koficowego dla poszczegdlnych ulic, nie
przekraczajacego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Wykonaweg o gotowosci do odbioru, wraz z dostarczong dokumentacja
powykonawczg,
5) terminowego przystgpowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa.
4. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a) odbioréw koncowych rob6t w poszezegdlnych ulicach w ramach zadan, o ktérych mowa
w § 1 ust.1 bedacych przedmiotem Umowy,

b) odbioréw gwarancyjnych,

¢) odbioréw pogwarancyjnych /ostatecznych.

§ 4.

Nadzor nad pracami

1. Zamawiajacy wyznacza jako osobg odpowiedzialng w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy:

- Iwona Piszczatowska tel. 517 100 264, e-mail: ipiszczatowska@wobi.pl
Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego:
- Jakub Kozicki, tel. 660 740 795, e-mail: jkozicki@wobi.pl

2. Nadzor inwestorski dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakodci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg Wykonawczg i WWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole ryczaltu
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowiazujace dla Wykonawcy.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji Wykonawczej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do Projektu
Wykonawczego ilosci robdét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawey wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawcg 2z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
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i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczefistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

8. Wykonawca wskazuje jako:

a) osobg odpowiedzialng w sprawach dotyczacych realizacji Umowy:

.................................................................... A8l duinai BT S
b) jako projektanta:

.................................................................... s el vvivisnyesmall v
c) Kierownika budowy:

.................................................................... sl caiaasemail b

9. Projektant oraz kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

§ 5.
Narady koordynacyjne

. Zamawiajgcy  jest  uprawniony do  zwolywania  narad  koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego, w szczegdlnosci
inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postgpu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i migjscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.

Obowiazki Wykonawcy

I. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia, poleceniami Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogblnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegélnosci za utrat¢ d6br materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0séb oraz
ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku 2 wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za

Jako$¢ zastosowanych do robét Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach

Umowy, w szczegblnodci:

a)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b)  wskazania projektanta, kierownika budowy posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢)  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)  wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j,

€)  stosowania materialéw, technik wykonawezych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w PFU,

) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawceg,

g)  zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

h)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j)  stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa 1 postanowieniami Umowy,
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k)  angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i dodwiadezenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I)  dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjaé,

0)  ubezpieczenia budowy,

p)  zapewnienia statego zrddia energii przy wykonywaniu renowacji kanalow (agregat
pradotworczy).

7. Jezeli wymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot

przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00.

9. Wykonaweca przed podjgciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadomienia
o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robdt w godzinach 22.00 — 6.00.

11. W czasie prowadzenia robot Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do przepisow dotyczacych
nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej.

12. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykorczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan
i pozostatych dokumentéw Umowy oraz uzupelnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy.

13. Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)  protokoly odbioru robot,
b)  pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze-WWiORB.

14. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robot,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacii,
¢)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d)  informacji o wytwarzanych odpadach,

e)  dokumentacji powykonawcze;j.
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Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli takowe wystapia, niezwlocznie
po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcjg koordynatora Podwykonawcéw podezas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robot w ramach poszczegblnych Zadan do wystawienia
Protokotu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia
Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i
za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej w szczegolnosci:

a)  wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robdt w ramach
poszczegblnych Zadan, ktory nie byl objety ryzykiem Zamawiajacego; lub
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robot

w ramach poszczegdlnych Zadan objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdt.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawcg sukcesywnie wraz z
postegpem robot oraz Odbiorami robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, jezeli takowe

wystgpia.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w  wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

§ 7.

Potencjal

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
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zakresie niezbgdnym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Kluczowe czesci zamOwienia — to jest: roboty budowlane w zakresie renowacji sieci
kanalizacji sanitarnej wykonywane metodami bezwykopowymi kanatu giéwnego oraz
bocznych odgatezien (przytaczy) Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawcg o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu nawierzchni.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pface, 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnoscei do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne okredlenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopi¢ umowy/uméw o pracg osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
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zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dale;
»RODO”, (Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem
przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych — ,RODO” . Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i ogolnego rozporzadzenia o ochronie
danych — ,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z wyjgtkiem imienia i
nazwiska.

6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okre$lonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawceg lub Podwykonaweg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje¢ Pracy.
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§ 8.

Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcey

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawe¢ w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyng zmiany oraz osobg zast¢pujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. | nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. | wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych (jezeli kierownik robot branzowych jest zaangazowany) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy widoczne oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgltoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje si¢ do postanowiei Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w ust. 1,21 3.

§9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybiefi w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawea robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzgdzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy, okredlajacy m.in. planowane terminy opracowania
dokumentacji i wykonania poszczegdlnych Zadan objetych przedmiotem niniejszej umowy z
uwzglednieniem termindw okreslonych w § 2 ust. 1.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedy zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowe;j i graficznej
zawierajacej wyrdznienie poszczegélnych etapéw przedmiotu Umowy: opracowania
dokumentacji oraz postgpu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na: etap opracowania
dokumentacji i asortymenty robot wedlug dzialow WWiORB poprzez odniesienie do
technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw
osobowych niezbgdnych do wykonania robot oraz bedzie zawierat harmonogram platnosci z

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8

{

16



Czesc Il SIWZ — Wzdr Umowy

uwzglednieniem § 13 ust.1 w ramach poszczegolnych Zadan objetych przedmiotem Umowy,
o ktorych mowa w § 1 ust.1. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda faczone w grupy pod
Jedna nazwg. Grupy asortymentéw robot powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét,
z dokladnoscig do kolejnego miesiagca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczeg6lnych asortymentow robot Wykonawea uwzgledni przerwy wynikajace
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wplyw na terminowos$¢ wykonania Umowy
1 zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w § 2 ust, 1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnoscei:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy: termin opracowania dokumentacii, terminy
wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot w ramach poszczegblnych zadan
skfadajacych sig¢ na przedmiot Umowy z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2
ust. 1 Umowy, terminy odbioréw poszczegdlnych =zadan, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladéw,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego a wynikajacy z
koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

c¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow
sprz¢tu Wykonawcy, niezbgdnych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie platnosci (netto) z uwzglednieniem § 13 ust.1.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, PFU lub
Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanie 8.2); SieC kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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W przypadku nie uwzglgdnienia w calosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji robt w ramach poszczegdlnych zadan
objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem ust. 13.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-—finansowego,
w szczegoOlnosei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie¢ niespojna z faktycznym
postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdézniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

W  przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robot,
Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, PFU lub Umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych

od otrzymania uwag od Zamawiajgcego, do przedtozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét w ramach
poszczegdlnych zadan objetych przedmiotem Umowy w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia robét,
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Zamawiajgcego o przedluzenie Terminu zakoficzenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjag Wykonawcza lub
W sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia oséb znajdujacych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W Wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikfe z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b)  wystapienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy
1 Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robt w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

¢)  gdyby ich kontynuacja mogtaby wywolac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacja Wykonawcza.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

W uzgodnieniu z Zamawiajacym moze polecic Wykonawey wstrzymanie robét lub ich

dowolnej czgéci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonaw'cy, jest on uprawniony do wystapienia z wnioskiem
o przedtuzenie Terminu zakoniczenia robét o okres rowny okresowi wstrzymania robot
(przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadahie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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§11.
Kierownik budowy

l. Wykonawca ustanawia Paha/ldiial ce i il s jako Kierownika
budowy, ktdry jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (tj. Dz. U.z2018 r., poz.
1202).

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakeie wykonywania
robot budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

$12;

Warto$é zamowienia

. Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Oferta Wykonawcy:

1) na kwotg za I Czg$é w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) plus podatek 23 % VAT
w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwotg brutto w wysokosci ... z1
(stownie: ....... zlotych), w tym:

1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (Zadanie 8.1);

Cena netto .....................+ VAT 23 % {0 e o) zl = Cena
brutto...................c.coouvoin .zl
(s{owmezi')

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Spoldzielczej (Zadanie 8.2);

Cena netto ............coovvene it VAT 23% I, ket zt = Cena
brutto............c.ooovevenin 2l
(sfowmez!) *

2) na kwote za 11 Czg$é w wysokosei netto ... zt (sfownie: ... zlotych) plus podatek 23 % VAT w
wysokosci ... zI (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwotg brutto w wysokoscei ... zi
(stownie: ....... zlotych), w tym:

1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (Zadanie 8.3);

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizaji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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COHG RO oo sisinnsimzn o b VAT D307 B e 2 = Cena
BB .. visvsosiie sunmmmmennsnsn bl
(slownie: ........... ¥ IRRAR Koo e el s R S SOl T oo crveensii skt s sponiss D)

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (Zadanie 8.4).

Cenanetto ......................+ VAT 23% U docirianss zt = Cena
17 RS S
(BOWIES .o cxverievimersnion bninst e LA SRR S e B e G s e ees an s e s nn ene vies ZH)

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czg$ciowych — w odniesieniu do robét
budowlanych wykonywanych w ramach poszczegdlnych ulic.

2.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. | obejmuje wszelkie koszty zwiazane z
realizacjg robot objetych SIWZ, w tym PFU, w tym ryzyko Wykonawcey z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikéw majacych lub mogacych mieé wplyw na koszty.

3.Ustalone  wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru robét i innych
swiadczen oraz ponoszonych kosztéw ich realizacji — z zastrzezeniem postanowien ust.11 i 12
niniejszego paragrafu.

4.Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ........... . Nt Konfl wosimoimmcommmon , ha
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

6.Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

7.Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z
VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.

8.Za dzien dokonania zaplaty uznaje sig dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.Wynagrodzenie nalezne Wykonawey zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

10.Wynagrodzenie obejmuje calo$é kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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I'1.Przewiduje sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu:

1) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bgdzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieh odbioru robét
przepisami dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1;

2) zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t nie objetych Umowa, ktorych
nie mozna bylo wczesniej przewidzieé¢ i ktore staly si¢ niezbedne dla zrealizowania
zamdwienia podstawowego;

3) zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, w szczegblnosci w sytuacji okreslonej w § 34 ust.1 pkt 3) lit. d).

12. W przypadku ograniczenia zakresuy rzeczowego przedmiotu umowy, koniecznosci wykonania
rob6t nie ujetych w dokumentacji lub koniecznodei wykonania rob6t zamiennych
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét lub czgsci elementu nastapi odliczenie
wartosci tego elementu lub czesci elementu od 0golnej wartoéci przedmiotu umowy w
oparciu 0 Wykaz cen,

b) jezeli roboty niezbgdne do realizacji Umowy a nie ujete w Wykazie Cen, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Wykazie Cen, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Wykazu Cen, poprzez interpolacje, Wykonaweca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

c¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbgdnych do realizacji Umowy a nie ujetych w
Wykazie Cen, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. b) powyzej, Wykonawca
powinien przedtozyé do akceptacji kalkulacj¢ Ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikoéw produkeji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w  wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD dla Miasta Biatystok - stolicy
wojewodztwa (roboty inzynieryjne) aktualnych w kwartale wykonywania robét,

d) rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry
stanowi¢ bedzie réznica pomiedzy cena wykazang w Wykazie Cen, a kosztorysem robét
zamiennych, przy czym kosztorys rob6t zamiennych Wykonawca sporzgdzi na zasadach
okreslonych w lit. ¢) powyze;.

3. Wykonawca dokona wyliczefi, o ktérych mowa w ust. 12 lit. a), b) ¢) d) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokosé kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spdtdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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ulegnie zmniejszeniu lub wynagrodzenia za roboty nie ujgte w Umowie lub wynagrodzenia
za roboty zamienne.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawcee do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.12 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreglone we wskazanym ust. 12.

W przypadku wstrzymania robét na zadanie Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane
prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony zaawansowania prac.

§13

Warunki platnosci

Platnosci za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane beda za wykonanie Zadania
okreslonego w § 12 ust.] w czeéciach za kazde Zadanie - po opracowaniu projektu
wykonawczego, zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i wykonaniu, odebraniu przez
Zamawiajacego calosci robot w poszezegdlnych ulicach i wystawieniu faktury VAT.

Podstawe do wystawienia faktur po odbiorze koficowym stanowi:

a) protokot odbioru koficowego robét dla danej ulicy, dla Zadan okreslonych w § 12 ust.1,
podpisany przez Strony,

b) zestawienie wartosci wykonanych robét, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Faktury platne bedg po zakonczeniu robét w ramach poszczegdlnych Zadan objetych
przedmiotem Umowy, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w § 10
Umowy i Wykazem cen.

Naleznosci za wykonanie Przedmiotu Umowy beda platne przez Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w § 12 ust. 5 Umowy, na podstawie prawidlowo wystawionych
rachunkow lub faktur VAT w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego
oraz z uwzglednieniem potraceri wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Zamawiajgcego w zestawieniach warto$ci wykonanych robét ustalonych na podstawie cen
ryczattowych ujetych w odpowiednich pozycjach w Wykazie Cen albo ustalonych zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 12 Umowy.

Zamawiajacy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciggu 10
dni roboczych od dnia otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawecy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda fLipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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Zamawiajacy wzywa Wykonaweg do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

Jezeli rozliczenie platne w czgéciach przedstawione przez Wykonawee po korektach, o ktérych
mowa powyzej w ust. 6 i 7 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przedtozy Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach
Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na ktory sktadaja si¢
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badaf, pomiar6w,
przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, oraz wszelkie
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wymagane
Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

§ 14

Warunki szczegélne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogdw wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Wszystkie
roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami,
wiedzg techniczng oraz do$wiadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robét zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robt Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wode i energie, ogrodzenie.

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych po zakoficzeniu
kazdego miesigca — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na nos$niku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie rob6t w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigcznym zlozy Raport Korcowy
podsumowujacy realizacjg robét w ramach Umowy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legiongwej (zadanie 8.3); oraz Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w
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Raport o postgpie robdt z uwzglednieniem okresu projektowania winien obejmowac w

szczegoOlnoscei:

a)  Opis wykonanego zakresu robét z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych robot na podstawie Wykazu cen - z uwzglednieniem elementéw robot
przewidzianych w Harmonogramie :

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

¢) Zaawansowanie finansowe (%)
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco.

d)  Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementow przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis robdt planowanych
(z uwzglednieniem elementdéw przewidzianych w Harmonogramie);

f)  Opis probleméw i podjetych dziatan naprawczych;

g)  Opis zgodnosci postepu robdt z Harmonogramem
- poréwnanie zaawansowania robdt z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych op6znien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robot na termin realizacji umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnodci za skladniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce
sie na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposdéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15,

Prace projektowe, dokumentacja Wykonawcy i warunki odbioru
dokumentacji

1. Zakres i forma projektu wykonawczego:

1) Dokumentacja bedaca przedmiotem Umowy powinna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowyej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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technicznej, powinna zosta¢ opatrzona klauzulg zawierajaca deklaracje Wykonawcy o
kompletnosci opracowania z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
2) Projekt wykonawcezy powinien zawiera¢, w szczegdlno$ci nizej wymienione elementy:
a) Czgs¢ technologiczna;
b) Czgs¢ budowlano-konstrukcyjna;
c) Obliczenia hydrauliczne;
d) Projekt organizacji robot (w tym Harmonogram realizaciji).
3) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Projekt wykonawczy Robot w wersji papierowe;

w 4 egzemplarzach i elektronicznej w 4 egzemplarzach.

2. Wymagania formalno-prawne:

1) Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy polegajacego na wykonaniu renowacji
kanalizacji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

2) Jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania dokumentacji, np. w sytuacji opisanej w p.1.2.5
PFU, Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i uzyska wszystkie
niezb¢dne zezwolenia i decyzje administracyjne upowazniajgce do realizacji robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie niezbgdne zezwolenia, uzgodnienia,
i pozwolenia, niezbedne do: rozpoczecia, zakonczenia renowacji kanaldw sanitarnych
i uzytkowania Robot przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania
uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziataf wiadz.

5) Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowal dziatania na rzecz uzyskania wyzej
wymienionych uzgodniefi i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Robat.

3. Zalozenia do projektowania
1) Renowacje nalezy zaprojektowaé indywidualnie dla kazdego kanatu tj. w ul. Akademickiej,

Legionowej *, Spoldzielczej i Malmeda*.
2) Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca:

a) Dokona kontrolnych pomiaréw geodezyjnych istniejgcych studzienek, komor,

dtugosci kanatow przeznaczonych do renowacji;

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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b)  Wykona badania uzupelniajgce, niezbedne do wykonania dokumentacji;
¢)  Uzyska opinie i decyzje administracyjne (jezeli beda wymagane) oraz dokona
wszelkich uzgodniei niezbgdnych do zaprojektowania i wykonania prac

renowacyjnych oraz przekazania do uzytkowania kanaléw sanitarnych.

4. Warunki odbioru dokumentacji wykonawczej:

1)

2)

3)

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminach ustalonych w § 2 ust. 1 dokumentacje
bedacg przedmiotem Umowy w siedzibie Zamawiajacego w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej PDF i wersji edytowalnej (na no$niku CD/DVD), co zostanie
potwierdzone Protokolem przekazania dokumentacji wykonawczej w 4 egzemplarzach.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od podpisania Protokofu przekazania
zaakceptuje otrzymang dokumentacje badZ wniesie do niej uwagi. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ spotkania (siedziba Zamawiajgcego) z Wykonawcg celem
przedyskutowania zawartych w niej rozwigzan. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 12 ust.] wprowadzi ewentualne poprawki lub uzupeienia w
dokumentacji wykonawczej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Dokumentem potwierdzajgcym ostateczne przyjecie przez Zamawiajacego opracowanego
przedmiotu Umowy bedzie Protokél odbioru dokumentacji wykonawczej, podpisany przez

obie Strony po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja powykonawcza

1) Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajacego (odbiorem
koncowym), Wykonawcea dostarczy Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w
sposob  czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych Prébach szczelnosei
i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggnigte wyniki.

2) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej umozliwiajgcej wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz
dokonanie zmian w ewidencji uzbrojenia terenu.

3) Forma i zakres dokumentacji geodezyjnej powinna byé zgodna z aktualnymi

przepisami.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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4) Dokumentacjg powykonawcza nalezy dostarczy¢  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koficowych.
5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej

wraz z wersja elektroniczng (3 plyty).

Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie nadzoru autorskiego

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Wykonawca musi przyja¢, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania

nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do zakonczenia

budowy i podpisania Protokotu odbioru konicowego dla kazdego z Zadan okreslonych w § 1

ust.

I Umowy. Czynnodci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby

posiadajgce uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a)

b)

c)

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art. 20 ust. 1 pkt 3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa
budowlanego).

Pelnigecy nadzoér autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

dokonywanie korekt Dokumentacji wykonawczej, jezeli okaze sig, ze nie spelnia
wymagan zawartych w PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji wykonawczej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z
tym zwigzane.

Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadaé

obowigzujgcym normom technicznym, prawom dotyczgcym budowli i budynkow
oraz ochrony srodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zamdwienia.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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2) Wsazystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robot winny byé takie,
Jak obowiazujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego. Jezeli nie ma
innego ustalenia, to przywolane w umowie normy nalezy rozumieé jako przywolanie
wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy Prawa
majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Rob6t, wowczas
Wykonaweca zobowigzany jest na wilasny koszt dostosowaé wykonane dokumenty
i Roboty do obowigzujacych przepiséw Prawa.

8. Operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg, opracowang w  jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujacg wykonanie Roboét,
wykazujacg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac, w tym
dokumentacj¢ geodezyjng wraz z o$wiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowej oraz 3 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku
CD/DVD beda dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajgcego przed odbiorem koncowym.

9. Bledy dokumentow i instrukeji

Jezeli w dokumentach Wykonawcy zostana znalezione bledy, pominiecia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostang poprawione
na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy
niniejszej Umowy.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
jakodci udzielanej na catos¢ wykonanych prac projektowych (projekt wykonawczy) na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i § 35 niniejszej Umowy.

§ 16.

Roboty budowlane
1. Wykonawca przystapi do wykonywania robét budowlanych po odbiorze i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej opracowanej przez Wykonawce.
2. Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robot przekaze Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przyj¢cie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

3. Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczgcia i ukonczenia prac.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionoyej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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4. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie poZniej niz w ciagu 7 dni roboczych poprzedzajacych
dat¢ rozpoczgcia Robot budowlanych, okreslong w Harmonogramie, a takze zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany jest
do wystapienia do Zamawiajacego o akceptacje¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ realizacji
z dokumentacja.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzglgdem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materiatow i robot, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot, ktore
wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.,

7. Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy
wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé
odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewlasciwym
oznakowaniem terenu robo6t od dnia przekazania terenu budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robdt, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy, jak i miejsce wykonywania rob6t, w stanie wolnym od zbgdnych przeszkdd, usuwaé
na biezgco zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz
potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ppoz., a takze
odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdéw i pieszych w obrgbie
realizowanych robdt. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacj¢ odpowiada
Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza Wykonawcy
w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

9. Wykonawca — jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pozn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z pdzn.
zm.), a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wtasciwego organu, jezeli
wynika to z przepisow prawa.

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw powstatych podczas
realizacji zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddw zgodnie z ich przeznaczeniem
i sktadem uwzgledniajgc wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. lalmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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10. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa.

11. Zadne dziatania, szczegélnie dzialania zwigzane z odcigciem lub zamknigeciem drog,

12

1

(%)

14

15
16

17.

18.

wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowal
Zamawiajgcego na pismie nie pzniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym rozpoczgciem
tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru
i srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz wazniejszego sprzgtu, ktéry on lub
Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. pojazdy specjalistyczne, koparki, cigzarowki, dzwigi
itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

. W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewtasciwym wykonaniem robot

odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoi¢ roszczenia wlascicieli
nieruchomosci, na ktorej prowadzono roboty.

. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za

wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody na zajgcie pasa drogowego na swoj koszt.

. Zamawiajgcy nie przewiduje konieczno$ci wykonywania napraw  miejscowych

wymagajacych odkrywania kanatéw.

W przypadku stwierdzenia, po wyczyszczeniu kanalu i przeprowadzeniu inspekeji
telewizyjnej uszkodzenia punktowego nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego w
celu doboru i zatwierdzenia metody renowacji.

Wykonawcea zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanaty,
gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, jezeli takowe
wystagpia, kontrolne wykopy bgdg wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji,
ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Ma

eda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢

kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowejf(zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow, kanaléw, gazociagdw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Wycinka drzew. Zadanie bedzie realizowane metoda bezwykopows i Zamawiajacy nie
przewiduje koniecznosci wycinki drzew w zwigzku z renowacjg kanalizacii.

O ile Wykonawca (ze wzgledu na rodzaj sprzetu, jakim dysponuje lub ze wzgledu na
wlasciwg sobie organizacj¢ prac) uzna za konieczne wykonanie wycinki drzew, to zatatwi
wszystkie formalnosci zwigzane z wycinkg, a w cenie ofertowej uwzgledni koszty wycinki,
zagospodarowania drewna oraz niezbedne oplaty zwigzane z wycinkg drzew.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istnigjgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnient poczynionych z Zamawiajgcym.

§ 17.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do 7
dni od dnia zawarcia Umowy - umowg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 1.000.000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. | musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legiongwej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Ubezpieczenie bgdzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. | na jeden wypadek
niezaleznie od ilosci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegoélnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catoéci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz
do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w ust.
1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu i sktadowania
w miejscu prowadzenia robot budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego ostatniego z zadan.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopie dowodow wplat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty,
pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodeg.

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢

kanalizacji sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. L
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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§18.

Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy w szczeg6lnoscei:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c)  doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, préb i odbioréw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakloca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprze¢t, materiaty i grunty w ustalonych migjscach i nalezytym porzgdku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zarzadcy Drogi w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koncowego catosci robot w poszezegdlnych
ulicach w ramach poszczegdélnych Zadan.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 7,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
robocze skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéidzielcze]j (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Leglonowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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podmiotowi zewngtrznemu doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 19.

Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakornczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z PFU 1 WWiORB,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 20.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

§21.

Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja Wykonawcza, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg mie¢ wplyw
w szczeg6lnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakonczenia robot.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w yl. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 22.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcey lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wiasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

823,

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjaé niezbgdne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez
wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystosci statych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robét
przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnodci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 24.

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdét, do dnia Odbioru koficowego robot
w ramach poszczegdlnych Zadan, z wylgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktéorym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowiagzany naprawi¢ na whasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot i materialow z wymaganiami WWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy,
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnodci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.

Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrolg¢ jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w PFU.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Légionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajacym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w PFU i pochodzi¢ z
krajow bedacych stronami - sygnatariuszami Porozumienia Swiatowej Organizacji
Handlu (WTO) w sprawie zamdwien rzadowych (GPA),

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych materialow
i urzgdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robdt budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa

Jakodci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materialéw, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoéci oraz uzgodnienia i okre$lenia

warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robét okreslonymi

w odrgbnych przepisach oraz PFU.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)  usunigcia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan PFU lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecert Zamawiajgcego

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecein w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zlecié

powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie

zastgpeze) i potraei¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jakos¢ Materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcg.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajgcego Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w PFU Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone na
Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialdw i robot
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w PFU, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy dotyczacych
Materiatéw lub robot budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§ 26.

Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania usunigcia przez Wykonawcg stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowoscei lub Wad ponosi Wykonawea.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul, Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 27.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1.  Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a)

b)

d)

2

h)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych, nie rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja prac
projektowych, robdt budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsei bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie przedlozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie z § 17
Umowy lub przedtozyl ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢

kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8

ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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J)  realizuje przedmiot zamdwienia, ktdry nie spetnia wymogdéw wskazanych w Umowie
lub jej zalgcznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie
oswiadczeniach Wykonawcy,

k)  opoznia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz
wyznaczenie terminu nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar umownych,

1) jezeli przedmiot zamowienia nie bgdzie spetniat wymogdw wskazanych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

Zamawiajgcy ma roéwniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegolnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajagcego moze mie¢ skutek z mocg wsteczng
lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajagcy w o$wiadczeniu o
odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu, bedzie si¢ uwazalo, ze
odstgpienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 28.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych,

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét dla danego
Zadania bez uzasadnienia przekracza 14 dni roboczych.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcey i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem
od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b)  przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal
platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje, w tym
dokumentacje¢ wykonawcza, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty i urzagdzenia,
niestanowigce whasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru rob6t przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcey pod swéj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymezasowych na swdj koszt i ryzyko.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej pv ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i rob6t tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 30.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbélowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdot i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktdrej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

§31.

Odbiory robot budowlanych
1. Strony ustalaja, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbiordw:

1)  odbiory koficowe calosci robét w poszczegdlnych ulicach w ramach Zadan, o ktérych
mowa w § 1 ust.] niniejszej Umowy,

2)  odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

3)  odbidr pogwarancyjny/ostateczny, po uplywie okresu gwarancji i regkojmi w ramach
poszczegolnych Zadan objetych przedmiotem Umowy.

2. Odbiory koncowe sa realizowane w czgs$ciach, po wykonaniu calo$ci robdt w poszezegdlnych
ulicach w ramach Zadan okreslonych w § 1 ust.] Umowy oddzielnie, po zakonczeniu przez
Wykonawcg calosci Robot budowlanych sktadajacych sig na przedmiot Umowy w danej ulicy,
na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, obowigzany jest zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu
fakt wykonania caloéci robdt w poszczegdlnych ulicach  w zakresie Zadan objetych
przedmiotem umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiazku lub
opdznien w zgloszeniu beda obcigza¢ Wykonawcg.

3. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, inspekcje telewizyjne kanatu oraz

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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badania szczelno$ci, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udzial Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegélnodei: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg (dla catosci robot
w poszczegblnych ulicach w ramach kazdego Zadania), ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy wraz z o$wiadczeniami wiascicieli terenu, zaswiadczeniami wiasciwych
jednostek i organéw, $wiadectwami technicznymi i dokumentami gwarancyjnymi,
przewidzianymi w obowigzujacym prawie atestami i zezwoleniami co do urzadzen i instalacji
zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koficowego, w tym operat powykonawcezy, o
ktérym mowa w § 13 ust. 9, umozliwiajgce ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdlpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota Komisj¢ odbiorowg w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawcg wymogéw, o ktérych mowa w ust. 4.

Przystapienie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia pisemnego zgtoszenia robé6t do odbioru, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
wymogow, o ktérych mowa w ust. 4.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzeii, Zamawiajagcy moze przerwac
Odbior koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzeni. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgey powréci
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét z realizacji danego Zadania — dla kazdego
Zadania oddzielnie w danej ulicy (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym).

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej {zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Podpisany Protokot odbioru koficowego robét w ramach danego Zadania — w danej ulicy — dla
kazdego Zadania oddzielnie, jest podstawg do dokonania rozliczen Stron. Protokét odbioru
koncowego robot dla kazdego Zadania — w danej ulicy oddzielnie zawiera wszelkie dokonywane
w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia
Zamawiajacego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢ sig
nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
kolejny, jezeli wady usungé si¢ nie dadzg, uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usunaé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunal wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ Odbioru koncowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie
w umdwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosei odbioru zostang stwierdzone
wady, ktorych nie mozna usungg.

Za dzien faktycznego Odbioru konicowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robét dla danego Zadania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przez organy architektoniczno-budowlane lub
nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na skutek
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajgcy wymierzong kara obcigzy
Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia tej kary z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (2adanie 8.1); Sie¢
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a)  po uplywie 24 miesigcy (nie pézniej niz 27 miesi¢cy) od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego kanalu w poszczegdlnych ulicach dla poszezegélnych Zadan
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b) najpézniej na 3 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla catosci robot w
poszczegdlnych ulicach dla poszczegdlnych Zadan objetych przedmiotem ninigjszej
Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosdci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usunigciu  wszystkich Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Odbior pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich  Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych
Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawcg wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed upltywem okresu r¢gkojmi lub
gwarancji Protokdt odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze si¢, Ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 22 , co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa
Odbiér  pogwarancyjny/ostateczny, za$§ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres  przedluzenia  gwarancji). = Zamawiajagcy  wyznacza  termin  Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
Wady.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéldzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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25. W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, gdy Wykonawca odmowi
usunigeia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub
z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien wynikajacych z rgkojmi i gwarancji.

26. W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajgcego o ich usunigciu.

§ 32

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

5)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. | Umowy - w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za wszystkie Zadania w ramach danej Czgsci, o ktorych mowa w § 1
ust.] Umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia od uptywu terminu
wykonania,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie r¢kojmi
i gwarancji —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wszystkie Zadania
w ramach danej Czesci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

w przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwick ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za wszystkie
Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosdci szkdd
poniesionych przez Zamawiajacego powstatych w wyniku tegoz odstgpienia, ktorych
zaspokojenia Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ na zasadach ogdlnych Kodeksu
cywilnego,

za niewykonanie obowiazkow wynikajgcych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wszystkie zadania, o ktorych
mowa w § 1 ust. | niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

za niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 Umowy
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zi za kazdy
przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracg.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Siec kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Zamawiajacy zaplaci karg umowng w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za wszystkie Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

Oprocz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany jest
do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego nastgpujacych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ushug lub dalszym Podwykonawcom -
20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robét
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom —
0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaplaty,

3)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zi, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

5)  braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o Podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zt.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$é do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegolnosci koszty Zamawiajacego z tytutu wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony mogg odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym

porozumieniu.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze byé

potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
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8 33.

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

7 chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacjg
ninigjszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, i/lub odpowiednio catoéé nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak:
dokumentacja wykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych oswiadczen stron
w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego whasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzgeych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzystac z
niej w catosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgeznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadai i inwestycji
Zamawiajacego,

¢)  wprowadzanie do pamigci komputera,

d)  wykorzystanic w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e)  udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
f)  najem, dzierzawa,

g)  rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanic do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cz¢éci lub catosci, opracowania,

h)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
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i)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawceg,
1)) wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez wykonawcg robot,

k)  dokonywanie zmian, pod warunkiem, Zze zmiany bgda dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

1) rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposéb odpfatny lub nieodptatny.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowac w catosei, w czgsei, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako cz¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji,
itd.

5. Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego a Zamawiajgcy
nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez ograniczen przestrzennych,
wylaczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich tak przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrgbnego
wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworéw zaleznych. W szczegolnosci Zamawiajgcy ma
prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan, skrotow,
streszczen, tlumaczen oraz — dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i
adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na
podstawie umow zawartych z ich wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), w tym jej
poszczegolne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bgdzie naruszata praw autorskich
innych os6b, podmiotow, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych,
ktore mogtyby spowodowa¢ odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zapewnia, ze dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegdlne czesci nie bgdzie naruszaé
zadnych praw 0sdb trzecich oraz, ze prawa autorskie autora do pracy nie sg ograniczone w
zakresie objetym niniejsza umowa.

7. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a)  przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;
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b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego W postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

¢)  poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

8. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

9. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) dolaczy
pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
Umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje
przekazana Zamawiajgcemu w stanie zupeinym oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzyé.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej (projektu wykonawczego) lub jej czesci zmniejszajace jej warto$¢ lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajgcy z okolicznoscei lub
przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania projektu wykonawczego
niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych a takze
ustalonymi w niniejszej Umowie.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociggi Bialostockie” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy — ,, Wodociagi Biatostockie” Sp. z
0.0. w Bialymstoku, ul. Miynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital zaktadowy
165.540.000,00 z1, tel. 85 7458101,

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociagach Biatostockich” Sp. z 0.0. w
Biatlymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedzibg w Bialymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;
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¢) dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane p.n.:
. Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa-Biala) (Zadanie 8.1); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul.
Spoldzielczej (Zadanie 8.2)*; Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (Zadanie 8.3);
oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (Zadanie 8.4)* na terenie miasta
Bialystok — Kontrakt Nr 8", numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
TI-8-FS/2018, prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego; oraz na podstawie art.
6 ust. [ lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;

d) odbiorcami danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.,j. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), dalej
»ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa a takze podmioty wspolpracujgce w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szczeg6lnosei Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;

€) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. | ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakoniczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, przez caly czas trwania
Umowy a takze przez okres trwatosci Projektu pn.: , Optymalizacja gospodarki wodno-
sciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkbw — I etap”
wspotfinansowanego z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie dluzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;

f) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i realizacjg Umowy; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja
z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) w zwigzku z przetwarzaniem przez ,,Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Biatlymstoku
danych osobowych, przystugujg nast¢pujace uprawnienia:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w
razie uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) osobom, ktérych dane bedg przetwarzane nie przystuguje:

~ w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub
art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenia zaméwienia publicznego oraz realizacji niniejszej
Umowy.

13.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa
w ust. 12 wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje sig do wypetnienia
obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow.

14. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwigzku z realizacjg przez Zamawiajgcego
niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej na
terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspotfinansowanego z Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach, dane osobowe dotyczace
Wykonawcy i 0s6b, od ktorych dane osobowe pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamdwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy, mogg by¢ przetwarzane w
szczegolnoéci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z
siedzibg w Warszawie w celu realizacji PO 1iS 2014-2020, w szczegblnosei potwierdzenia
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kwalifikowalnosci wydatkow, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczosci oraz dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach PO 1i§ 2014-2020.
Dane mogg by¢ przetwarzane takze w celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca
zobowigzuje sie do poinformowania innych podmiotéw biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci przetwarzania w szczeg6lnosci przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych,
oraz danych osobowych 0s6b, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska
w trakcie realizacji niniejszej Umowy w celu wskazanym powyze;j.

Zamawiajgcy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzigciu, jego Wykonawcy oraz o Zrodle dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajacego informacji, o ktorych mowa
w ust. 15, aprobujgc powszechna do nich dostgpnosé.

W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajgcy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajgcemu przez Instytucje Wdrazajacg.

Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogg by¢
dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne upowaznienie do przetwarzania danych
osobowych. Zamawiajgcy jest umocowany do wydawania, odwolywania imiennych
upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§ 34

Zmiany lub uzupelnienia

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawey w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlowg realizacje przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach, o charakterze

i zakresie:

1)  Podwykonawstwa — w szczegélnosci powierzenie Podwykonawcom innej czgsci
zamOwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
za uprzednia zgodg Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robét w przypadku,
gdy oferta Wykonawcy nie zawierala wskazania czgsci, ktorg na etapie realizacji
zamoOwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawey; powierzenie Podwykonawstwa
innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z
Podwykonawcy;

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); SieC kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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2)  Terminu zakonczenia robot - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt oraz ewentualnie o okres usuwania
ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin zakonczenia robot
spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoriczenia robot bedg nastgpstwem okolicznosei, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy, w szczeg6lnosci bedg nastgpstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji Wykonawczej z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w zakresie, w jakim ww.
okolicznogci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot;

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci: kleski
zywiolowe typu: powddz, gradobicie, traba powietrzna), uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosei
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci:

l. nietypowo niskie temperatury powietrza, skutkujgce nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania
robdt;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwale intensywne lub diugotrwale opady deszczu, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robdt;
silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych;

5. pozar lub zniszczenia zwigzane z powodzig (zwigzane wprost z realizacjg
zamOwienia np. dotyczace prefabrykatow tekstylnych - ,,rekawow’’).

Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile utrzymywaty si¢

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich

skutkow;

c)  gdy wystapi konieczno$é wykonania robét niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz koniecznos¢ wykonania
innych robét, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacjg przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Siet
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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d)

g)

h)

3)

k)

)

wystapia opdznienia w dokonaniu okres$lonych czynnoéci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nast¢pstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodniefi, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawcea ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
odmowy udostepnienia przez wlascicieli posesji wejscia na ich teren celem
realizacji robdt;

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;

wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji rob6t w terminie
uniemozliwiajgcym  dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey;

innych przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
w szczegblnosci jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;
konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastgpstwem zawieszenia Robot
budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizia ~z  istnicjacym,  niezinwentaryzowanym  lub  nieprawidiowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji wykonawcezej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajgcego z
przeprowadzonych badan  geologicznych i opracowanej —dokumentacji

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacjl sanitarnej w
ul, Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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wykonawczej,  powodujgca  konieczno$¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprz¢tu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robot),
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych
konieczno$¢ zlecenia robot specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty
budowlane mogg by¢ przedtuzone o okres trwania tych robot);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzgdzen lub innych obiektéow budowlanych, w tym w szczegolnosci
wymagajacych wstrzymania robot; termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle
dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robdt ze wzgledu na koniecznos¢ dokonania
zmian projektu wykonawczego, uzyskania stosownych pozwolen, na koniecznos¢
zbadania, zabezpieczenia badZ usunigcia sieci, instalacji, urzadzen lub innych
obiektow budowlanych, na koniecznos¢ wykonania robot nie objetych
zamoOwieniem podstawowym,;

r)  przeduzenie terminu realizacji zamoéwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robdt, ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystgpujacymi w zwigzku
z przedhuzeniem tego terminu;

s)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zatamanie kanatu,
wigczenie przylacza do kanatu gtéwnego w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, zmiane Srednicy przylacza, wiaczenie do przylacza (na tréjnik lub
wcinke) kolejnych przylaczy, znaczne przesunigcie lub zgniecenie przewodu,
wystepowanie betonu, asfaltu w przylaczu itp.,

t)  zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpily w
trakcie realizacji zamowienia;

u)  wykonanie dodatkowych robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcg
nieobjetych zamdwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. |
pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z pdézn. zm.);

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1}; Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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v)  wykonanie rob6t budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.);

w) zmiany wynikajgce ze zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, interpretacji

~ przepisOw prawa, wytycznych.

3)  Strony majg prawo do zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robodt, objgtej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych
lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Wykonawczej, a w
szczegblnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji z przyczyn
nie lezgcych po stronie Wykonawcey, lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp., koniecznos¢
odwodnienia  terenu w  zakresic  odbiegajgcym od  wynikajgcego
z przeprowadzonych badan geologicznych i opracowanej Dokumentacji
Wykonawczej, powodujgca  koniecznos¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robot),
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;,

c)  wystgpienia warunkoéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci
wymagajgcych wstrzymania robot;

d)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zatamanie kanatu,
wigczenie przylgcza do kanalu gldwnego w sposdb niezgodny ze sztuka

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8 (

58




Czesc Il SIWZ — Wzdr Umowy

budowlana, zmiana $rednicy przytacza, wiaczenie do przylacza (na tréjnik lub
weinkg) kolejnych przylaczy, znaczne przesunigcie lub zgniecenie przewodu,
wystgpowanie betonu, asfaltu w przylgczu itp., zmiany obowigzujacego prawa;

e)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

f)  nastapig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie
do przedmiotu zamowienia;

g) zaistnieje potrzeba wykonania robdt nie objgtych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

h)  zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamdwienia:

-z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czg¢éci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy
rezygnuje ustalone w oparciu o0 Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
budowlanych lub Wykaz Cen,

- roboty konieczne do wykonania, nie ujete w PFU i Wykazie Cen
spowodowane koniecznoscia renowacji dodatkowych odgalezien bocznych
(przylaczy) jezeli taka potrzeba nastapi na skutek np. braku inwentaryzacji
istniejgcych przylaczy;

1)  bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii
robot;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokow sadowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z ktorych wynika
koniecznos¢ lub zasadno$é¢ wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego,
a w szczegolnodei:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spoldzielczej {zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz SieC kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
\

59



Czesc Il SIWZ — Wzér Umowy

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczefstwa wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia terminu
realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sa korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegélnosci jezeli s3 spowodowane nastgpujgcymi
okolicznosciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszezgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

» niedostgpnoscia na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, Dokumentacji Wykonawczej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzgdzen;

r)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia lecz
nie uniemozliwiajg prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamowienia, moze
zosta¢ sporzadzony i podpisany Protokdt odbioru z wadami przy réwnoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodg Zamawiajgcego. Obnizenie
wynagrodzenia moze nastgpi¢ o kwoty odpowiadajgce cenie robot, w stosunku do
ktorych stwierdzono wady, ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo —
finansowy robot budowlanych lub Wykaz cen;

s)  zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
w szczegolnodci jezeli sa one wuzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

t)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) - uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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4)  Pozostale zmiany:

a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

¢)  zmiany dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d)  Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5)  Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowiefi Umowy, dla ktorych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujacych w szczegdlnosei:

1)  zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spetniania przez nowe
osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajgcego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych w zakresie
terminéw realizacji poszczegdlnych Zadan w ramach przedmiotu Umowy, nie
powodujace zmiany terminu koficowego wykonania Umowy okre$lonego w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy bedzie
mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega
zmniejszeniu, o takg kwot¢ moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku,
gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwotg moze ulec zwigkszeniu
wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu wykonania Umowy
wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajace cenie
danych robdt ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt budowlanych
lub Wykaz cen. W przypadku zwigkszenia kosztu wykonania Umowy wynagrodzenie
umowne moze ulec zwiekszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajgce cenie danych robot
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych lub Wykaz Cen,
a w przypadku braku odpowiednich danych — wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 12
niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie krotszy
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lub dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakonczenia rob6t moze zosta¢ dokonana o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robot
oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin
zakonczenia robot spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy termin
wykonania Umowy ulega skroceniu, o taki okres moze ulec skroceniu termin wykonania
Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres
moze ulec przediuzeniu termin wykonania Umowy. (Zakres zmian).

Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie
zmian jest niezbedne dla prawidlowej realizacji zaméwienia. Wszystkie powyzej wskazane
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktora wystgpuje z
propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy
zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktérym
mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowienn umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robot, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialow, parametréow technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezb¢dne dla zachowania
i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany dotyczace numeru
rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu
— charakter zmian) majg charakter trwaty. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i wymagajg podpisania aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu moggcym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.
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Dopuszcza si¢ mozliwosé zmian postanowiefi zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U.z2017r., poz. 1579 z pdzn. zm.).

§ 35.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy:

a) dla projektu wykonawczego — na okres do dnia wygasnigcia rgkojmi za wady robot
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru dokumentacji wykonawczej bez zastrzezen,

b) dla robot budowlanych - przez okres .............. miesiecy od daty Odbioru koncowego
cato$ci robdt dla danej ulicy (danego Zadania) objetej przedmiotem Umowy,

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na:

a) na wykonany projekt wykonawczy — na okres do dnia wygasnigcia gwarancji za wady
robét budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru dokumentacji wykonawczej bez
zastrzezen,

b) wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, na okres
................. miesi¢ey, liczge od daty Odbioru koncowego catosci robét dla danej ulicy
(danego Zadania) objetej przedmiotem Umowy,

na warunkach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiacej Zatgcznik do Umowy.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkic obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbgdny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem do Umowy w dacie Odbioru konicowego calosci robét dla danej ulicy
(danego Zadania) objetej przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcey i
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wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien
wynikajacych z rgkojmi i gwarancji.

Usunigcie Wad nast¢puje na koszt i ryzyko Wykonawcey.

Udzielona rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji dla robot budowlanych rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze
koncowym catosci robét dla danej ulicy (danego Zadania) objetej przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na whasny
koszt w terminie i na zasadach okreslonych Karta Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonal usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w
ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygasdniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktdre zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi,

Wykonawca udziela gwarancji i re¢kojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji, okreslonym w
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

§ 36.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
p6zn. zm.) na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto w formie ..............oooeiiins

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieni publicznych,
z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wylacznie z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeri Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢
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Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢gkojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy dla I i/lub
I Czgécei* w nastgpujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamowienia za nalezycie wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego dla ostatniego z Zadan objgtego przedmiotem Umowy,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady (dla ostatniego z Zadan objgtego przedmiotem Umowy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czegsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgséci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedluzy¢ dotychczasowe nie pézniej niz
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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12. W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W przypadku skiadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie z
obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedozenia jakiejkolwiek dokumentacii.

14. Zamawiajgcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w
dokumentacji kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rgkojmi i
gwarancji — nie usunietych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé bedzie
kosztowi usunigcia tychze wad.

§ 37.
Podwykonawcy
I. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
UMBWY!  wucuer  concenmenbarsminnnnsnnons  sosbassbysbiniiigas ol a  Podwykonawcom powierzy
wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
UIIOWY c v onsvnsnssensivevsnmominsensneessn s ses s 658 17 VR 600 0158 0rs o 0LhIH 0I RIS TIISE LoD

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czgsci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcéw pod warunkiem dopelnienia obowigzkow opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
1z

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu

Podwykonawey faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdowienia
okreslonego Umowa zawarta pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w PFU, WWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od  okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

¢)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy.

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robot budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawce
zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajgcy moze takze wstrzyma¢ wykonywanie robét ze skutkiem natychmiastowym do
chwili wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu.
Jezeli wstrzymanie robdt wplynie na realizacj¢ zamdwienia wszystkie konsekwencje zwigzane
ze wstrzymaniem robot poniesie Wykonaweca.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych przedktadali Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustgpem, beda okreslane mianem Podwykonawcow
dostaw lub ustug), za wyjatkiem uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi:

1)  wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze wartos¢ danej umowy

przekracza 50.000,00 zt) oraz

2)  ktorych przedmiotem sg: ustugi finansowe, geodezyjne i im podobne ustugi dotyczace
bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania Terenu Budowy, ustugi dotyczace
bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze
i konsultingowe, dostawy urzadzen oraz materiatéw, dostawy energii elektrycznej,
dostawy gazu, dostawy innych mediéw (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza
50.000,00 zt).

Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub ustug

przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych faktury lub rachunku

Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go

do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialnosé wzgledem Zamawiajacego za dziafania lub

zaniechania kazdego Podwykonawcy rob6t budowlanych (w tym takze za dzialania lub

zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub pracownikow,
jakby to byly dzialania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia

Podwykonawcow robot budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych Podwykonawcow)

oraz Podwykonawcow dostaw lub ustug skierowane do Zamawiajacego, dotyczace ich

wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kosztow procesu i egzekucji
spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci Wykonawcey w stosunku do Podwykonawcow
rob6t budowlanych i Podwykonawcdw dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcow

rob6t budowlanych w stosunku do ich dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych (etc.) i

Podwykonawcow dostaw lub ustug musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny

oraz ustawy Prawo zamowien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci

zgodnej z trescig umow laczacych te podmioty.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni

roboczych o zamierzonej dacie rozpoczgecia pracy przez kazdego Podwykonawce

i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
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Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przediozy Zamawiajacemu: projekt umowy
o podwykonawstwo, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, (ktory musi by¢ kompletny,
tzn. gotowy do podpisu przez strony), czes¢ dokumentacji wykonawceze] dotyczacej robot
okre$lonych w wyzej wymienionym projekcie umowy, zakres robot budowlanych
sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Wykazu Cen dotgczonego do
oferty stanowigcego cz¢$¢ Umowy (przy czym ilosci robot oraz wycena robot dla
poszcezegdlnych pozycji zakresu rob6t budowlanych podwykonawey nie moga przekroczy¢
ilogci oraz wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu Cen stanowigcego cz¢s¢ Umowy oraz
ilodci roboét okreslone w zakresie robot budowlanych podwykonawcy nie bedg podstawq
roszczefi ze strony Podwykonawcy), pisemne oswiadczenie osob upowaznionych do
reprezentacji Podwykonawcey robét budowlanych stwierdzajgce, ze Podwykonawca robot
budowlanych zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezen tresé projektu Umowy. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcq robot
budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgodg na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub wniesie w formie pisemne; zastrzezenia. Zastrzezenia
moga by¢ wniesione w szczegolnosci gdy:

a)  projekt nie spetnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w

ust. 4,

b)  nie zalgczono do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa
wust. 11;

¢)  gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawcg
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czgsci kluczowej czgsci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez Wykonawcg,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawceg zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg;

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
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gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

projekt umowy jest nickompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien Umowy, w
tym m. in.: nie zawiera dokladnego okreslenia przedmiotu umowy, doktadnego
okreslenia kwoty uméwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, nie zawiera zakresu
robot budowlanych (w przypadku uméwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie
ryczaltowe, dokument ten powinien stanowié¢ podstawe wyliczenia umowionego
ryczaltu), ilosci robdt lub wycena robdt zawarta w zakresie robdét budowlanych
podwykonawcy przekraczajg ilosci lub wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu Cen
dotaczonego do oferty stanowigcego cz¢s¢ Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot
gwarantujgcego terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie
zawiera zgdd wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujgcym Prawem lub trescia
niniejszej Umowy,

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury
lub rachunku,

projekt Umowy zawiera inne bl¢dy lub uchybienia,

Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow
zawartych we wezesniej zgtoszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych znajduje si¢ w sytuacji
finansowej, ktora nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak rowniez w innych uzasadnionych przypadkach.

13. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu

dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18 ponizej,

bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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14. Jezeli Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane przedlozony przez Wykonawcg, Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak zastrzezefi w
formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze zgtosi¢
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegblnosci w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12, a takze gdy podpisana
umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem tej umowy oraz
gdy zostata podpisana przez osoby nieumocowane.

16. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

18. Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane nie przedlozyt Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, badz przedtozyt mu umowg o tresci odmiennej, niz
zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie stosowny
pisemny sprzeciw w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej podpisanej umowy), takiej
podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowang przez Zamawiajacego. W
zwiazku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za wynagrodzenie
Podwykonawcy robot budowlanych.

19. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawecg umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18 powyzej,
rozciaga si¢ tylko i wylacznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy z Podwykonawcg robot
budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktore zostaly
przedstawione Zamawiajacemu. Wszelkie zmiany tresci oraz zakresu umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg robét budowlanych i odpowiednio Podwykonawey z dalszym Podwykonawca
wymagaja odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nfr 8
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Zamawiajacego pod rygorem usuniecia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy robét z
terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce robdt budowlanych z dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawcg robét budowlanych z jego
Podwykonawcg robot budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej umowy, wymaga
zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody Zamawiajacego,
wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowaé
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi przedstawi¢
Zamawiajgcemu pisemng zgodg¢ osdb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na
zawarcie umowy z Podwykonawca robot budowlanych o tresci zgodnej z projektem umowy.
W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robot budowlanych umowy z
kolejnym dalszym Podwykonawca robét budowlanych (etc.), konieczne jest przedlozenie
Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz Podwykonawcy robot budowlanych,
kolejnego Podwykonawcy robot budowlanych (etc.) na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy rob6t budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢
wylacznie za zgodg Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy robot budowlanych bedg
mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w tym
procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w) robét
budowlanych, na zasobach ktdrego(ych) Wykonawca opieral si¢ potwierdzajac spetnianie
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia objgtego niniejsza Umowa,
warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na taka zmiang jest rowniez wykazanie,
ze nowy Podwykonawca rob6t budowlanych lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca robdt budowlanych, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

Wszystkie podmioty, ktore wyrazily zgod¢ na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robét budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawcg robot budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za
wynagrodzenie tego Podwykonawcy robét budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktoregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie z
niniejszym paragrafem Podwykonawcow robét budowlanych lub Podwykonawcow dostaw
lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potraconych lub w inny sposob
nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug), zadna kwota nie moze finalnie obcigza¢ Zamawiajagcego. W razie skutecznego
wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu oraz
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egzekucji) od Zamawiajacego lub dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajacego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspotdiuznicy solidarni
(z wylaczeniem Zamawiajgcego) sa odpowiedzialni za zwrot catej tej kwoty Zamawiajgcemu.
Jezeli ktorykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozktada si¢ na wspotdiuznikow wyplacalnych. Zaden ze wspétdtuznikéw solidarnych, ktory
ureguluje nalezno$¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego do
Zamawiajagcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze maja charakter wewngtrznej
regulacji pomigdzy wspotdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze
k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze
kosztoéw procesu i egzekucji) od Zamawiajgcego przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajacego na podstawie prawomocnego
wyroku sadu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane jest odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy
zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robét budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ustug, muszg zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie. Postanowienia takie muszg byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robdt budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z
udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy toczacych sig
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.
Podstawa platnosci  bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopiag protokotu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonaweg robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaplata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w celu uniknigcia watpliwosci, uznaje si¢, ze pod

pojgciem nalezno$ci powstalej po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi uznaje si¢ naleznosci za Swiadczenia zrealizowane

po tej dacie). Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
nalezne Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca robdt budowlanych, na zawarcie umowy, z ktorym

Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub zgtoszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrocié

si¢ do Zamawiajacego o zaplate nieuregulowanej czesci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastgpujacych zasadach:

1)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug, muszg zawiera¢ postanowienie,
uprawniajgce Podwykonawce robdt budowlanych lub podwykonawce dostaw lub ustug
do wystepowania do Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaplaty faktur
wystawionych podmiotowi, ktory zawarl umowe z Podwykonawcg robét budowlanych
lub Podwykonawcg dostaw lub wustug (Wykonawca, Podwykonawca robot
budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
platnosci, z zalaczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powotaniem si¢ na niniejsze
postanowienie Umowy (postanowienie niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to
znaczy, ze analogiczne postanowienia muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z
dalszymi Podwykonawcami rob6t budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub
ustug). W takim przypadku Zamawiajacy przesle zadanie Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymal wynagrodzenia,
do podmiotu, ktéry zawart umowg z tym Podwykonawcg robot budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych,
etc.), aby ten podmiot ustosunkowat si¢ do tego zadania w formie pisemnej w terminie
7 dni od jego otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawey dostaw lub
ustug przez podmiot, ktory zawarl z nim umowe (Wykonawcg, Podwykonawcg robot
budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bgdzie skutkowato uiszczeniem przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czgsci potwierdzonej przez podmiot,
ktory zawart umowg z tym podwykonawca robo6t budowlanych lub Podwykonawcq
dostaw lub ustug (Wykonawcg, podwykonawcg robét budowlanych, etc.) w terminie 30
dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7 dni bgdzie stanowit odmowe uznania

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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(zakwestionowanie) zgdania Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy

dostaw lub ustug w catosci;

3)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego na warunkach
okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia zaplacone]
kwoty z kazda nalezno$cig Wykonawcy przyshugujaca mu z mocy niniejszej Umowy
lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadno$ci zgdania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez podmiot ktéry zawart z
nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce robdt budowlanych, etc.), w 7 - dniowym
terminie o ktorym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstawa (wg wyboru
Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajgcego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw [ub ustug
wzgledem Zamawiajgcego, w tym koszty ewentualnych orzeczen sagdowych wraz
z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania przez Zamawiajgcego,
oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja Wykonawcg;

b)  zlozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy sktadajac srodki do depozytu okresli warunki ich wyplaty;

¢) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych Iub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty;

5)  w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu i egzekucji)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego albo ztozenia ich do depozytu sagdowego, na
warunkach okre$lonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia
tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy —na co Wykonawca wyraza zgodg, uzyskania
zaplaconej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
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Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci
do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy, moze
stanowi¢ podstawg do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych lub dostaw lub ustug jest

ograniczona wyltgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych

lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okreslonymi umows o podwykonawstwo a cenami ryczaltowymi
okreslonymi Umowg Zamawiajagcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie

kwote nalezng na podstawie cen ryczattowych okreslonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomi¢dzy Podwykonawca robdt budowlanych lub

Podwykonawcg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktérym zawart on umowe (Wykonawca,

Podwykonawca robdt budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty

na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonaweca,

2)  informowania Zamawiajacego na piSmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robét Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych oraz
zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robot.

Razem z fakturami (druga, kazda nastgpng), Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia

Zamawiajgcego z zobowigzan od wszystkich Podwykonawcéw robét budowlanych oraz

Podwykonawcéw dostaw lub ustug, a takze dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze

wszystkie wymagalne naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane przez

Wykonawee. Do zwolnienia Zamawiajacego od zobowigzan nalezy zalaczy¢ oswiadczenie

Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowdd zaplaty tej kwoty, poswiadczony

podpisem o0s6b umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez

nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr,
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Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
platnoscig.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze Podwykonawca
robdt budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat wszystkie kwoty nalezne,
zgodnie z ust. 33 powyzej, Zamawiajgcy, na podstawie informacji uzyskanej od
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, moze zatrzymaé z
faktury kwotg stanowigcg wartosé, ktéra odpowiadaé bedzie wartosci robét wykonanych przez
Podwykonaweg robét budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug i niezaptaconych
mu przez Wykonawcg. Zatrzymana kwota stanowié bedzie zabezpieczenie ewentualnych
roszezen Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w
stosunku do Zamawiajgcego. Zatrzymana kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od
przedstawienia Zamawiajagcemu dowodéw zaspokojenia przez Wykonawce roszezen
Podwykonawey robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o platnosé.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawcg.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonaweca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 38.

Sila wyzsza

I Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu
dziatania Sity wyZzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty.

3. ,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$é:
1) naktérg Strona nie ma wptywu,

2)  przeciw ktérej ta Strona nie mogla w racjonalny sposéb zabezpieczyé sie przed
zawarciem umowy,

3)  ktérej, skoro wystapita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposéb uniknaé lub jej
przezwycigzyc¢, oraz

4)  ktérej nie mozna uznaé za wywolang w znaczacym stopniu przez druga Strone.

§ 39.

Ryzyka
1. Wykonawca bedzie chronit Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi

roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sadowymi i optatami wyniktymi z:

1) uszkodzen ciata, chordb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzgdzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia robot
oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a)  powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez
Wykonawceg, wykonania i wykornczenia rob6t oraz usuwania wad, oraz

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sapitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sieé kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej {zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr
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b)  jest spowodowana przez zaniedbanie, dzialanie w ztej woli, lub zlamania
postanowied  Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub innych 0s0b, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez
nich.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za opiekg nad robotami oraz dostawami
materiatlow i urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koricowego robét dla ostatniego zadania objetego przedmiotem Umowy, kiedy to
opieka nad robotami przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40

Procedury bezpieczenstwa

. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowiazany opracowag i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia roboét.

§41

Rozstrzyganie sporéw

1. Wszystkie problemy i Sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla ktorych
Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, bgdg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zaméwieri publicznych oraz przepisy
wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

Zintegrowany System Zarzadzania

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzadzania wdrozony
W oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN — N 18001:2004

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
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ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Strony Umowy zobowigzuja si¢ do stosowania odpowiednio wymagain wymienionych norm w
zakresie wzajemnej wspolpracy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§ 43.

Forma umowy
1. Umowg sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

gEZES ZARZADU
éoi‘%ka}a waki

stoni

WODOCIAG! BIALOSTOCKIE Sp. z 0.0. w Bialymstoku
156-950 Bia ':.tok ul. er{nowa 5211, skr. poczt. 91
tel. € 574 58-100, fax 85 74-58-113
NIP ‘14') 020-01-22, REGON 050207647
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biglymstoku

B Coﬁiarczms 0000024985
Krajowvego Rejestu Sacowago r
o ot s5kindlowy 165.540.000,00 2

Zalgczniki do Umowy:

Zalacznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna

Zalacznik nr 3 Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU)
Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik nr 5 Wykaz Cen

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji
sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéldzielczej (zadanie 8.2); * Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul.
Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4)*
na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... DO NF KRS it iies vanvir 3 FROBON, v s0 acsin s )
) | — , kapital zaktadowy ............ il

zwany takze Wykonawca
UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

» Wodociggi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwana takze Zamawiajacym.

Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot Umowy:
projekt wykonawczy oraz roboty budowlane wraz z urzadzeniami, zostaly wykonane zgodnie z
umowg, SIWZ i Dokumentacjg Wykonawcza, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na projekt wykonawczy oraz na
wiasciwe dzialanie i niezaktcong eksploatacj¢ obiektu.

§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
I. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy nr ..... zdnia .......

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czgsci
realizowane przez Podwykonawcow.,

3. Okres gwarancji jakosci na projekt wykonawczy oraz na zrealizowane roboty i zamontowane
urzadzenia w poszczegolnych ulicach w ramach poszczeg6lnych zadan, okreslonych w § 1
ust. | Umowy wynosi:

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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a) na wykonany projekt wykonawczy — na okres do dnia wygasnigcia gwarancji
za wady robét budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego
projektu od dnia podpisania przez Zamawiajagcego Protokolu odbioru
dokumentacji wykonawczej bez zastrzezen,

b) na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, na
OKIES v i ibocs i miesigcy, liczgc od daty Odbioru koficowego catosci
robét dla danej ulicy objetej przedmiotem Umowy.

Jezeli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa, o ktérej
mowa w ust. | urzgdzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela gwarancji
dluzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze Zamawiajacemu
dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§ 2.
Obowiazki i uprawnienia stron

O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajac w tym
celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby
uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj.
w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie,
ustalonym z Zamawiajacym.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigeie wad i szkod spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstala nalezno$é w pierwszej kolejnodci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwloki oraz naprawienia szkody
przewyzszajacej wysokos$¢ kary umownej wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spdldzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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§3.
Inne warunki gwarancji
1. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej.

2. W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiane rzeczy
wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw przedmiotu
Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych,
usunigcia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych napraw przedmiotu
Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy — uprawniony z tytutu gwarancji
nie mégt z niego korzystac.

3. Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieni Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rgkojmi za wady.

§ 4.
Przeglady gwarancyjne

I. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda w terminach wskazanych w § 31 ust. 17
Uiviowy Nt o280l conmaniiag

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu  przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisjg
przegladows.

5. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego,
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Le onowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem bgdZ e-mailem
na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac na adres:

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§ 6.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Niniejszg Kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

PREZES ZARZADU
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Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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