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WYJASNIENIE TRESCI OGLOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Renowacje sieci kanalizacyjnej
sanitarnej:

Zadanie 1 - Ul. Biatostocka — Jurowiecka, Wasilkow - renowacja bezwykopowa
kanatu sanitarnego

Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinkéw kanatu sanitarnego w ulicy
Stonimskiej

Zadanie 3 - Ul. Jana Pawta Il — renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego

Nr ref. sprawy : TI-111/1008/2021

Wodociggi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Biatymstoku na podstawie § 50 ust. 2 oraz ust. 3
Regulaminu udzielania zamdwien sektorowych, do ktérych nie majg zastosowania
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (...)
w zwigzku z zapytaniami w postepowaniu na: Renowacje sieci kanalizacyjnej
sanitarnej: Zadanie 1 - Ul. Biatostocka — Jurowiecka, Wasilkow - renowacja
bezwykopowa kanatu sanitarnego;

Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinkow kanatu sanitarnego w ulicy
Stonimskiej;

Zadanie 3 - Ul. Jana Pawta Il — renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego,
udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy sie o wyrazenie zgody na zastosowanie zywic epoksydowych
do impregnacji rekawa przy jednoczesnym zapewnieniu spetnienia parametrow
wytrzymatosciowych okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wraza zgody na zastosowanie zywic epoksydowych do impregnacji
rekawa.



b)

Pytanie nr 2

W SIWZ, pkt. | Opis przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy wymaga, aby: a)
zastosowany materiat (rekaw renowacyjny bez wzgledu na jego rodzaj) musi posiadac
Ocene Techniczng wydang przez ITB, Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych nie
ma obowigzku posiadania Krajowej Oceny Technicznej dla produktow objetych normg
zharmonizowang, co ma miejsce w przypadku rekawa zastosowanego w
przedmiotowym postepowaniu, objetego normg: PN-EN ISO 11296-4:2018 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Czes¢ 4: Wykfadanie
rekawami utwardzanymi na miejscu”. W takim przypadku producent przedstawia
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, w  ktérej potwierdza zgodnos¢ z norma, co jest
wystarczajgce do zatwierdzenia materiatu.

Prosimy zatem o potwierdzenie, ze na zastosowany rekaw CIPP wystarczajgce bedzie
zatgczenie do oferty Krajowej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy jak w opisie przedmiotu zamodwienia.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania 3: W SIWZ podano, ze renowacji nalezy poddac:

Kolektor sanitarny 3x DN600 z rur zelbetowych o dtugosci ok 16 mb,

Kolektor sanitarny 2x DN1000 z rur zelbetowych o dlugosci ok. 61 mb,

Prosimy o wyjasnienie czy zakres Zamdwienia obejmuje: 3 odcinki DN600 po 16 mb
kazdy | 2 odcniki DN1000 po 61 mb kazdy

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza zakres prac:

a) 3 X DN 600 o dtugosci ok. 16 mb obejmuje 3 odcinki DN 600 kazdy po ok. 16 mb;
b) 2 x DN 1000 o dtugosci ok. 61 mb obejmuje 2 odcinki DN 1000 kazdy po ok. 61 mb;

Pytanie nr 4
Prosimy o wyszczegolnienie, pomiedzy ktorymi studniami znajduje sie kanat DN60O,
DN1000 | DN1800, poniewaz jest to niemozliwe do odczytania z zatgczonej mapy.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy okresla odcinki:

— kanat DN 600 — odcinki od studni S1 do S2;

— kanat DN 1000 — odcinki od studni S2 do S3;

— kanat DN 1800 — odcinki od studni S3 do S5;

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajgcy dysponuje filmami z inspekcji kanatéw —, Jezeli tak to prosimy o ich
udostepnienie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza do pobrania posiada inspekcje TV kanatu 1 zadania - Zatgcznik
nro.



Pytanie nr 6

Prosimy o podanie stanu zamulenia kanatéw.
Odpowiedz:

Zamulanie kanatow wynosi:

- zadanie 1 — do ok 3 cm

- zadanie 2 — do ok 3 cm

- zadanie 3 — do ok 40 cm

Powyzsze wartosci sg orientacyjne i w rzeczywistosci na poszczegdlnych odcinkach
mogg znaczgco sie roznic¢

Pytanie nr 7

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przyjmie odpfatnie odpady po czyszczeniu
kanatéw. Jezeli nie jest to mozliwe, prosimy o wskazanie miejsca gdzie takie odpady
mozna dostarczyc¢ i zutylizowac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przyjmie odptatnie odpady z czyszczenia kanatow, pod warunkiem, ze
nie bedg zawieraty zanieczyszczen statych, o gabarytach wiekszych niz 5 cm, typu
gruz, zbite odpady tluszczowe itp., a uwodnienie nie moze by¢ nizsze niz 90% (<10%
s.m.), z uwagi na brak miejsca i mozliwosci zrzutu i przerébki odpadéw o innych
parametrach na ciggu sciekowym.

W przypadku stwierdzenia niespetnienia ww. wymagan przyjecia bedg wstrzymane.
W przypadku osadow dobowa ilos¢ mozliwa do przyjecia to 250m3, roztozona
rownomiernie w dobie

Przy dostawach zanieczyszczen zawierajgcych w wiekszosci piasek ilos¢ dobowa
mozliwa do przerdbki to 30 m3/d, pod warunkami j.w.

Godziny dostaw muszg by¢ uzgodnione z eksploatacjg oczyszczalni. Zrzuty odbywaé
sie bedg na stacji separacji piasku.

Ze wzgledu wzgledy na zmiennych charakter dostarczanych odpaddéw oraz ich
tadunek cena bedzie ustalana odrebnie dla kazdej z dostaw na podstawie badan
laboratoryjnych.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie ilosci ksztattek kapeluszowych do zamontowania dla kazdego
zadania

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ze wzgledu na brak petnej informaciji co do ilosci przytgczy wigczonych
bezposrednio w kanat (brak inspekcji TV) szacuje llos¢ ksztattek kapeluszowych na
zadaniu 2 na ok. 2 sztuki. Na zadaniu 1 i 3 — 0 szt. Przy czym podane ilosci mogg ulec
zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu.

Pytanie nr 9

Prosimy o sprecyzowanie jakie ksztaltki kapeluszowe nalezy zamontowac: czy
ksztattki dtugie typu A, o dtugosci minimalnej 100 cm, czy ksztattki typu B o dtugosci
od 40cm do 100cm.

Odpowiedz:



Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy jak w opisie przedmiotu zamoéwienia (minimum
40cm).

Pytanie nr 10

Dotyczy zadanianr 1i 3.

Zgodnie z aktualnymi normami dotyczgcymi renowacji bezwykopowej sieci
kanalizacyjnej wyktadzing CIPP tj. PN-EN ISO 11296-1 ,Systemy przewodow
rurowych tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Czes¢ 1: Postanowienia ogdélne”, PN-EN ISO
11296-4 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowaciji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Cze$¢ 4.
Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu” nie przewiduje sie ograniczen
rodzaju wyktadziny z jakiej wykonany jest rekaw, jak i sposobu jej utwardzenia.
Zamawiajgcy w zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji proponuje jedynie
renowacje kanatdbw metodg bezwykopowg z zastosowaniem rekawa filcowego
utwardzanego termicznie i instalowanego przy pomocy inwersji argumentujgc, ze
metode te nalezy zastosowac z uwagi na usytuowanie kanatu w bliskiej odlegtosci od
rzeki Suprasl, aby wyeliminowac¢ zaleganie infiltrujgcej wody gruntowej. W zwigzku z
powyzszym informujemy, ze rekawy z widkna szklanego posiadajg konstrukcje, ktora
catkowicie zabezpiecza je przed dziataniem wod gruntowych (posiadajg wewnetrzng i
zewnetrzng ochrone ze specjalnego typu folii, ktéra umozliwia montaz i utwardzanie
rekawa nawet pod zwierciadtem wody); rowniez sposob kalibracji 2 rekawa podczas
instalacji catkowicie eliminuje wode gruntowg z kanatu (powolne rozdmuchiwanie
rekawa powietrzem wypycha wode z przestrzeni pomiedzy rekawem a rurg
macierzystg). Dodatkowo podczas wykonywania renowacji rekawem z widkna
szklanego nasgczonym zywicg poliestrowg utwardzang promieniami UV nie ma
mozliwosci skazenia srodowiska styrenem, co moze sie zdarzy¢ w przypadku instalacji
rekawow filcowych przy wysokim poziomie wod gruntowych. Podczas inwersji rekawa
filcowego czoto rekawa ma ciggty kontakt z wodg gruntowa, nastepuje wyptukiwanie
zywicy i przedostawanie sie styrenu do wody gruntowej. Jednoczesnie moze
nastepowaé wyptukiwanie zywicy przez wode gruntowg co w konsekwencji moze
spowodowac nieprawidtowe utwardzenie rekawa filcowego. W zwigzku z powyzszym
zastosowanie metody rekawa z widkna szklanego utwardzanego promieniami UV jest
w tym wypadku dla Zamawiajgcego zdecydowanie korzystniejsze i bezpieczniejsze,
gdyz podczas instalacji i kalibracji rekawa z widkna szklanego, zywica nigdy nie ma
bezposredniego kontaktu z wodg gruntowg. W zwigzku z powyzszym prosimy o
potwierdzenie, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Zamawiajgcy dopuszcza do
realizacji przedmiotowego zadania réwnowazng metode bezwykopowej renowaciji
kanalizacji polegajacej na zastosowaniu rekawa z witdkna szklanego utwardzanego
promieniami UV pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow wytrzymatosciowych
okreslonych w SIWZ, w tym uzyskania po wykonanej renowaciji sztywnosci obwodowej
nie mniejszej niz SN4 w przypadku zadania nr 1 i SN2 w przypadku zadania nr 3.
Pragniemy przy tym nadmieni¢, iz rekawy z widkna szklanego charakteryzujg sie
znacznie wyzszym niz rekawy filcowe modutem sprezystosci, dzieki czemu wyktadzina
osiggnie wymagane przez Zamawiajgcego parametry wytrzymatosciowe przy
relatywnie mniejszej grubosci Scianki w poréwnaniu z rekawami filcowymi (okoto
dwukrotnie mniejsza grubos¢ Scianki), co korzystnie wptynie na parametry
hydrauliczne naprawianych kanatow. Ponadto rekawy z widkna szklanego cechujg sie
o0 wiele nizszg Scieralnoscig niz rekawy filcowe, co ma kluczowe znaczenie przy
wykonywaniu renowacji kanalizacji. Wnosimy tym samym o umozliwienie
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zastosowania do renowacji rekawéw z widkna szklanego utwardzanych promieniami
UV, jako materiatbw co najmniej rownowaznych do okreslonych w SIWZ, co jest
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza do realizacji przedmiotowego zadania nr 1 i 2 rbwnowazng
metode bezwykopowej renowacji kanalizacji polecajgcej na zastosowaniu rekawa z
witokna szklanego utwardzanego promieniami UV pod warunkiem spetnienia
wszystkich wymogow wytrzymatosciowych okreslonych w opisie przedmiotu
zamoOwienia w tym uzyskania po wykonanej renowacji sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz SN 4 dla zadania nr 1 i SN 2 dla zadania nr 3. Zamawiajgcy wymaga aby
na poszczegodlnym kontrakcie byt stosowany jednakowy materiat do renowacji na
wszystkich odcinkach poddawanych renowacji w danym kontrakcie.

Pytanie nr 11:

W zwigzku z zapisami Ogtoszenia/SIWZ dla Zadania 2 pkt. 1 Technologia ppkt. o) t.
0) odpornos¢ na Scieranie nie wyzsza niz 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona
poprzez tzw. Test Darmstadt’ski) wg DIN EN 295-3,” prosimy o potwierdzenie iz zapis
z ppkt. 0) dotyczy wytgcznie rekawdw wzmocnionych wtoknem szklanym?

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte zapisow Ogtoszenia/SIWZ w
zakresie niniejszym punktow np. 0) odporno$¢ na scieranie nie wyzsza niz 0,05 mm
na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test Darmstadt’ski) wg DIN EN 295-3 —
dotyczy wytgcznie rekawow wzmocnionych widknem szklanym” tym samym prosimy o
potwierdzenie iz zapis ppkt i) ,i) odpornos¢ na Scieranie tzn. maksymalne
dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu préb na scieranie 0,2 mm
na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, (100 000 cykli odpowiada 102 letniej
eksploatacji kanatu), dotyczy wytgcznie rekawoéw filcowych.

Odpowiedz:

1. Zamawiajgcy potwierdza

a) odpornosc na scieranie nie wyzsza niz, 0,05 mm na 100 000 (potwierdzona poprzez
tzw. Test Darmstt ski) wg DIN EN 295-3 — dotyczy wytgcznie rekawéw wzmacnianych
witoknem szklanym;

b) odpornos¢ na Scieranie nie wyzsza niz, 0,2 mm na 100 000 wg DIN EN 295-3
(100 000 cykli odpowiada 102 letniej eksploatacji kanatu) — dotyczy wytgcznie
rekawow filcowych

Pytanie nr 12:

W zwigzku z zapisami Ogtoszenia/SIWZ dla Zadania 2 pkt. 1 Technologia ppkt n) tj.
,N) wspotczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h — nie moze by¢ wyzszy niz
1,3, co potwierdzone jest/zostanie badaniami (np. obliczeniami lub zapisami w
aprobacie technicznej),” prosimy o potwierdzenie iz zapis z ppkt. n) dotyczy wytgcznie
rekawow wzmocnionych wtdknem szklanym? W zwigzku z powyzszym wnosimy o
stosowng korekte zapisow Ogtoszenia/SIWZ w zakresie niniejszym punktéw np. ,n)
wspotczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h — nie moze by¢ wyzszy niz 1,3,
co potwierdzone jest/zostanie badaniami (np. obliczeniami lub zapisami w aprobacie
technicznej) — dotyczy wytgcznie rekawow wzmocnionych wtoknem szklanym,”

Odpowiedz:



Zamawiajgcy potwierdza ze wspoétczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000 h nie
moze by¢ wyzszy niz 1,3, co zostanie potwierdzone badaniami (np. obliczeniami lub
zapisami w aprobacie technicznej) dotyczy rekawdw wzmacnianych widknem
szklanym.

Pytanie nr 13:

§ 3 ust.2 Umowy- prosimy o zmiane poprzez: Termin wykonania przedmiotu Umowy
jest tozsamy z datg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru podpisania
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru korncowego robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, bez uwag i zastrzezen. Wyjasniamy, ze aktualne brzmienie tego
zapisu w zw. z § 10 ust. 4 oraz ust. 6 Umowy powodujg, ze watpliwosci budzi data, w
jakiej przedmiot umowy zostanie wykonany. Datg tg powinien by¢ dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru w Dzienniku Budowy, ktéry nie jest uzalezniony od zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Wobec zaproponowanej zmiany
zapisow Umowy procedura odbioru zyskuje klarowng strukture, dzieki ktorej
Zamawiajgcy bedzie moégt unikng¢ zarzutu naduzycia prawa i przerzucenia na
Wykonawce odpowiedzialnosci za opdznienie w odbiorze. Na poparcie powyzszego
przytoczy¢ mozna choc¢by wyrok Sgdu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.11.2018
roku w sprawie | AGa 205/18: Jesli wykonawca robot, ktory popadnie w opoznienie
(zwtoke) w spetnieniu swiadczenia, przedstawia przedmiot swiadczenia do odbioru
(wyraza wole oddania $wiadczenia) to stan opdznienia ustaje z chwilg wyrazenia tego
oswiadczenia i udostepnienia wierzycielowi moznosci odebrania tego przedmiotu, o ile
przedmiot umowy posiada cechy, o ktérych mowa w art. 647 k.c. i pozostanie zgodny
z umowa. Jesli w takiej sytuacji inwestor odmdéwi odebrania roboét to popadnie w zwioke
wierzyciela (art. 486 k.c.). Jedynie wiec gdy odmowa odebrania przedmiotu nastgpi z
przyczyn uzasadnionych w S$wietle tresci stosunku prawnego miedzy stronami,
moment zaoferowania przez dtuznika wydania Swiadczenia nie bedzie mégt byé
uznany za moment spetnienia swiadczenia. Nalezy odréznia¢é moment wykonania
dzieta (przedmiotu robdét budowlanych), za ktéry uwazac¢ nalezy chwile wyrazenia
gotowosci do wydania tego przedmiotu zgodnie z trescig umowy, od momentu
dokonania odbioru. Odbidér bowiem jako czynnosc¢ zawierajgca w sobie element woli
stanowi wyraz potwierdzenia uznania jego $wiadczenia za spetnione.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza nowy wzOor umowy

Pytanie nr 14:

§ 4 ust. 5 Umowy- prosimy o zmiane: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
ewentualnego wstrzymania realizacji catosci lub czesci przedmiotu Umowy. Prace
wykonane do dnia wstrzymania catosci lub czesci przedmiotu Umowy podlega¢ bedg
rozliczeniu zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wyjasniamy, ze prawnie
niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisu dot. zawieszenia obowigzku
Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace. Istotng bowiem umowy o
roboty budowlane jest z jednej strony wykonanie przez Wykonawce okreslonych prac,
a z drugiej zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za te prace. Zapis
umozliwiajgcy bezterminowe odroczenie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, jako
sprzeczny z istotng tego stosunku obligacyjnego, pozostaje niewazny.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13



Pytanie nr 15:

§ 5 ust 15 Umowy oraz § 13 ust. 3 Umowy- prosimy o usuniecie z tresci paragrafow
stowa usterki. Wskazujemy, ze Kodeks cywilny postuguje sie wytgcznie pojeciem wady
totez stowo usterka winno ulec usunieciu z tresci Umowy jako nieznane prawu
cywilnemu.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 16:

§ 5 ust. 16 Umowy- prosimy o zmiane: Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac
zalecenia Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego, o ile bedg one zgodne z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.
Wyjasniamy, ze Wykonawca nie moze zobowigza¢ sie bezwarunkowo do
wykonywania polecen Zamawiajgcego lub nadzoru inwestorskiego. Gdyby bowiem
polecenia takie byty sprzeczne z prawem to Wykonawca narazatby sie na
odpowiedzialno$¢ prawng. Nadto, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy i to postanowienia Umowy powinny mie¢ decydujgce znaczenie co
do realizacji prac. Wobec tego zaproponowany zapis stanowi¢ bedzie wymagane
minimum zapewniajgce racjonalne i zgodne z prawem i Umowg dziatanie Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 17:

§ 5 ust. 19 Umowy- prosimy o zmiane: Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie
roboty dodatkowe, zamienne i uzupetniajgce wskazane przez Zamawiajgcego, na
warunkach ustalonych przez Strony w Aneksie do Umowy. Wyjasniamy, ze prace
dodatkowe, zamienne i uzupetniajgce to prace nieobjete przedmiotem Umowy. Ich
wartos¢ i zakres bedzie/moze by¢ rozny w poréwnaniu do prac okreslonych w Umowie.
Tylko, wiec odrebne porozumienie Stron ujete w Aneksie stanowi¢ moze podstawe
wykonania i rozliczenia takich prac.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 18:

§ 10 ust 6 Umowy — wnosimy o zmiane tresci ustepu: ,Zamawiajgcy moze wstrzymaé
sie od dokonania odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt, w przypadku, gdy
wystepujg istotne wady przedmiotu Umowy zakres zgtoszonych prac jest niezgodny
lub nie odpowiada wymaganiom okreslonym w niniejszej Umowie. Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad przedmiotu odbioru. Jezeli wady nie
zostang usuniete w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca pozostaje
w zwiloce co do zakonczenia robot i podlega karom umownym zgodnie z
postanowieniami § 13 Umowy.” Wyjasniamy, iz zapis ten w dotychczasowym
brzmieniu jest sprzeczny z obowigzujgcym prawem powszechnym, bowiem
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego wytgcznie jesli wystgpig
wady istotne przedmiotu umowy, a nie jakiekolwiek. Podstawowym obowigzkiem
Zamawiajgcego jest dokonanie odbioru rob6t wykonanych zgodnie z Umowa.
Odpowiedz:



Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 19:

§ 10 ust. 7 Umowy- prosimy o zmiane: W przypadku bezskutecznego uptywu terminu
na usuniecie wad istotnych, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

- moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

- moze usungc¢ wady, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonanie zastepcze). Koszty wykonania zastepczego
zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Pokrycie przez Wykonawce kosztow wykonania zastepczego nie wytgcza naliczenia
kar umownych przez Zamawiajgcego

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, w szczegolnosci wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
Wyjasniamy, ze zapis ust. 7 sg konsekwencjg i korelujg z zapisem ust. 6. W
przypadku bowiem wykrycia wad istotnych Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia. Dopiero po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy
bedzie mégt zdecydowac czy odmowi¢ odbioru i dalej nalicza¢ kare umowng czy zleci¢
wykonanie prac osobie trzeciej. Nie ma mozliwosci, aby jednoczesnie Zamawiajgcy
wezwat Wykonawce do usuniecia wad, a jednoczesSnie zlecit ich wykonanie
podmiotowi trzeciemu.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 20:

§ 11 ust. 4 Umowy- prosimy o zmiane: Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu
nastepnym po wykonaniu przedmiotu Umowy to jest po podpisaniu przez
Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen. Wyjasnianie
analogiczne jak do § 3 ust. 2 Umowy.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 21:

§ 13 ust 3 pkt. a) Umowy — wnosimy o zmiane tresci punktu a):

a) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
Zamawiajgcego - 20 % wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanegow § 7
ust. 1 Umowy; Kara umowna jest formg odszkodowania. Skoro tak to Wykonawca
moze ponosi¢ odpowiedzialno$¢ tylko za szkode powstatg wobec dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Aktualny zapis zas znacznie rozszerza odpowiedzialnos¢
Wykonawcy, ponad przyjete normy i zasady wspotzycia spotecznego.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13



Pytanie nr 22

§ 13 ust 4 Umowy — wnosimy o zmiane tresci ustepu: Lgczna wysokosc naliczonych
kar umownych nie moze przekroczy¢é 30% 90% wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 7 ust. 1 umowy. Zapis w obecnym brzmieniu zdaniem Wykonawcy
jest razgco wygorowany, praktykg jest stosowanie tgcznej wysokosci kary umownej na
poziomie 20% tym bardziej, iz Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do
wysokosci poniesionej szkody. Wpisanie limitu kar umownych na poziomie 90% moze
by¢ poczytane jako naduzycie kompetencji Zamawiajgcego i dziatanie niezgodne z
zasadami wspoétzycia spotecznego, a takze istotg uprawnienia do zastrzezenia kary
umowne;.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 23:

Prosimy o dodanie § 13 ust. 3a w brzmieniu: W przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci netto przedmiotu umowy.
Wskazujemy, ze tylko w ten sposdb mozliwe bedzie zachowanie réwnowagi stron
stosunku zobowigzaniowego. W przeciwnym wypadku, Zamawiajgcy, jako inicjator
postepowania i autor tresci przedtozonych dokumentéw, w tym wzoru umowy, uznany
by¢ moze za naduzywajg kompetencji i dziatajgcy niezgodnie z zasadami wspoétzycia
spotecznego.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 13

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wykazu wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega
trasa rurociggdw poddawanych renowacji? Jezeli tak, to prosimy o jego
udostepnienie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepni dane wiascicieli dziatek, przez ktore przebiega trasa sieci

kanalizacyjnej sanitarnej po rozstrzygnieciu przetargu dla wykonawcéw/wykonawcy
poszczegolnych kontraktow.

Pytanie nr 25:

W SWZ w czesci dotyczgcej Opisu przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy wskazuje na
ryczattowe rozliczenie roboét, natomiast w formularzu ofertowym podano rozliczenie
kosztorysowe wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym przygotowanym
zgodnie z Rozdziatem IV, Ad. 1. Prosimy o skorygowanie tych rozbieznosci i
wskazanie sposobu rozliczenia za wykonane roboty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza aktualny wzér Zatgcznika nr 1 Ogtoszenia/SIWZ.



Pytanie nr 26

Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku wygrania wiecej niz jedno zadanie czas
rozpoczecia wykonania robot dla wszystkich zadan jest liczony od tego samego dnia,
czyli dnia przekazania placu budowy, czy tez kolejne zadanie mozna rozpocza¢ po
wykonaniu poprzedniego?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami przedmiotu zamowienia, czyli czas liczony jest od momentu
podpisania umowy na poszczegolny kontrakt

Pytanie nr 27:

Dotyczy Zadania nr 2: Prosimy o wskazanie minimum dwoch producentéw wyktadzin
CIPP, ktérzy deklarujg odpornos$¢ na scieranie na poziomie nie wiekszym niz 0,05 mm
po 100 000 cykli? Wedtug naszej wiedzy tylko jeden producent rekawow CIPP
deklaruje ww. badanie. Ponadto przedmiotowy parametr typowy dla wigkszosci
wyktadzin CIPP na srednim poziomie 0,15mm nie wptywa na warunki funkcjonalne i
uzytkowe przewodu oraz nie stanowi on zadnego zagrozenia dla jego wieloletniej
poprawnej eksploataciji.

Odpowiedz:

Z posiadanej wiedzy zamawiajgcego jest przynajmniej dwoch producentéw wyktadzin
CIPP, ktérzy deklarujg odpornos¢ na Scieranie na poziomie nie wiekszym niz 0,05 mm.

Pytanie nr 28:

W zadaniu 3 w ramach renowacji komér nalezy wymieni¢ ptyty betonowe
przykrywajgce komory. Prosimy o informacje czy na ptytach betonowych sg kominy,
jesli tak to jakiej wysokosci i ile jest sztuk?

Odpowiedz:

Na komorze oznaczonej jako S3 nalezy zastosowaé¢ 3 kominy (2 na dolotach i 1 na
wylocie) zgodnie z specyfikacjg. Wysokosci kominow: doloty: 2,1m; 1,95m, wylot:
2,25m

Ponadto ,Wodociaggi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Biatymstoku na podstawie § 50 ust. 4
Regulaminu dokonuje zmiany tresci w Rozdziale VIII Ogtoszenia / SIWZ - MIEJSCE |
TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT na:

Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie Wodociggéow Biatostockich Spétka z o.o.
w Biatymstoku, ul. Miynowa 52/1 do dnia 08.09.2021 r. do godz. 10°

Koperte nalezy opisaé¢ w nastepujgcy sposob:
,Wodociggi Biatostockie Sp. z 0.0. 15-404 Biatystok, ul. Mtynowa 52/1” z dopiskiem
,oferta na:
Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:
Zadanie 1 - Ul. Biatostocka — Jurowiecka, Wasilkéw — renowacja
bezwykopowa kanaftu sanitarnego
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Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinkow kanafu sanitarnego
w ulicy Stonimskiej
Zadanie 3 - Ul. Jana Pawta Il - renowacja bezwykopowa kolektora
sanitarnego

nie otwiera¢ przed 08.09.2021 r. godz. 107"
oraz nazwg Wykonawcy

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego — Biatystok, ul. Mlynowa 52/1 w dniu
08.09.2021 r. o godz. 10%°

~Wodociggi Biatostockie” Sp. z 0.0. w zwigzku z sytuacjg epidemiologiczng i zaleceniami
stuzb sanitarnych, odwotuje wszystkie publiczne otwarcia ofert w przetargach
organizowanych przez Spotke.

Otwarcia ofert bedg sie odbywaty bez udziatu Wykonawcdow (0sob trzecich).

Informacje dotyczgce otwarcia ofert bedg zamieszczane niezwiocznie na stronie
bip.wobi.pl.

Pozostate postanowienia Ogtoszenia/SIWZ pozostajg bez zmian.
Tres¢ zapytan oraz tres¢ wyjasnien stanowig integralng czes¢ Ogtoszenia/SIWZ.
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