



Białystok, dnia 25.09.2018 r.

Strona internetowa www.wobi.pl

WJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup pojazdów specjalnych do monitoringu i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie 14” dostawa:

Część I- Samochód specjalny z odzyskiem wody – 1 szt.,

Część II- Samochód do monitorowania sieci kanalizacyjnej – 1 szt.

Nr referencyjny: TI-14-FS/2018

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579-ze zm.)- przesyła treść zapytania oraz wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup pojazdów specjalnych do monitoringu i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie 14”, dostawa: Samochodu specjalnego z odzyskiem wody – 1 szt., Samochodu do monitorowania sieci kanalizacyjnej – 1 szt.

ZAPYTANIE 1:

W nawiązaniu do SIWZ – cz. IV, termin wykonania zamówienia: do 9 miesięcy od podpisania Umowy dla cz. I, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu dostawy pojazdu o 3 miesiące.

W wyniku sprzyjającej koniunktury, której skutkiem jest nagromadzenie dużej ilości zamówień u producenta zabudowy oraz producenta podwozia, tym samym przez wzgląd na wcześniejsze zobowiązania produkcyjne, mimo naszych usilnych próśb, nie jest możliwa realizacja dostawy w wymaganym przez Zamawiającego terminie 9 miesięcy.

Z uwagi na wykluczenie możliwości wyprodukowania pojazdu wcześniej – mieszcząc się we wskazanym przez Państwa czasie dostawy, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

WYJAŚNIENIE:

Mając na uwadze, jak najszerzy dostęp wykonawców do udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Niniejsza decyzja skutkuje zmianą Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jak również zmianą postanowień SIWZ.

Zmianę niniejszą Zamawiający traktuje jako istotną w rozumieniu art. 12a ust. 2 pkt 1) pzp, stąd rodzi się konsekwencja przedłużenia terminu składania ofert w Części I i w Części II niniejszego postępowania.



2



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zgodnie z art. 12a ust. 3 w związku z art. 11 ust. 7d pzp Zamawiający zamieści Ogłoszenie o sprostowaniu lub zmianie Ogłoszenia o zamówieniu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Po tym czasie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej bip.wobi.pl postanowienia dotyczące zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, jak również, przedłużenia terminu wykonania zamówienia w części I.

Treść zapytania oraz wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej bip.wobi.pl

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I WYKOŃCZENIA
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU

Piotr Sokółowski



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024985
tel. 85 74 58 100
fax 85 74 58 113

15-404 Białystok

e-mail: jrp@wobi.pl
www.wobi.pl

ul. Młynowa 52/1

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
NIP 542-020-01-22