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EIMO WD e o s
na wykonanie robdt budowlanych
PRI I s somon i ice S maticating r. w Bialymstoku

pomigdzy:

,,Wodociggami Biatostockimi” Sp. z 0.0. w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa 52/1,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zakladowy 165.540.000,00 zl, reprezentowang przez:

a

.............................................................................. " z siedzibg W
.................................... Cosrsns Y PTEYL: ssvsmnumssnsmvas vnmassmsasasorss e EATE SO ORI
Sadzie Rejonowym suusmmsssersssapmmssssmuaosss 7o B L S — , NIP
e, REgON L , kapital zakladowy ... /wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym PrZez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong™

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako: ,,Budowa
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w Bialymstoku” wykonane zostaly przez Wykonawcg,
oraz, ze przyjal on oferte Wykonawcy na wykonanie tych robdt zlozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm. —
dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nicograniczonego, niniejszym Strony zawierajg umowe
na wykonanie robét budowlanych, zwana w dalszej czg¢sci Umowg, o nastgpujacej tresei:

§ 1.
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) wykonanie robot budowlanych dotyczacych zadania:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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a) ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ul. Esperantystow, Grabowskiego,
Szaykowskiej - Zadanie 11.2,”

realizowanego w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej
na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkow — [ etap” wspotfinansowanego z
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach,
opisanych Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,

oraz
2)  przygotowanie dokumentéw do Zgloszenia o zakoriczeniu robdt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacijg projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegblnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robodt
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej
umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni swiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i dogtebne
zrozumienie zakresu robdt budowlanych do wykonania zgodnie z umowg. Wykonawca
zapewni i zrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego wykonania Robot zgodnie z
prawdziwg intencja 1 znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamowienia. W przypadku
jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu Przedmiotu Zamowienia,
Wykonawca powiadomi niezwlocznie na piSmie Zamawiajacego w celu uzyskania

niezbednych wyjasnien.
Przedmiot Umowy opisany zostal w nast¢pujacych dokumentach:
1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzja pozwolenia na budowe:

- DAR-V.6740.1.394.2016 z dnia 06.12.2016r., wydana przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku
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10.
Il

12,

13.

- DAR-V.6740.1.449.2016 z dnia 27.12.2016r., wydana przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku
AB-1.7840.5.10.2016 =z dnia 21.12.2016r., wydana przez Wojewodg
Podlaskiego

b) Projekt wykonawczy,
¢) Przedmiary robot,
d) Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
3) STWiORB,
4) Dokumentacja badan podioza gruntowego,
5) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zaméwienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego
staje si¢ integralng czgscia niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie wspoluczestniczyt przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajacego, w szczegolnodci przy okresleniu kosztéw poszczegdlnych
elementéw Umowy. Pod fakture Wykonawca poda (jako zalacznik) wykaz z wartosciami
poszezegdlnych $rodkow trwatych.

Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecig.

Wykonaweca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czgdei, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzglgdem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 2.
Terminy
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 14 miesigcy od daty podpisania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawey Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot budowlanych zgodnie z Harmonogramem,
nie pozniej niz do 10 dni roboczych od przekazania terenu budowy. Wykonawca bedzie
wykonywat roboty bez opdznien.

4. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktore
Wykonawca zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszczeniu oraz szczegdétowo wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego robot w ramach zadania objetego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych dolgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach

okreslonych w Umowie.

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢
wykorzystane  wylgcznie w  celu  wykonania przedmiotu Umowy zgodnie

Z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja
Wykonawce.

5. Co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

6. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A



Czes¢ 1l SIWZ — Wzor Umowy

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawey Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w  dniu
protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru koricowego objetych przedmiotem Umowy nie
przekraczajgcego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru koicowego robot, o ktorych mowa w § 1 ust.l pktl) lit. a) bedacych
przedmiotem Umowy,

c) odbiorow gwarancyjnych,

d) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

Odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych, o ktorych

mowa w § 1 ust.1 pktl) lit. a) bedgcych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych

przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do
odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawcg zakoriczenia

robot.

§ 4.
Nadzér nad pracami
Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego:
1)  Jakub Kozicki, tel. 660-740-795, e-mail jkozicki@wobi.pl

Nadzér inwestorski dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm).

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
7z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiaréw
rob6t i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa

Budowlanego.
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4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy.

5. Czynnosei lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcey wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonaweg z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnodci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

8.  Wykonawca wskazuje jako:

1) Kierownika budowy petnigcego réwniez funkceje Kierownika robét sanitarnych:

9. Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okrelonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm).

§ 5.
Narady koordynacyjne

l. Zamawiajgcy  jest uprawniony do  zwolywania narad  koordynacyjnych
z udziatem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego, w szczegolnosei
inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikoéw narady koordynacyjnej o terminie
I miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6.
Obowigzki Wykonawcy

I. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
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zgodnie z Umowg, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia, poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacjg
Umowy, w szczegOlnosei za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub smier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w szczego6lnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbgdne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d)  wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprz¢tu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g)  zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi i gwarancji,

i)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j)  stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami

Umowy,
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k)  angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
I)  dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,
n)  sporzadzenia na Zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji
robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjac,
0)  ubezpieczenia budowy.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania rob6t wpisem
do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu  okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot. Jezeli wymaga tego technologia robot, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.
8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, przy czym
Wykonawea przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadomienia
o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robdt w godzinach 22.00 — 6.00.
10. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:

a)  Dziennik budowy,

b)  ksiazke obmiarow,

¢)  protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d)  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robdt,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.
12. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.
13. W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych  Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.
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14. Od daty Odbioru konicowego robot w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia
Protokolu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawcg obcigzaja koszty usunigcia
Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i
za ktora ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych, a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)  wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekeie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robot w ramach
przedmiotu Umowy, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego; lub

¢)  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego robot

w ramach przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszezonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

16. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawcg sukcesywnie wraz
z postgpem robét oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

18. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

19. Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w wersji

papierowej (mapy poinwentaryzacyjne w 6 egzemplarzach) i elektronicznej w 3
egzemplarzach.
§7.
Potencjal

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Kluczowe czesci zamowienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszacymi Wykonawca wykona
sitami wlasnymi.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawcg lub
Podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

1) roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu nawierzchni.
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W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wyzej wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosei: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykdnawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione o$wiadczenie
Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z pozn. zm.). (Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
z przepisami wyzej wymienionej ustawy). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
imi¢ i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez

Wykonawceg lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. 0 ochronie danych osobowych, z wyjatkiem imienia i nazwiska.

7 tytulu niespenienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonaweg w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienic przez Wykonaweg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych

wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 8.

Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakeie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujgc przyczyng zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 nic pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skiecrowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedhuzenia Terminu zakonczenia

robot.

3. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot

branzowych (jezeli kierownik robot branzowych jest zaangazowany) fizycznie przebywali

i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaly.
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy, lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zast¢gpstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2 i 3.

89,
Obsluga geodezyjna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie

w terenie wszystkich czesci robat.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia ~ Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego

o nieprawidlowosciach.

5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udost¢pniaé wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej (6 egzemplarzy) ze sporzadzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku

geodezyjnym.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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§ 10.
Harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy

W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, okreslajacy m.in. planowane terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowe;
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowe]
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo
— finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robot wedhig dziatow STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbgdnych
do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci. Asortymenty robot
mniej znaczgcych bedg taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu rob6t, z uwzglednieniem daty rozpoczgeia robot, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych
asortymentdow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajagce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego, harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne
okolicznosci moggce mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje
wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajgce realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnoscei:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbiordw, termin przekazania dokumentacji powykonawczej,
terminy przegladow, |

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sa przewidziane);
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d) szacowanie przerobu i ptatnoéci (brutto).

7. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni roboczych

od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego

uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,

Dokumentacji projektowej lub Umowie.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia

Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty

otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony

za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czegscei uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu

odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji rob6t w ramach przedmiotu

Umowy.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szezegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niespéjna z faktycznym

postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawceg, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zfozenie takiego Harmonogramu jest

mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy

wterminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przediozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
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15,

16.

17.

18.

19,

20.

.4

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

W przypadku niezgodnosei projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania
robét, Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w STWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdézniej niz w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania uwag od Zamawiajgcego, do przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakoficzenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot
wramach przedmiotu Umowy w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawey nie przystuguje z tego tytulu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bgdzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Zamawiajacego o przediuzenie Terminu zakoficzenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub
w sposob naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wyltgcznie Wykonawee,

b)  wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, moggcych wplyna¢ na pogorszenie jakosci
robét, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy
i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo

— finansowym,
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22.

23.

24,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich

dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystgpienia
z wnioskiem o przedluzenie Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi
wstrzymania robot (przestoju).

Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

5 11,

Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..................cooviviiiiiiiinn, jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 z pdzn. zm).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 12.

Warto$§¢é zamowienia

Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) plus podatek ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych), w tym:

1) Siec¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Esperantystow:

Cenanetto ......cc.cccoeeveeeeen ™ VAT ... ... % =Cenabrutto.............c.coocevveevunvni 2l

(LU e om Riinonsin ks e s s ronca i, okttt ook ooressi )

2) Sie¢ wodociggowa w ulicy Esperantystow:
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Cor it i e VA T s % = Cenabrutlo... ... vevieeceiiie e
zt

(T 0 i oottt ot naEuiilo i R s i el i e SR At

3) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowskiego:

Cenanetto ..........ccoveeveeet VAT ... % = Cena brutto... ... ... ..o veeveeveev 2l
EREOUIIES s simvonms sssonisms pserssss mssesmsassasn swasvemen Wvrsswmas" o s ssonssmssssEhy

4) Sie¢ wodociggowa w ulicy Grabowskiego:

Clerna et1o ..ocv i sivvvins vnsies ¥ VAT v vines % = Cenabrutlo... ...... ..o ceveeeveeiev e
zl

USTONRIIEE seuicrsvsivemisisiramsosmcionis s sansiasons aamoisissmbiassl st VOB TREAETIN SIS S )

5) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Szaykowskiej:

Cena netto ......o.oovevevvioit VAT........% = Cena brutto......... ..o ceeee eee v 2L
(STOWRIE. ... ..o et vt e et et et et ettt et et s e e s s s s s e s s s senes ZD)

6) Sie¢ wodociggowa w ulicy Szaykowskiej:

Cena netto .......coooveveeveen+ VAT ... % =Cenabrutto............ccccooivvveeveeeeron.
zl

TRHGRHTED 1. s, momcessisms coveniiinsisasmesionsicsn wmasn abh VeATARERA BN AP TR asRsresnanill)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢é wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej.

Platno$¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bgdzie dokonywana
powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionego rachunku
lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

9. Naleznos$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wplacana przez Zamawiajacego na
konto bankowe Wpykonawcy prowadzone w Banku ............... Nr konta
..................... , nha podstawie rachunku Iub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce.

10. Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

12. Wynagrodzenie obejmuje calo$¢ kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne do realizacji Umowy
nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbgdnych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone

z zastosowaniem nastgpujgcych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie uj¢te w kosztorysie ofertowym,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbgdnych do realizacji Umowy a nie ujg¢tych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkceji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnych w  kwartale
wykonywania robot.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty niezbgdne do
realizacji Umowy a nie uj¢te w kosztorysie ofertowym przed rozpoczeciem tych robot.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1) powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone we wskazanym pkt 1).

14. W przypadku wstrzymania robdt na zadanie Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$é wynagrodzenia za
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3

wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.
8§13
Warunki platno$ci

Platnogci za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane b¢da jednorazowo po wykonaniu
i odebraniu przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi:
a) protokot odbioru koricowego robot, przedmiotu Umowy podpisany przez Strony,

b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw do zlozenia zawiadomienia do nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy.

7 wnioskiem o platnosé koncowa Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu kosztorys

powykonawezy dla przedmiotu Umowy.

4,

10.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im Cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Zamawiajacy sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawey w
ciagu 10 dni roboczych od dnia otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub uzupelnien szezegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

Jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
powyzej w ust. 6 i 7 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy (zgodnie z kosztorysem
ofertowym) stanowi podstawe do platnosci.

Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przediozy Zamawiajagcemu w3
egzemplarzach Operat powykonawczy (6 map poinwentaryzacyjnych). Operatem
powykonawczym jest dokument, na ktéry skladaja si¢ wszystkie dokumenty
7z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych
(dokumentacja ~ powykonawcza), ~wynikami  wykonanych  badan, pomiarow,
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przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik
budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych wymagane Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

11. Zaplaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejszg umowa, nastgpig w formie przelewu na
konto Wykonawcy wskazane w § 12 ust.9 w terminie 30 dni od daty wptywu faktur do
siedziby Zamawiajgcego, z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Zamawiajgcego w zestawieniach wartosci wykonanych robot.

§ 14
Warunki szczegolne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkow i wymogoéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamowienia. Wszystkie
roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami,
wiedza techniczng oraz do$wiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbgdng obs%ugfg geodezyjng robot zgodnie zustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzgdzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wodg i energig, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robot w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigcznym zlozy koncowy Raport
podsumowujacy realizacj¢ robot w ramach Umowy.

6. Raport o postgpie robot winien obejmowaé w szczegdlnoscei:

a)  Opis wykonanego zakresu robot z okresleniem szacunkowej wartosci i ilodci
wykonanych robot na podstawie Ksigegi obmiaréw - z uwzglednieniem elementéw
robot przewidzianych w Harmonogramie :

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco.

b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

¢)  Zaawansowanie finansowe (%)
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajaco.
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d)  Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opisrobot planowanych
(z uwzglednieniem elementoéw przewidzianych w Harmonogramie);

f)  Opis problemdw i podjetych dziatan naprawczych;
g)  Opis zgodnosci postgpu robot z Harmonogramem
- poréwnanie zaawansowania robot z Harmonogramem,

- wskazanie ewentualnych op6Znien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robot na termin realizacji umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnodci za skladniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakoficzeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposdb umozliwiajgcy jego

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.
Dokumenty, instrukeje
Dokumenty Wykonawcy

1) Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacj¢ techniczng, dokumentacj¢ niezbgdng
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzei. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzadzone w jgzyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére maja by¢ przediozone
Zamawiajgcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one dostarczone
wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu:

a) ,Okres Przegladu" oznacza okres, wymagany przez Zamawiajacego dla
dokonania przeglagdu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) .Dokumenty Wykonawcy" obejmujg dokumenty = wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

List przewodni winien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zarowno do przegladu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane, oraz do uzytkowania. List przewodni powinien takze zawieraé oswiadczenie
o zgodnodci Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie
wystepuje niezgodnos¢.

W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy i podac zakres w jakim to ma miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany ijak jest to
przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.
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4. 7 wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgodg

Zamawiajacego, dla kazdej czg¢sci Robot w przypadku Dokumentu Wykonawcey, ktory
zostal przedtozony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, Ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
migjsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czg¢sci Robot nie rozpocznie si¢, dopoki Zamawiajacy nie zatwierdzi
Dokumentu Wykonawcy.

Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadad
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkow
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robot winny by¢
takie, jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywolane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dzien zlozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Robot,
wowcezas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowa¢ wykonane
dokumenty i Roboty do obowiazujacych przepisow Prawa.

Operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacj¢ powykonawczg opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujgca wykonanie Robot,
wykazujacg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegoly wykonanych prac, w tym
dokumentacj¢ geodezyjng wraz z o$wiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowej (w tym 6 egzemplarzy map poinwentaryzacyjnych) oraz 3 egzemplarze w
elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku CD/DVD beda dostarczone
Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem koncowym.

Bledy dokumentow, instrukcji

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigcia, dwuznacznosci,
nieckonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zardwno one jak Roboty zostang
poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia,
dokonane na mocy niniejszego paragrafu.
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§ 16.
Roboty budowlane
Wykonaweca przed rozpoczgciem robét przekaze Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z pozn.
zm).

Wykonawca wilasnym staraniem i na swoj koszt uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczecia i ukonczenia prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pozniej niz w ciaggu 7 dni poprzedzajacych date
rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong w Harmonogramie, a takze zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany jest
do wystapienia do Zamawiajgcego o akceptacje Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace  Stron umowy bedg natychmiast zglaszane w  formie pisemnej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robot oraz za zgodnos¢

realizacji z dokumentacja.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materialow i robot, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot,
ktére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zrealizuje na whasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewlasciwym
oznakowaniem terenu robot od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robot, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod,
usuwa¢ na biezgco zbedne materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie
sa juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestizeganie przepisow BHP i ppoz., a
takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow i pieszych w obrebie
realizowanych robét. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacje odpowiada
Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza
Wykonawey w odpowiedni sprz¢t BHP oraz ppoz.
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Wykonawca — jako wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z pozn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z
pozn. zm.), atakze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wlasciwego
Starostwa Powiatowego, jezeli wynika to z przepisow prawa.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacj¢ budowy, zgodnic
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zadne dziatania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie be¢da rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowal
Zamawiajacego na pismie nie pozniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym
rozpoczgciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i $rodkow bezpicczenstwa. Do wniosku o zgod¢ na
przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz
wazniejszego sprzetu, ktory on lub Podwykonawca zamierza uzyé (np. koparki,
ciezaréwki, dzwigi itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z terenem budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robdt
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoi¢ roszczenia wlascicieli
nieruchomosci, na ktorej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
Jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, kanaty,
gazociagi ipodobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny =za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggow, kanatow, gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie
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naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsiebiorstw i whascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istnicjgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.

§17.
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania
naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich,
atakze szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,
na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 800.000,00 z1.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden wypadek

niezaleznie od ilosci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca.

Wykonawea przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozZniej
niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do

czasu ich przedtozenia.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedhuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 -5, przedstawiajgc Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesige przed wygasnigciem poprzednie]

umowy ubezpieczenia.
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W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
wimieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé mienie w trakcie budowy, montazu
i sktadowania w miejscu prowadzenia robdt budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniowg szkody w mieniu powstate w okresie gwarancyjnym od

ryzyk budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodéw wplat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uplywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§ 18.
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjgcie niezbgdnych srodkéw shuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prob

i odbioréw.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskicgo,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldcaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwa¢ zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren
budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Zarzadcy Drogi w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koncowego calosci robot w
poszczegolnych ulicach w ramach przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz
3dni robocze skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ podmiotowi zewngtrznemu doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpeze).

§ 19.

Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
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§ 20.
Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegélnosei powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawcea jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
znaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 21.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw
w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie

Umowy.
§.22.
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnosé Skarbu

Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcey lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ pafstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.
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28X
Ochrona $rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigeia wydang przez

wlasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnicnia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone
rob6t przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgcia czynnosei prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnodci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 24.
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego
robot w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez
Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
rob6t i materialéow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach

przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
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w okresie odpowiedzialnosci Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 23
Kontrola jakosci

Wykonawea jest odpowiedzialny za biezacg kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania

Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z podin. zm.),
Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w STWiORB
i pochodzi¢ z krajow bgdacych stronami - sygnatariuszami Porozumienia Swiatowej
Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA),

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw
i urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw 0sob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej

Umowg jakodci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania

warunkoéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie
terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowa.

Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawcee do:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a)  usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.
4 7 Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi w terminie 14 dni

roboczych, ma prawo zlecié¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, Zze jako$¢ Materialow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajacego Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Materialow, ktore nie sa zgodne z ust. 4, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony do
kontrolowania  budowy  powinny  by¢é  poddawane  badaniom  sluzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone

na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy
dotyczacych Materialéw lub robot budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co
do ich jakosci.
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1.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 27.
Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonaweca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$cuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

¢)  zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d)  opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f)  podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeéci bez zgody
Zamawiajacego,
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g)  podzleca jakakolwiek czedé przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy natozyl
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi silami,

h)  w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przedlozyt w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozy! ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zamoéwienia, ktory nie spelnia wymogow wskazanych
w Umowie lub jej zatgcznikach albo ktorego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie oswiadczeniach Wykonawcy,

k)  opoznia sic w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych,
7 zastrzezeniem, iz wyznaczenie terminu nie wylacza mozliwosci naliczenia kar
umownych,

) jezeli przedmiot zamowienia nie bedzie spetnial wymogoéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanic Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawceg.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, a w
szczegblnodci przepisach Kodeksu cywilnego.

Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajgcego moze mie¢ skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajgcy
w o$wiadczeniu o odstapieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu,
bedzie si¢ uwazato, ze odstapienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.
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Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Odstgpienie od umowy przez Wykonawcg

Wykonawca bgdzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru kofncowego robdt dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni roboczych.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
Zamawiajacego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawey i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

a)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b)  przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstagpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie
z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione,
materiaty 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawey pod swoj dozoér Terenu

budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robét tymczasowych na swoj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeiistwa robot.
§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.
§3l

Odbiory roboét
Strony ustalajg, e stosowane bgda nastgpujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy robot,
3) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rgkojmi,

4) odbior pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego (w szczegolnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegélnosci kierownik budowy) oraz
przedstawiciele odpowiednich instytucji (np. Zarzadu Drog).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej

zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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10.

il 8

Wykonawca zglasza gotowosé¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy uzna odbidr robdt zanikajgeych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 6.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
odkrywki niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie na wiasny koszt przywrécié stan

poprzedni.

Odbidr koncowy jest realizowany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawceg zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczgcego potwierdzenia wykonania robot, obowigzany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajagcemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgloszeniu bgda obcigza¢ Wykonawce.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakosci
wody, inspekcje telewizyjne kanalu oraz badania szczelnosci, odbiory techniczne,
zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosei: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow,
protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy wraz z o$wiadczeniami wlaseicieli terenu, zaswiadczeniami wiasciwych
jednostek 1 organéw, s$wiadectwami technicznymi i dokumentami gwarancyjnymi,
przewidzianymi w obowigzujgcym prawie atestami i zezwoleniami co do urzgdzen i
instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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12.

13.

14.
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16.

17.

18.

18,

20.

Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawea skompletuje i przekaze
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koficowego, w tym operat
powykonawczy, o ktérym mowa w § 13 ust. 12, umozliwiajgce oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Odbior  koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powola Komisj¢ odbiorowg w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawcg wymogow, o ktérych mowa w ust. 11.

Przystapienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod
warunkiem spelnienia przez Wykonawcg wymogow, o ktérych mowa w ust. 11.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwaé Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru konicowego robét z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajagcym).

Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.
Protokét odbioru koficowego robot zawiera wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia,
jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposob usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajacego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy

moze:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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21.

22,

23,

24,

25,

26.

27.

1) obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
kolejny, jezeli wady usungé si¢ nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru Koncowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie
wumoéwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci odbioru zostana
stwierdzone wady, ktorych nie mozna usung¢.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na
skutek zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wymierzong karg
obcigzy Wykonawcg. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgeenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) po uplywie 12 miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,

c) najpozniej na 2 miesigece przed uplywem okresu gwarancji dla robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac

Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytulu rekojmi
1 gwarancji.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystdw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A



Czes¢ I SIWZ — Wzor Umowy

28.

29,
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Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzagdzanym
po usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi i/lub gwarancji
jakosci.

Odbiér pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy.

7 Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi
i/lub gwarancji Protokét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 29, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu  ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i gwarancji, gdy Wykonawca odmdwi
usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
7 okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawey bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usunigcia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajgcego o ich usunigciu.

§ 32
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogétem, o ktorym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2)  za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie r¢kojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogblem, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
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3)  w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
ogdlem, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego powstatych w wyniku tegoz odstgpienia, ktérych
zaspokojenia Zamawiajagcy moze domagaé¢ sie na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego,

4)  za niewykonanie obowigzkow wynikajgcych z zapisow § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogotem, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5)  za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zi.
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

Oprocz przypadkdw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastepujgcych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom
- 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
robot budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwloki
od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

3)  nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zt.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegolnosci koszty Zamawiajgcego z tytulu wykonania
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przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawcg, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony moga odstgpi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym
porozumieniu.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawceg kary umownej jej wysokos¢ moze by¢
potrgcona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawey, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawcg lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 33.
Prawa autorskie

7. chwila przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 22017 r., poz. 880 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calos¢ nieograniczonych czasowo
i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbgdnych do korzystania z przekazanych
utworéw, w szczegolnodei takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o$wiadezen stron w tym zakresie wraz
z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczegolnosci wskazanych w ust.
2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosé wszelkich
egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i1 praw

zaleznych do utworéw wehodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a)  utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgeznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji

Zamawiajgcego,
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¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

¢)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

d)  udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
e) najem, dzierzawa,

f)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g)  rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub catosci, opracowania,

h)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
i)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,
J)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawce robét,

k)  dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany b¢dg dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

)  rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodplatny.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwor6w wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowa¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowar, uzupelnien lub
innych modyfikaciji, itd.

7. dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a
Zamawiajacy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez ograniczen
przestrzennych, wylgczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez prawa
Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworéw zaleznych. W
szczegolnosci Zamawiajagcy ma prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim
dokonywania opracowan, skrotow, streszczen, ttumaczen, oraz — dla potrzeb realizacji
inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych
opracowan i rozporzadzania nimi na podstawie umow zawartych z ich wykonawcami.

Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawee, w tym jej
poszczegdlne elementy, bedzie calkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw
autorskich innych os6b, podmiotéw, w tym réwniez bgdzie wolna od innych wad prawnych
i fizycznych, ktére moglyby spowodowac¢ odpowiedzialnosé Zamawiajacego. Ponadto
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10.

Wykonawea zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegblne czgsei nie
bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora do pracy nie
sg ograniczone w zakresie objgtym niniejsza umowa.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
lub jej czescei zmniejszajgce jej warto$é lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegoOlnosei odpowiada
za rozwiazania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach
techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego
7 rtoszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak
i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcg, Wykonawca:

a)  przyjmic na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego W postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

¢)  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejécie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w catlym okresie obowigzywania umowy do przestrzegania

przepiséw o ochronie danych osobowych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych

wraz z aktami wykonawczymi.

§ 34
Zmiany lub uzupelnienia

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawey w nastgpujgcych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach, o charakterze i

zakresie:

1)  Podwykonawstwa — w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcom innej czgsci
zaméwienia niz wskazane w ofercie Wykonawey w uzasadnionym przypadku,
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zauprzednig zgodg Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robét
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czgsci, ktorg na etapic
realizacji zamdéwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

2)  Terminu zakoriczenia rob6t - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkow, lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin zakonczenia robot
spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastgpujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakorczenia robot bgda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnogé
ponosi Zamawiajgcy, w szczegélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznodci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot;

b)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczeg6lnosci: kleski
zywiolowe typu: powodz, gradobicie, traba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w szczegdlnoscei:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE) w okresie od dnia rozpoczecia robot
do dnia 31 pazdziernika 2017r. i po 15 kwietnia 2018 r. do dnia
zakofczenia robot, co mogloby spowodowaé  wykonanie
nieszczelnych zgrzewéw, skutkujagc nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robot;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciagu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwate intensywne lub dlugotrwale opady deszczu, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robot, w szczegdlnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zaggszczenia gruntu po uloZeniu rur
w wykopie;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile utrzymywaty sie
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkow;
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d)

£g)

h)

1)

k)

D

gdy wystapi konieczno$é wykonania robot niezbgdnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
koniecznoé¢ wykonania innych robét, ktore wstrzymujg lub opozniaja
realizacjc przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne  podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
wystapiag opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji pafstwowej, ktore nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlagciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opodznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu  nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony —organ, Zz przyczyn niezaleznych
od Wykonawey, w tym odmowy udost¢pnienia przez whascicieli posesji
wejécia na ich teren celem realizacji robot;

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycjg;
wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robot w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

innych przerw w realizacji robdt, powstalych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332
z pozn. zm.), w szczegllnosci jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robét budowlanych Tub usprawnienia
procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.) -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy Iub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bgdgcych nastgpstwem zawieszenia
Robot budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizia =z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;
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0)  wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajgcym od wynikajacego z
przeprowadzonych badan geologicznych i opracowanej dokumentacii
projektowej,  powodujgca  konieczno$¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych
robot), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystgpowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé
wswietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych
powodujgeych koniecznos¢ zlecenia rob6t specjalistycznych odpowiednim
podmiotom roboty budowlane moga by¢ przedtuzone o okres trwania tych
robot);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyj¢tych w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bigdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzgdzefi lub innych obicktow budowlanych, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robot; termin wykonania moze byé przesuniety
o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robét ze wzgledu na konieczno$é
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolefi, na
konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia badZ usunigcia sieci, instalacii,
urzgdzen lub innych obiektow budowlanych, na konieczno$é wykonania robot
nie obj¢tych zaméwieniem podstawowym;

r)  przedluzenie terminu realizacji zamOwienia podstawowego na skutek
koniecznodci wykonania robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidiowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwiazku
z przedtuzeniem tego terminu;

s)  zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow,
ktore nastapity w trakcie realizacji zamowienia;

t)  wykonanie dodatkowych robét budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawcg nieobjgtych zamowieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.);

u)  wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.).

3)  Strony majg prawo do zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialow, parametrow technicznych,
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technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastgpujgcych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objete] przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych —rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnodci wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano
lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.);

¢)  wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzatowe, warunki gruntowe itp.,
konieczno$é odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajgcego
z przeprowadzonych badan geologicznych i opracowane; dokumentacji
projektowej, powodujgca  koniecznos¢  zastosowania dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych
rob6t), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore mogg skutkowac
wéwietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

d)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosei napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegOlnoscei
wymagajacych wstrzymania robot;

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majgcych  zastosowanie
do przedmiotu zamowienia;
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h)  zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

i) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.) -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

J) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstgpuja w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6Zn. zm.) i dokonane zostang
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

k)  zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamowienia:

-z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
robot budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze robot budowlanych i rzeczywistym obmiarze
wykonanych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

I)  bedgce wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow
i technologii robot;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

n)  w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sagdowych;

0)  zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z ktérych wynika
koniecznos¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian Umowy;
p) gdy dokonaniec zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegoOlnoscei:
- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania
przedmiotu Umowy,
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- moze przyczyni¢ sie¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu

Umowy,
- moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci

wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzié zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci jezeli sg spowodowane nastgpujgcymi
okolicznosciami:

»

‘7]

pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robét pozwalajgcej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

r)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia
lecz nie uniemozliwiaja prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamdéwienia,
moze zostaé sporzadzony i podpisany Protokét odbioru z wadami przy
réwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajacego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastgpic o kwoty
odpowiadajace cenie robot, w stosunku do ktérych stwierdzono wady, ustalone
w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy robot budowlanych lub

Kosztorys.

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z
p6zn. zm.), w szczeg6lnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznodcig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
u)  zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawey w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towaréw i ustug, z tym, ze cena netto nie moze ulec

podwyzszeniu,
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- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy i
Wykonawca odpowiednio to udokumentuje.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia
w zycie zmian, o ktérych mowa powyzej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u).
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret pierwszy
wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona
w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
znowelizowanych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret drugi
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcey wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen
0sob bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, oraz warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia minimalnej
stawki  godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujgcych zamdwienie
do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret trzeci

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu

catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki dodatkowo poniesic w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz

Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) moze
dotyczy¢ wylgcznie niezrealizowanej czgsei Umowy. W takim przypadku
kazda ze stron Umowy, moze zwrocié si¢ do drugiej strony o wprowadzenie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytulu okolicznodci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret pierwszy jest ztozenie do strony
umowy wniosku zawierajgcego uzasadnienie i szczegdlowy sposob wyliczenia
ceny wraz z okresleniem wpltywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu okolicznosci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret drugi i trzeci jest ztozenie przez
Wykonaweg wniosku zawierajacego uzasadnienie i szczegélowy sposob
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wyliczenia ceny wraz z okre$leniem wplywu zmian na wynagrodzenie
Wykonawey oraz przedstawienie dowodéw dotyczacych zatrudnienia 0sob
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie oraz wykonywania na podstawie
uméw zlecenia i innych uméw o $wiadczenie ustug czynnosci przez osoby
bezposrednio wykonujgce zamowienie.

4)  Pozostale zmiany:

a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obicktywnie niezbgdne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktorych
zostala ona zawarta,

¢) zmiany dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5)  Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowiefi Umowy, dla ktorych
wystarczajgce jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgcych w szczegodlnoscei:

1)  zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spetniania przez nowe
osoby wymagan stawianych im w STWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych
w zakresie termindw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu kofcowego wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taka kwot¢ moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o taka kwotg
moze ulec zwigkszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenie danych robot ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robot budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwigkszenia kosztu wykonania
Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o kwoty
odpowiadajgce cenie danych rob6t ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).
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Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie
krotszy lub dluzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakonczenia robot moze zostaé
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkow lub o okres
ojaki ulegnie skroceniu Termin zakonficzenia robot spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skrdceniu, o taki okres
moze ulec skréceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedluzeniu, o taki okres moze ulec przedluzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznajg, ze =zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezb¢dne dla prawidlowej realizacji zamowienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robodt, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata ona zawarta, zmiany dotyczace
numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaty. Wszelkie zmiany
Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
1 Wykonawcy i wymagajg podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym
zdarzeniu moggcym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.
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10.

Dopuszcza si¢ mozliwosé zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey w przypadkach okreslonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.).

§ 35.
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady

przedmiotu Umowy przez okres 60 miesi¢cy od daty Odbioru koncowego catosci robot
objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesigey, liczac od daty
Odbioru koficowego catodci robét objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiacej Zatgcznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majgce wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem do Umowy w dacie Odbioru koncowego calosci
robot objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i ninigjszej Umowy, moze powierzy¢ usunigeic Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz
7 dni roboczych, bez utraty uprawnieit wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Usunigeie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszezei o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koficowym catosci
robot objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na
whasny koszt w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.
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11,

12

13.

14.

Jezeli Wykonawca dokonal usunigeia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady,
ktére zostaty zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i r¢gkojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rgkojmi i gwarancji — to jest
w terminie 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego robdt usungé wszystkie ujawnione
wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z poézn. zm) na kwot¢ réwng 10% Ceny ofertowej brutto w formie

...........................

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wylacznie
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosei roszezen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
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zaméwienia za nalezycie wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosei lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku
zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pozniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku sktadania przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi by¢ sporzgdzone zgodnie z
obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie moze uzalezniac dokonania zaplaty od
spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek
dokumentacji.

Zamawiajacy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac
w dokumentacji kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpicczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
7 zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiada¢
bedzie kosztowi usunigcia tychze wad.
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§ 37.
Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢gpujace roboty budowlane stanowiace

PrEcimior. LRI conn . cmamembimmmemsssmn | wuysaibosiossemmi a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czgéci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcow pod warunkiem dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dzialania lub
zaniechania.

Umowa 2z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic

w szczegolnoscei, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicach Esperantystow, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie
miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 A



Czes¢ I SIWZ — Wzor Umowy

a)  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robdt budowlanych) bez zgody Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawce
zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajacy moze takze wstrzyma¢ wykonywanie robot ze skutkiem natychmiastowym
do chwili wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu. Jezeli wstrzymanie robot wplynie na realizacje¢ zamoOwienia wszystkie
konsekwencje zwiazane ze wstrzymaniem robot poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych przedktadali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy zostaty
przedlozone Zamawiajagcemu zgodnie z niniejszym ustgpem, bedg okreslane mianem
Podwykonawcéw dostaw lub ustug), za wyjatkiem umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi:
1)  wartoéci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 z1) oraz
2)  ktorych przedmiotem sq: ustugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczgce bezposrednio lub posrednio urzgdzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzgdzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materiatow, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00 zt ).
Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez jego kontrahenta bedzie duzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub rachunku
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary
Umownej.
Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za dzialania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robot budowlanych (w tym takze za dziatania
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lub  zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub
pracownikow, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcow robot budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcow dostaw lub ustug skierowane do
Zamawiajgcego, dotyczgce ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ushugi,
atakze kosztéw procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow robot budowlanych i Podwykonaweow
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawecow robét budowlanych w stosunku do ich
dalszych Podwykonawcow robot budowlanych (ete.) i Podwykonawcéw dostaw lub ustug
muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z trescig umow
laczacych te podmioty.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
roboczych o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczgceiu takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedtozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czesé
dokumentacji projektowej dotyczacej robot okreslonych w wyzej wymienionym projekcie
umowy, kosztorys podwykonawcy robot budowlanych sporzgdzony poprzez odniesienie
do odpowiednich pozycji kosztorysu dotaczonego do oferty stanowigcego czesé Umowy
(przy czym ilosci rob6t oraz wycena robot dla poszezegdlnych pozycji kosztorysu
podwykonawcy robot budowlanych nie moga przekroczyé ilosci oraz wartosci
odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowiacego czes¢ Umowy oraz ilosci robot
okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie bgda podstaws roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne o$wiadczenie o0sob upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy robét budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robét budowlanych
zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezen tre$¢ projektu Umowy. Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie dokumentdw,
o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, ktory wynosi 14 dni.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgod¢ na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczegdlnosei gdy:
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g)

h)

k)

projekt nie spetnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4,

nie zalaczono do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa

wust. 11;

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesei kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylgcznie bezposrednio przez Wykonawcg,

zamieszczenia w  projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaplaty za realizacje przedmiotu
umowy od =zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawey od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

ody projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie Umowy,

projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien Umowy,
w tym m. in.: nie zawiera doktadnego okreslenia przedmiotu umowy, doktadnego
okreslenia kwoty uméwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, nie zawiera
kosztorysu podwykonawcy robot budowlanych (w przypadku umoéwienia sie przez
strony o wynagrodzenie ryczaltowe, dokument ten powinien stanowic podstawe
wyliczenia umoéwionego ryczattu), ilosci robét lub wycena robot zawarta
w kosztorysie podwykonawcy robét budowlanych przekraczaja ilodei lub wartosci
odpowiednich pozycji z kosztorysu dotaczonego do oferty stanowigcego czgs¢
Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot gwarantujacego terminowe wykonanie
Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgéd wymaganych zgodnie z ust.
20 ponizej,

projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujacym Prawem lub
trescig niniejszej Umowy,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych

faktury lub rachunku,
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k)  projekt Umowy zawiera inne bi¢dy lub uchybienia,

I)  Wykonawca nie uwzglgdnit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow
zawartych we wczesniej zgloszonych przez Zamawiajgcego zastrzezeniach,

m)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych znajduje sig
w sytuacji finansowej, ktora nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak rowniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentoéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18 ponizej,
bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajgcy wyrazil zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajgcy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg zamdéwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawcea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamdwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni po otrzymaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w szczegodlnosci w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12, a takze
gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem
tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby nicumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane nie przediozyl Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$é z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz przedtozyl mu umowe o tresci odmienne;j,
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny pisemny sprzeciw w terminie 14- dniowym wzglgdem treéci takiej podpisanej
umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowang przez
Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za
wynagrodzenie Podwykonawcy robot budowlanych.
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Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktorej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozcigga sie tylko i wylacznie na tres¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
zPodwykonawcg robot budowlanych i odpowiednio Podwykonawey z dalszym
Podwykonawca, ktére zostaly przedstawione Zamawiajacemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg rob6t budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg wymagaja odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajgcego pod rygorem
usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce robot budowlanych z dalszym Podwykonawca
robot budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonaweg robot
budowlanych z jego Podwykonawca robdt budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowac
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemna zgode osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawey na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych o tresci zgodnej z
projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robot
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawcg robét budowlanych (etc.),
konieczne jest przedtozenie Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz
Podwykonawcy robét budowlanych, kolejnego Podwykonawey robot budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy robét budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpic
wylacznie za zgoda Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy robot budowlanych bgdg
mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w tym
procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany Podwykonawcy(ow)
robot budowlanych, na zasobach ktorego(ych) Wykonawca opieral si¢ potwierdzajac
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia objetego niniejsza
Umowa, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na taka zmiang jest rowniez
wykazanie, ze nowy Podwykonawca robot budowlanych lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu  nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca robot
budowlanych, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

Wszystkie podmioty, ktore wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robot budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawcg robot budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
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24,
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za wynagrodzenie tego Podwykonawcy robot budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy
robot budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktdregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie
z niniejszym paragrafem Podwykonawcoéw robdt budowlanych lub Podwykonawcow
dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potrgconych lub w
inny sposob nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub uslug), zadna kwota nie moze finalnie obcigzac
Zamawiajacego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz
ewentualnie takze kosztow procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego lub dobrowolnego
uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sgdu,
pozostali wspotdtuznicy solidarni (z wylgczeniem Zamawiajacego) sg odpowiedzialni za
zwrot calej tej kwoty Zamawiajagcemu. Jezeli ktorykolwiek z nich jest niewyptacalny,
kwota pozostata do zwrotu Zamawiajagcemu rozklada si¢ na wspotdiuznikow
wyplacalnych. Zaden ze wspoldhuznikéw solidarnych, ktéry ureguluje naleznosé
jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego do Zamawiajgcego o
zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg charakter wewngtrznej regulacji pomigdzy
wspotdiuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku
skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu i
egzekucji) od Zamawiajgcego przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego
uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sadu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
jest odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Wszystkie umowy
zawierane przez Wykonawce zPodwykonawcami robot  budowlanych  lub
Podwykonawcami dostaw lub ustug, musza zawiera¢ postanowienia takie same, jak
zawarte w niniejszym ustepie. Postanowienia takie muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej
umowie z dalszymi Podwykonawcami robdt budowlanych oraz dostaw i ushug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sgdowych
z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy toczacych sie
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy dokonuje  bezpodredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawcg Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
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z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawcg lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia  zaplata  przez ~ Zamawiajgcego wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczy wylgeznie naleznoséci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(w celu uniknigeia watpliwosci, uznaje sig, ze pod pojeciem naleznodci powstatej po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
uznaje si¢ naleznosci za $wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.
Podwykonawca robét budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym Zamawiajgcy wyrazit
zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwréci¢ si¢ do
Zamawiajgcego o zaplat¢ nieuregulowanej czgsci wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane/dostawy/ustugi, na nastgpujacych zasadach:

1)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub uslug, musza zawierac
postanowienie, ~ uprawniajgce  Podwykonawcg rob6t  budowlanych lub
podwykonawce dostaw lub ustug do wystgpowania do Zamawiajacego, o dokonanie
bezposredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktory zawarl umowe
7 Podwykonawcg robot budowlanych lub Podwykonaweg dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca robét budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zalaczeniem kopii niezaplaconej
faktury i z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienic Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
musza byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajagcy przesle zadanie Podwykonawcy robot budowlanych Iub
Podwykonawcey dostaw lub ustug, ktory nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,
ktory zawarl umowe z tym Podwykonawca robot budowlanych lub Podwykonawcg
dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego zadania w formie pisemnej terminie 7 dni od jego
otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez podmiot, ktory zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawcg robot
budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszczeniem przez
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Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawey robot budowlanych lub

Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czesci potwierdzonej przez

podmiot, ktéry zawarl umowg z tym podwykonawcg robot budowlanych lub

Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawee rob6t budowlanych,

etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7 dni bedzie

stanowil odmowg uznania (zakwestionowanie) zgdania Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci;

3)  w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
potrgcenia zaptaconej kwoty z kazdg naleznoscia Wykonawcy przystugujaca mu
z mocy niniejsze)] Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadnosci zgdania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robdét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez podmiot ktory
zawarl z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce robot budowlanych, etc.),
w 7 - dniowym terminie o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstawg (wg
wyboru Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg robot budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é
takiej zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ushug wzgledem Zamawiajgcego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sgdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzajg
Wykonawceg;

b)  zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub uslug, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoscei naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnosé si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy sktadajgc $rodki do depozytu okresli
warunki ich wyplaty;

c)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu
i egzekucji) Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub uslug przez Zamawiajgcego albo zlozenia ich do
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depozytu sagdowego, na warunkach okre$lonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgode, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezpogredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej

platnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnoéei przyshugujacej

Wykonawey od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci  kwoty

odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnogé Zamawiajacego wobec Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy

z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych lub dostaw lub ustug

jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot

budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku roznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi

Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy

uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione]

przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomigdzy Podwykonawcg robot budowlanych

lub Podwykonawcg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktorym zawarl on umowe

(Wykonawcg, Podwykonawcg robét budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie

zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen
z Podwykonawcag,

2)  informowania Zamawiajgcego na pi$mie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robét Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robt budowlanych oraz
zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robot.

Razem z fakturami, Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia Zamawiajacego z zobowiazan

od wszystkich Podwykonawcow robot budowlanych oraz Podwykonawcow dostaw lub

ustug, a takze dalszych Podwykonawcow potwierdzajace, ze wszystkie wymagalne
nalezno$ci za podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane przez Wykonawcg. Do
zwolnienia Zamawiajacego od zobowiazan nalezy zalaczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy

o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowod zaplaty tej kwoty, poswiadczony podpisem

0s6b umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
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przez nich lub obje¢ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robodt do
wysokosci objetej platnoscig.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu dowodu, ze
Podwykonawca robot budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ushug otrzymat
wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie
informacji uzyskanej od Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug, moze zatrzymad z faktury kwotg stanowigcg wartos$é, ktora odpowiadaé bedzie
wartosci robot wykonanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub Podwykonawce
dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawcg. Zatrzymana kwota stanowic
bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczen Podwykonawcy robot budowlanych lub
podwykonawey dostaw lub uslug w stosunku do Zamawiajgcego. Zatrzymana kwota
bgdzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu dowodow
zaspokojenia przez Wykonawce roszczen Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytulu zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty/dostawy/ustugi.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow skladanych wraz
z wnioskami o platnosc.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedg powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg

umowa.

Termin =zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 38.
Sila wyisza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty.

»Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosc:
1)  naktdrg Strona nie ma wplywu,

2)  przeciw ktorej ta Strona nie mogla w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ si¢ przed

zawarciem umowy,

3)  ktoérej, skoro wystapita, taka Strona nie mogla w racjonalny sposob unikng¢ lub jej
przezwycigzy¢, oraz

4)  ktorej nie mozna uzna¢ za wywolang w znaczacym stopniu przez drugg Strong.

§ 39.
Ryzyka

. Wykonawca bedzie chronit Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi

roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami

sgdowymi i optatami wyniklymi z:

1)  uszkodzen ciala, chordb i §mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawcg, wykonania i wykonczenia
robot oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzgdzonego
przez Wykonawcg, wykonania i wykonczenia rob6t oraz usuwania wad, oraz

b)  jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub zlamania
postanowienn Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub innych osob, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych

przez nich.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opiek¢ nad robotami oraz dostawami
materialéw i urzgdzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koncowego robot objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia

robot.
§ 41

Rozstrzyganie sporow

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktorych Strony nie znajda polubownego rozwigzania, begda rozstrzygane przez Sad
wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

Zintegrowany System Zarzgdzania

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzgdzania wdrozony
w oparciu 0 normy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN — N 18001:2004
Strony Umowy zobowigzujg si¢ do stosowania wymagan wymienionych norm w zakresie

wzajemne]j wspolpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.
§ 43.
Forma umowy

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.
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2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:

Zaltgcznik nr 1 Oferta Wykonawcey

Zalgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna

Zatacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamowienia:
1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWiORB

Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Piotr Sokotowski
aw Poniatowicz
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
w ulicach Esperantystéw, Grabowskiego, Szaykowskiej (zadanie 11.2) na terenie miasta
Bialystok - Kontrakt nr 11 A.”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,pod Nr KRS ..................... ,
REpot. o vivnnaa L | L EE— , kapital zaktadowy ............ ) ]

zwany takze Wykonawcg
UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

,» Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwany takze Zamawiajgcym.

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz
z urzgdzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowg, SIWZ i dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wlasciwe dziatanie i niezaktécong eksploatacje obiektu.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje catosé przedmiotu Umowy nr ..... z dnia. ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czegSci realizowane przez Podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w
poszezegdlnych ulicach w ramach przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1) lit.
a) Umowy wynosi 60 miesigcy poczawszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktorej mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.
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§ 2.
Obowigzki i uprawnienia stron

O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze Zgda¢ ich usunigcia wyznaczajac
wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do
usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia
jej w najwezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zlecié usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstala naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zadaé od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej wyniktej ze zwloki w przystapieniu do
usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecig
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jako$ci przechodzg na nabyweg.

§3.

Inne warunki gwarancji
Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sily wyzszej.

W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang 1zeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czgsei robot budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych, usunigcia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych napraw
przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancjg Zamawiajacy —
uprawniony z tytutu gwarancji nie mogl z niego korzystac.

Niniejsza gwarancja nie Wwylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief
Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.
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§ 4.
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ bedg w terminach wskazanych w § 31 ust.
24 Umowy Nr .... z dnia

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. 7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokél Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefonow i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest
rowniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

..........................................................

..........................................................

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowacé si¢ niezwlocznie,
nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czong.

§ 6.
Postanowienia koncowe

I. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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2. Niniejsza Karte Gwarancyjna sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawey i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

PREZES ZARZADU

s

EZES ZARZADU

Jaros¥aw Penitiowics
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