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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 . poz. 1986 z pézn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

~Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Skiadowej (Zadanie10.3) - Kontrakt 10 B”

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznego gléwnego Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) i Stownika uzupelniajgcego:

CPV: 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

CPV: 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

CPV: 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV: 45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

CPV: 45111300-1 — Roboty demontazowe

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagow do odprowadzania $ciekow

CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
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[IMOWARE /s
na wykonanie robdt budowlanych
ZAWAtla W dnil il r. w Bialymstoku

pomiedzy:

,»Wodociggami Biatostockimi” Sp. z 0.0. w Biatlymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa
52/1, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapital zaktadowy 165.540.000,00 zl, reprezentowang przez:

a
.............................................................................. : 7z siedzibg w
.................................... (o) DIZY UL G oivninivii st sons sy s Zale|eSTOWANA
W badzie REJONOWYIN iy i e e oo s i e gpod AP KRS L :
NIP: e iee cReoon i bn s kapitat zaldadowy ..o /wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie;

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
lacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajagcy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako:
,»Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) — Kontrakt 10 B” wykonane
zostaly przez Wykonawce, oraz, ze przyjal on oferte Wykonawcy na wykonanie tych robot
ztozong w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. 22018
r. poz. 1986 z pozn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego,
niniejszym Strony zawierajg umowe na wykonanie robot budowlanych, zwang w dalszej
czesci Umowa, o nastepujacej tresci:

Sl
Przedmiot umowy
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych zadania:

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) j , /
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a) ,, Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) - Kontrakt 10 B,”

realizowanego w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej
na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspotfinansowanego z
Funduszu Sp6jnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach,
opisanych Dokumentacja projektowa, STWiORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,

oraz
2)  przygotowanie dokumentow do Zgloszenia o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentoéw niniejszej
umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni swiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastgpstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego 1
doglebne zrozumienie zakresu robdt budowlanych do wykonania zgodnie z umowa.
Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania
Robét zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pismie
Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

7. Przedmiot Umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach:
1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzjga o pozwoleniu na budowe:

-  DAR-V.6740.1.112.2017 z dnia 19.04.2017r., wydana przez Prezydenta
Miasta Biategostoku

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) /
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b) Projekt wykonawczy,
c) Przedmiary robot,
3) STWiORB,
4) Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
5) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zamowienia.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng czescig niniejszej umowy.

9. Wykonawca bedzie wspotuczestniczyt przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajgcego, w szczegolnosci przy okresleniu kosztow poszczegdlnych
elementéw Umowy. Pod fakture Wykonawca poda (jako zalgcznik) wykaz z wartosciami
poszczegblnych srodkow trwatych.

10. Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecia.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czescl,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu  zaspokojenia  roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

13. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
8 2
Terminy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 14 miesiecy od daty podpisania
Umowy.
2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia

niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem, Wykonawca bedzie wykonywatl roboty bez op6znien.

4. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmpnogramu oraz

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) /
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dodatkowo Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktore
Wykonawca zamierza zastosowac w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

5. Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajagcemu. W tym przypadku
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujaca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego robdt w ramach zadania objetego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktorych dolaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji obowigzkéw wynikajagcych z Umowy w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowe;
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja
Wykonawce.

5. Przed rozpoczgciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, o
planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i wzoru Ksiggi obmiaru robét w dniu
protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy, z zastrzezerfiem ust. 4,

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3)
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5) wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot objetych przedmiotem Umowy nie
przekraczajacego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru cz¢sci robdt 1 odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem Umowy,

c) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbiorow pogwarancyjnych/ostatecznych.

Odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorych
mowa w § 1 ust.l pktl) lit. a) bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robét.

§ 4.
Nadz6r nad pracami

Zamawiajacy ustanawia Nadzoér inwestorski w osobie inspektora nadzoru

inwestorskiego:
1)  Bozena Achremczyk, tel. 694-440-240, e-mail bachremczyk@wobi.pl

Nadzor inwestorski dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiardw
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa

Budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody 1 akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposéb powodujagce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce,. Brak
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pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 7 dni
roboczych przed dokonaniem zmiany.

Wykonawca wskazuje :

1) Kierownika budowy:

Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

3.
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy  jest uprawniony do  zwolywania narad  koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajagcego, w
szczegblnosei inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych o0sob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig

zgodnie z Umowa, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkddy zwigzane
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z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0s6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

4. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jako$é zastosowanych do robot Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w szczegolnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢) Kierownik budowy ma obowiazek koordynacji wszystkich metod wykonywania
sieci kanalizacyjnej,

d)  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacjii Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

¢)  wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

f)  stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

g) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawceg,

h)  zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

i)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k)  stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

)  odbudowanie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami Zarzadcy drogj,
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m) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

n)  dostarczania Materialdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

0)  zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

p)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji
robot budowlanych stuzagcych realizacji przedmiotu Umowy i1 metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac,

q) ubezpieczenia budowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot wpisem
do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie robot. Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia rob6t przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.
10. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

a)  Dziennik budowy,

b)  Ksiege obmiaru robdt

c)  protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d)  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robdt,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

c)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d)  informacji o wytwarzanych odpadach,

e)  dokumentacji powykonawcze;j.
12. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
13. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3)
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14. Od daty Odbioru koncowego robot w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia
Protokotu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia
Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy
i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej w szczegolnoscei:

a)  wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem =zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robot w ramach
przedmiotu Umowy, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego; lub

¢)  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robot
w ramach przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

16. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

18. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde Zzadanie

w trakcie obowigzywania niniejszej] Umowy.

19. Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajacemu w wersji
papierowe] 1 elektronicznej w 3 egzemplarzach.

e
Potencjal

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozona Oferta.

2. Kluczowe czesci zamdwienia — to jest: roboty ziemne i montazowe w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej metoda wykopu otwartego, Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia: roboty ziemne, roboty montazowe, wykonanie kanalu sanitarnego
metodami bezwykopowymi (kraking, rekaw) oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu
nawierzchni.
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4. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wyze] wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu wskazane ponize]
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umédw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1000 z pdézn. zm.) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODO”. (Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod
katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 1
0g6lnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”. Zakres anonimizacji
umowy musi by¢é zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia

\

<

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) d/
12




Czes¢ 1l SIWZ — Wzér Umowy

umowy, imi¢ i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 8.
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przycgyna lezaca po

<
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stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.

3. Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4. Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych (jezeli kierownik robdt branzowych jest zaangazowany) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy, lub
d)  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,
w szczego6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2 i 3.

§ 9.
Obsluga geodezyjna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czgsci robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.
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§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy, okreslajacy m.in. planowane terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowe]
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowej
i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robot wedlug dzialow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci.
Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwag. Grupy
asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot,
z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczeg6lnych asortymentow robét Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wpltyw na terminowos¢
wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajace
realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robodt
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbiorow: czesci robdt i koncowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy przy realizacji robodt
budowlanych lub realizacji etapu robo6t (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto).
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7. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przedtozony Harmonogram begdzie w ocenie
Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajgcemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji robot w ramach przedmiotu
Umowy.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegbdlnosei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z
faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego
Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy =zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
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16.

I

18.

19.

20.

21,

W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczeg6lnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania
robot, Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania uwag od Zamawiajgcego, do przedlozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot
w ramach przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania rob6ot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub
w sposOb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia osob znajdujgcych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawece,

b)  wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie
jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w
zwigzku z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub
z pozwoleniem na budowe.
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22. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich
dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

23. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie
nastapilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystgpienia
z wnioskiem o przedluzenie Terminu zakofczenia robét o okres réwny okresowi

wstrzymania robot (przestoju).

24. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termin6w nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

S 1,
Kierownik budowy

li: Wykonawea ustanawia Pana/Pania i visinoa i i i jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 12.

Wartos$¢é zamowienia

1. Strony ustalaja kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) plus podatek ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.
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10.

Ll

12.

134

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku i faktury
VAT koncowej— w odniesieniu do robdt budowlanych objetych Umowa.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie
wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartos$ci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbiorow czesci
robdt i Protokotu odbioru koncowego wykonanych robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na
konto bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... Nr konta
..................... , na podstawie rachunkow lub faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce.

Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje calo$¢ kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t niezbednych do realizacji Umowy a nie ujgtych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw/ produkcji nie
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14.

wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewédztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robot.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty niezbedne do
realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym przed rozpoczgciem tych
robot.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1) powyzej,
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone we
wskazanym pkt 1).

W przypadku wstrzymania rob6t na zgdanie Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysokos¢ wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§13
Warunki platno$ci

Podstawa zaplaty beda rachunki lub faktury VAT czgéciowe i rachunek lub faktura VAT
koficowa wystawiane przez Wykonawcg, przy czym warto$¢ faktury koficowej wynosié
bedzie 10 % wartosci przedmiotu Umowy.

Podstawe do wystawienia rachunkow lub faktur VAT stanowia:
1) rachunkow lub faktur VAT czgsciowych:

a) protokoty odbioru czgdci robot, o ktérych mowa w § 31 ust.19, podpisany przez
Strony;
b) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawezy dla czesci robot
sporzgdzony na podstawie obmiaru robot,
¢) minimalna warto$¢ faktury netto: 800 000,00 zt
2) rachunku lub faktury VAT koncowej:

a) protokol odbioru konicowego robot, o ktorym mowa w § 31 ust.19, podpisany
przez Strony,

b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

¢) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla calosci robot.

Rachunki lub faktury VAT platne beda zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,
o jakim mowa w § 10 Umowy.
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4. W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu zestawienie
warto$ci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

5. Z wnioskiem o platnos¢ czeSciowg i platnos¢ koncowa Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.

6. Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w Ksigdze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje kosztorysowa w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja, z zastrzezeniem § 34 ust. 1
pkt 3) lit. u) niniejszej Umowy.

7. Zamawiajgcy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupeknien szczegdélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

9. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

10. Jezeli rozliczenie platne w czesciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktorych mowa powyzej w ust. 8 i 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Potwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
ptatnosci czgsciowej i platnosci koncowe;.

12. Zmiana obmiaru robdt w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Zadania), stwierdzona
podczas odbioru czesci robot nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

13. Wykonawca wraz z rozliczeniem koncowym przedlozy Zamawiajagcemu w3
egzemplarzach Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktory sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robdt budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych

badan, pomiarow, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjng, instrukcje
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technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

14. Zaptaty rachunkéw lub faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejsza umowa, nastapig
w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w § 12 ust.9 w terminie 30 dni od
daty wplywu rachunkow lub faktur VAT do siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem
potracenn wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego w
zestawieniach wartosci wykonanych robot.

§ 14
Warunki szczegdlne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogoéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami, wiedzg techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna robdt zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i1 dostarczy
Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wodg i energie, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca—w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robdt w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesiecznym zlozy koncowy Raport
podsumowujgcy realizacj¢ robdt w ramach Umowy.

6. Raport o postegpie robdt winien obejmowac w szezegodlnoscei:

a)  Opis wykonanego zakresu rob6t z okresleniem szacunkowej wartosci 1 ilosci
wykonanych rob6t na podstawie obmiaru robot - z uwzglednieniem elementow
robot przewidzianych w Harmonogramie :

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementow przewidzianych
w Harmonogramie:
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

¢) Zaawansowanie finansowe (%)
- wokresie sprawozdawczym,
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- narastajgco.

d)  Opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementoéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis robot planowanych
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

f)  Opis problemoéw i podjetych dziatan naprawczych;

g)  Opis zgodnosci postepu robot z Harmonogramem
- poréwnanie zaawansowania robot z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opdznien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania rob6t na termin realizacji umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren w sposob umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§15.
Dokumenty, instrukcje
Dokumenty Wykonawcy

1) Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacje techniczng, dokumentacje niezbgdna
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcey ktére majg by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragrafu:

a) ,Okres Przegladu" oznacza okres, wymagany przez Zamawiajacego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) ,Dokumenty Wykonawcy" obejmujg dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zarowno do przegladu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane. List przewodni powinien takze zawieraé oswiadczenie o zgodnos$ci
Dokumentu Wykonawcy z Umowg, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje
niezgodnos¢.

W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Umowy i poda¢ zakres w jakim to ma miejsce.
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Wadliwy Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest
to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

4. 7 wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajacego, dla kazdej czesci Robot w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktory
zostal przedtozony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawey zostat
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czesci Robot nie rozpocznie si¢, dopdki Zamawiajacy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujagcym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkow
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zamdwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t winny by¢
takie, jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajacego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy 1 Robot,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowigzujacych przepisow Prawa.

6. Operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawcza opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujgcg wykonanie Robot,
wykazujacg doktadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegoty wykonanych prac, w tym
dokumentacje geodezyjna wraz z oswiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowej oraz 3 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku
CD/DVD bedg dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem
koncowym.

7. Btedy dokumentéw, instrukeji

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominiecia,
dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarowno one jak Roboty
zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§ 16.
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Roboty budowlane
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przekaze Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajace do rozpoczecia i ukonczenia prac.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Stron umowy beda natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
realizacji z dokumentacjg.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materialoéw i robot, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot,
ktére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi  pelng
odpowiedzialno$é odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewlasciwym oznakowaniem terenu robot od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robot, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbgdnych przeszkdd,
usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore
nie sg juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie pojazdéw i pieszych w
obrebie realizowanych robot. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolef oraz za jego realizacje
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

Wykonawca — jako wytwoérca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 992 z pozn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.). Dz..U. 7z 2018 r.; poz.
799 z p6zn. zm.), a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wlasciwego
organu, jezeli wynika to z przepisow prawa.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil ~dokumentacj¢ budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.
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10. Zadne dziatania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drég,

1ds

12

13

14.

1.

16.

17.

wodociggdw , kanatow sanitarnych lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie informowal Zamawiajgcego na piSmie nie pozniej niz 7 dni roboczych przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajacemu
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgodg
na przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz
wazniejszego sprzetu, ktory on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki,
ciezarowki, dzwigi itp.) wraz z ich petng charakterystyka.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢ prawa whascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robot
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoi¢ roszczenia wiascicieli
nieruchomosci, na ktorej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanaly, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggow, kanatdéw, gazociggdw, shupow i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Roboét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.
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§17.
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie p6zniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcey z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s0b trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000.000,00 zi.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden
wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.

4. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 5, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegOlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedhuzenia niezgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu
i sktadowania w miejscu prowadzenia robot budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktéorych mowa w
powyzszych ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniowg szkody w mieniu powstale w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych.

12. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopie dowodow
wplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajgcemu przysluguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18.
Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celoéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, préb
i odbiorow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktdca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
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W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Zarzadcy Drogi w obecnos$ci Inspektora
nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koncowego catosci robdt w ulicy w
ramach przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 3 dni robocze skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ podmiotowi zewnetrznemu doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

§ 19,
Organizacja ruchu

Wykonaweca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowag i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

& 20,
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbgdne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
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ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu materiatow 1 sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§21.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

2.  Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robot.

3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie

Umowy.
§ 22,
Wykopaliska archeologiczne

1.  Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu

Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3.  Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§ 23,
Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez
wiasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4.  Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznoscei uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 24.

Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezag wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robét w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos$¢ robot 1 materialdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,

aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) d/
31



Czes¢ 11 SIWZ — Wzor Umowy

§25,
Kontrola jakoSci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

2. Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosei:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1570 z pdézn. zm.),
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgcym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w
STWIiORB i pochodzi¢ z krajow bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamowief
rzgdowych (GPA),

b)  posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych
materialéw i urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do
stosowania,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw oséb trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej
Umowa jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

7. Zamawiajacy moze zobowigzaé Wykonawce do:

a)  usuniecia materiatdéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub
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14.

I,

16.

b)  ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie
spelniajg wymagan STWIiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ Materialow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego Materialy do robdot budowlanych dopiero woéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych —przez
Zamawiajacego Materialéw, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze polecié
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na whasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone
na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialdw i robot
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy
dotyczacych Materialow lub robot budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwoscei,
co do ich jakosci.
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1.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§27.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zagdaniu Zamawiajacego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjal ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgeczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d)  opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f)  podzleca calo$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,
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g)  podzleca jakagkolwiek cze$é przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przedtozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozyt ubezpieczenie nie w petnej wysokosci,

1) realizuje przedmiot zamoOwienia, ktéry nie spelnia wymogéw wskazanych
w Umowie lub jej zalgcznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o$wiadczeniach Wykonawcy,

k)  opdznia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiazku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych,
z zastrzezeniem, iz wyznaczenie terminu nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar
umownych,

)  jezeli przedmiot zamdwienia nie bedzie spelnial wymogéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do odstagpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegblnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstapienia. Jezeli Zamawiajgcy
w o$wiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu,
bedzie sie uwazalo, ze odstgpienie wywotuje skutek od momentu jego dokopania.
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7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,
w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajagcego w podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni roboczych.

2. Odstgpienie od Umowy nastgpuje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu
przez Zamawiajacego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

a)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b)  przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.
W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma
prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione, materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
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4.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy.
§31.

Odbiory robot
Strony ustalaja, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesci robdt, stanowigce podstawe do platnosci czgsciowe],
3) odbidr koncowy robot,
4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

5) odbiér pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi w ramach
przedmiotu Umowy.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego (w szczegdlnosci inspektor

nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegdlnosci kierownik budowy) oraz
przedstawiciele odpowiednich instytucji (np. Zarzadu Drég).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego. Wykonawca ma

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) /
37



Czesc¢ Il SIWZ — Wzér Umowy

obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

5. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot zanikajacych
iulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

7. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie okreslonym w ust. 6.

8. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ odkrywki niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié
stan poprzedni.

9. Odbiory czesciowe robot stanowigce podstawe do ptatnosei czgsciowe;:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do Odbioru czesci robot budowlanych,
zamieszczajac w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac
Zamawiajgcemu na pisSmie zgloszenie gotowosci do odbioru.

2) W celu wykonania odbioru czeéci robot Wykonawca przedktada dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesci robot,
w szczegdlnosci:

- zatwierdzone przez Zamawiajagcego wnioski materialowe na
zastosowane materiaty
- obmiar robot,
- szkice geodezyjne potwierdzone przez uprawnionego geodete,
3) Z czynnosci Odbioru czescei robot sporzadzany jest Protokdt Odbioru czesci robot
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

4) Protokot Odbioru czgsci rob6t Wykonawca dotaczy do wystgpienia o platnosé
czesciowq. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

5) Roboty wykonywane metodami bezwykopowymi, Wykonawca zgltosi do odbioru
czesciowego, po wykonaniu calego zakresu tych robot.

10. Odbioér koncowy jest realizowany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie ofwiadczenia
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12

15

14.

13

16.

|7/

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robot, obowigzany jest zgtosi¢ na pismie
Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opéznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakosci
wody, inspekcje telewizyjne kanalu oraz badania szczelnosci, odbiory techniczne,
zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajacym udzial Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczego6lnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organéw, protokoly odbioréw technicznych, protokoly odbiorow czgsciowych
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy wraz
z o$wiadczeniami wiascicieli terenu, zaswiadczeniami wlasciwych jednostek i organow,
Swiadectwami  technicznymi i dokumentami gwarancyjnymi, przewidzianymi
w obowigzujagcym prawie atestami i zezwoleniami co do urzadzen i instalacji
zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i
przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w
tym operat powykonawczy, o ktorym mowa w § 13 ust. 12, umozliwiajgce ocen¢
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota Komisje odbiorowa w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 11.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod
warunkiem spelnienia przez Wykonawce wymogow, o ktorych mowa w ust. 11.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niefakongzenia,
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23,
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z powodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy powroci do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzgdza Protokol Odbioru koficowego robot z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym).

Podpisane Protokoty odbioru czesci robot sa podstawa do p-latnos’ci czesciowej a Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego Stron.

Protokd! odbioru czesci robdt i Protokot odbioru koficowego robot zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajacego o jej usunieciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy
moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢
sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
kolejny, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajacy moze odmowié Odbioru czesci robét i Odbioru koncowego, jezeli przedmiot

odbioru nie osiggnie w uméwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci

odbioru zostang stwierdzone wady, ktérych nie mozna usunac.

Za dzien faktycznego Odbioru czesci roboti Odbioru koncowego uznaje sig dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprgwadzonej
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31,
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na skutek ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajgcy wymierzong
karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a)  po uptywie 12 miesigcy od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,

c) najpdézniej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla robdt objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé

Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad
wawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytulu rekojmi
1 gwarancji.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
uyjawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi
i/lub gwarancji Protokot odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete
wszystkie Wady, o ktorych mowa w ust. 30, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyzndcza termin
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23

34.

Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia usuni¢cia tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunigciu.

§ 32
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2)  za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogoélem, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
ogotem, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod
poniesionych przez Zamawiajacego powstatych w wyniku tegoz odstgpienia,
ktorych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagaé¢ si¢ na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego,

4)  za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogolem, o ktéorym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5)  za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zt,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracg.

Zamawiajacy zaplaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
Umowy.
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3.

Oprocz przypadkdéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar umownych w nizej
okreslonych przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug Iub dalszym
Podwykonawcom - 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
robdt budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwloki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

3)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany ~UMOWY
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zt.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos¢ do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Zamawiajacego z tytutu wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony mogg odstgpi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym

porozumieniu.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢é moze by¢

potragcona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§:33,
Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Z chwila przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstalych w zwigzku z realizacji
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowe]
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, cato$¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
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i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z pdzn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbgdnych do korzystania z
przekazanych utworow, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Roéwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$é wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktéorych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utwordéw wchodzacych w sktad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej
czesci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesei, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

c)  wprowadzanie do pamieci komputera,

d)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne]
liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
f) najem, dzierzawa,

g)  rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calosei, opracowania,

h)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
1) wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,
j)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawce robot,

k)  dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany bedg dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe 1 kwalifikacje,

1)  rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odptlatny lub nieodptatny.
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3. Postanowienia ust. 112 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tag dokumentacjg.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu z dzielami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a
Zamawiajacy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez
ograniczen przestrzennych, wylgczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez
prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utwordéw
zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajagcy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowan, skrotow, streszczen, ttumaczen, oraz — dla
potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na podstawie umow zawartych z ich
wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawce, w tym
jej poszczegdlne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszala praw
autorskich innych osob, podmiotow, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktore mogltyby spowodowaé odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegodlne
czescel nie bedzie narusza¢ zadnych praw osoéb trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora
do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza umowa.

7.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
lub jej czesci zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

8. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych,
jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym ppstepowaniu
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10.

b)

d)

egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0sob zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi
Biatostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku informuje, Ze:

administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy — ,,Wodociagi Biatostockie Sp. z
0.0. w Biatymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital zaktadowy
165.540.000,00 z1, tel. 85 7458101,

inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociggach Biatostockich” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku jest Pan Rafat Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedzibg w Biatlymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
p.n.: ,, Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) - Kontrakt 10 B”,
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego TI-10B-FS/2018,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla
potrzeb realizacji Umowy;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), dalej
,Lustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisoOw prawa a takze podmioty wspdlpracujace w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szezegdlnosei Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;
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e)

2

h)

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, przez caly czas trwania
Umowy a takze przez okres trwatosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkéow — I etap”
wspdtfinansowanego z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

w zwigzku z przetwarzaniem przez ,,Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku

danych osobowych, przystugujg nastepujace uprawnienia:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

1) osobom, ktorych dane beda przetwarzane nie przyshuguje:

11.

12

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub

art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenia zamowienia publicznego oraz

realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych

mowa w ust. 11 wobec 0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje sig
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13;

14.

1o

16.

17

18.

do wypetienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdow.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwigzku z realizacjg przez Zamawiajacego
niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej
na terenie Miasta Biategostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspoHinansowanego z
Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$cieckowa w aglomeracjach, dane
osobowe dotyczace Wykonawcy i osob, od ktérych dane osobowe pozyskal w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy,
moga by¢ przetwarzane w szczeg6lnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej z siedziba w Warszawie w celu realizacji PO IiS 2014-2020, w
szczegblnosci  potwierdzenia kwalifikowalnosci  wydatkéw, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci oraz dziatan informacyjno-
promocyjnych w ramach PO IiS 2014-2020. Dane moga by¢ przetwarzane takze w celach
archiwalnych i statystycznych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania innych
podmiotéw biorgcych udzial w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci
przetwarzania w szczegélnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz danych osobowych o0sob,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w trakcie realizacji
niniejszej Umowy w celu wskazanym powyze;j.

Zamawiajgcy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzigciu, jego Wykonawcy oraz o zrédle dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego informacji, o ktérych
mowa w ust. 14, aprobujac powszechng do nich dostepnos¢.

W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajacy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajacemu przez Instytucje Wdrazajacg.

Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych moga
by¢ dopuszczone jedynie osoby posiadajgce imienne upowaznienie do przetwarzania
danych osobowych. Zamawiajgcy jest umocowany do wydawania, odwolywania
imiennych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewtasciwym uzyciu.

§ 34

Zmiany lub uzupelnienia

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian
postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majgcych na celu
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prawidlowg realizacje przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach, o charakterze i

zakresie:

1))

2)

Podwykonawstwa — w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zaméwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktdrg na
etapie realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

Terminu zakonczenia robdt - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkow, lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin zakonczenia
robot spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem  okolicznosci, za  ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot;

b)  gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczeg6lnosei: kleski
zywiotowe typu: powodz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologiag ich wykonania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w
szczegdlnoscei:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn ponizej 0 ° C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE) w okresie od dnia rozpoczgcia robot
do dnia 31 pazdziernika 2018 r. i po 15 kwietnia 2019 r. do dnia
zakonczenia robot, co mogloby spowodowa¢ wykonanie
nieszczelnych zgrzewdw, skutkujac nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robot;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwale intensywne lub dlugotrwate opady deszczu, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robot, w szczegolnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zageszcezenia gruntu po utozeniu rur
w wykopie;
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d)

g)

h)

)

k)

1)

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy prace¢ maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaty si¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkow;
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
konieczno$¢ wykonania innych robdt, ktére wstrzymuja lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji;
wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
sg  nastgpstwem  okolicznosci, za  ktére = Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢;
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez wtascicieli posesji
wejscia na ich teren celem realizacji robot;
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
wprowadzenia zmian w dokumentacji 1 realizacji robdt w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robot,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey;
innych przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z p6ézn. zm.) w szczegdlnosei jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.) -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

~
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przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

m) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem zawieszenia
Roboét budowlanych przez Zamawiajacego;

n) kolizia z istniejacym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

0)  wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowane] dokumentacji  projektowej, powodujaca  konieczno$¢
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robdt), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére mogg
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk
archeologicznych powodujgcych koniecznosé zlecenia robot
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane mogg by¢
przedtuzone o okres trwania tych robot);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania rob6t; termin wykonania moze by¢ przesuniety
otyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robdt ze wzgledu na konieczno$é
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolen,
na konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia badz usunigcia sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, na konieczno$¢ wykonania
robdt nie objetych zamoéwieniem podstawowym;

r)  przedluzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robdt, ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku
z przedhuzeniem tego terminu;

s)  zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow,
ktore nastapity w trakcie realizacji zamdwienia;

t)  wykonanie dodatkowych robot budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce nieobjetych zamdwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6Zn. zm.);

o
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u)  wykonanie robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

v) zmiany wynikajace ze zmiany obowigzujagcych przepisbw prawa,
interpretacji przepisow prawa, wytycznych.

3) Strony majg prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji rob6t, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.);

C)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowane]  dokumentacji  projektowej, powodujagca  koniecznos¢
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robdt), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktére moga skutkowac¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robot;
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g)

h)

)

k)

D

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

nastapig istotne zmiany przepisow lub norm majacych zastosowanie
do przedmiotu zaméwienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepuja w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.) i dokonane zostang
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamdwienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robdt, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
robdt budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koncowym  calosci robot budowlanych 1
rzeczywistym obmiarze wykonanych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego calosci robot zaakceptowanego przez Zamawiajacego;

bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatow i technologii robdt;

w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzieé na etapie zawierania Umowy;

w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;
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0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa, interpretacji
przepisow prawa, wytycznych, z ktorych wynika konieczno$¢ lub zasadno$é
wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegolnosci:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jako$ci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnos$ci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci jezeli sg spowodowane nastepujacymi
okolicznos$ciami:
> pojawieniem si¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej

generacji pozwalajagcych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

> pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostgpnoscig na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow
lub urzadzen;

r) wprzypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia lecz
nie uniemozliwiaja prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamdwienia, moze
zosta¢ sporzadzony i podpisany Protokdt odbioru z wadami przy rownoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodg Zamawiajgcego.
Obnizenie wynagrodzenia moze nastapi¢ o kwoty odpowiadajace cenie robdt, w
stosunku do ktorych stwierdzono wady, ustalone w oparciu o Harmonogram
rzeczowo- finansowy robo6t budowlanych lub Kosztorys.

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z pozn. zm.), w szczegdlnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
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zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy;

t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

u)  zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardw i ustug, z tym, Zze cena netto nie moze ulec
podwyzszeniu,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy
i Wykonawca odpowiednio to udokumentuje.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia
w zycie zmian, o ktorych mowa powyzej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u).
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret pierwsze
warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona
w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
znowelizowanych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret drugie
wynagrodzenie Wykonawecy moze ulec zmianie o wartos¢ wzrostu
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwigkszenia wynagrodzen
os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, oraz warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajagcego ze zwigkszenia minimalne;j
stawki godzinowej o0s6éb bezposrednio wykonujacych zamoOwienie
do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret trzecie

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu

catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki dodatkowo poniesie w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz

Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej] mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) moze
dotyczy¢ wylgcznie niezrealizowanej czesci Umowy. W takim przypadku
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kazda ze stron Umowy, moze zwréci¢ si¢ do drugiej strony o wprowadzenie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutlu okolicznosci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret pierwsze jest zlozenie do strony
umowy wniosku zawierajagcego uzasadnienie i szczegblowy sposob
wyliczenia ceny wraz z okre$leniem wplywu zmian na wynagrodzenie
Wykonawcy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytulu okolicznosci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. u) tiret drugie i trzecie jest ztozenie przez
Wykonawce wniosku zawierajacego uzasadnienie i szczegblowy sposob
wyliczenia ceny wraz z okresleniem wplywu zmian na wynagrodzenie
Wykonawcy oraz przedstawienie dowodéw dotyczacych zatrudnienia oséb
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie oraz wykonywania na podstawie
umow zlecenia i innych umoéw o swiadczenie ustug czynnosci przez osoby
bezposrednio wykonujace zamowienie.

4)  Pozostale zmiany:

a)
b)

c)
d)

zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celéow Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

zmiany dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiagzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5)  Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktérych

wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,

obejmujacych w szczegdlnoscei:

D

2)

zmiang kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spetniania przez
nowe osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez
Zamawiajacego,

zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych
w zakresie terminéw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujace zmiany
terminu koncowego wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia

zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
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Umowy bedzie mniejszy lub wiekszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taka kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwote
moze ulec zwigkszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robdt ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwiekszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robdt ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krétszy lub duzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakonczenia robot moze zostaé
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres
o jaki ulegnie skréceniu Termin zakonczenia robdt spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skrdceniu, o taki okres
moze ulec skréceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, ze =zaszly wskazane wyzej okolicznos$ci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zamowienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyze] katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiang. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym
Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robo6t, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacji Umowy, materiatldw, parametréw technicznych, technologii

I/
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wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany
dotyczagce numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaty.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i wymagaja podpisania aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu moggcym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

635,
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jako$ci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesigcy od daty Odbioru koncowego catosci robot
objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego calosci robot objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiacej Zatgcznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem do Umowy w dacie Odbioru koncowego catosci
robét objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarandji.
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6. Usuniecie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielona rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze koficowym
catosci robot objetych przedmiotem Umowy.

9. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisoéw o r¢kojmi za wady.

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.

11. Jezeli Wykonawca dokonat usuniecia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.

12. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

13. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji — to jest
w terminie 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego robot usungé wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z pdézn. zm) na kwote réowng 10 % Ceny ofertowej brutto w formie

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszezen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
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5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mieé
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamOwienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony
protokolu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pdzniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi by¢ sporzadzone
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zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty
od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentac;ji.

14. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac
w dokumentacji kopie poswiadczong za zgodno$é z oryginalem. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usuni¢tych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usunigcia tychze wad.

& 37,
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umiowse o b il h e a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czesci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcéw pod warunkiem dopetnienia obowigzkéow opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnoscei, iz

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
czeSci zamdwienia okreslonego Umowag zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego

4l
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wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

g)  Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowac w czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych
robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy
z Podwykonawcy. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robot budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
Podwykonawce zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie
realizowana Umowa. Zamawiajacy moze takze wstrzymaé wykonywanie robét ze
skutkiem natychmiastowym do chwili wywiagzania sic Wykonawcy z obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie robdt wptynie na realizacje
zamoOwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem robét poniesie
Wykonawca.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
robot budowlanych przedktadali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$é =z
oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych
umowy zostaly przedlozone Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustepem, beda
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10.

151

okreslane mianem Podwykonawcow dostaw lub ustug), za wyjatkiem umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:
1) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, Zze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zt) oraz
2)  ktérych przedmiotem sa: ushugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzgdzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia
1 utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materialdw, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediow (chyba, ze wartos¢ danej umowy przekracza 50.000,00 zt).
Jezeli wskazany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez jego kontrahenta bedzie duzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub rachunku
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robét budowlanych (w tym takze za dziatania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub
pracownikow, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcow robdt budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcow dostaw lub ustug skierowane do
Zamawiajacego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
a takze kosztéw procesu i egzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Ptatno$ci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw robdt budowlanych i Podwykonawcow
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcow robot budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawcow robot budowlanych (etc.) i Podwykonawcow dostaw lub
ustug muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z trescig
umow taczacych te podmioty.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
roboczych o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce
1 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktory musi by¢é kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czes$é

Kontrakt 10 B - Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Sktadowej (Zadanie 10.3) //
63



Cze$¢ Il SIWZ — Wzor Umowy

dokumentacji projektowej dotyczacej robdt okreslonych w wyzej wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawcy robdt budowlanych sporzadzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dotgczonego do oferty stanowigcego
czes¢ Umowy (przy czym ilosci robdt oraz wycena robot dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy robot budowlanych nie moga przekroczy¢ ilosci oraz
wartos$ci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego cze$¢ Umowy oraz ilosci
robot okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie beda podstawg roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne oswiadczenie o0sdb upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy robot budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robot
budowlanych zapoznal si¢ i1 akceptuje bez zastrzezen tres¢ projektu Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedlozenie dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca robét budowlanych, ktory wynosi 14 dni.

12. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczegdlnosci gdy:

a)  projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

b)  nie zalgczono do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa
wust. 11;

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowe;j
czescl przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,

d)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f)  gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest duzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

LA
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13

14.

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy,

h)  projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien
Umowy, w tym m. in.: nie zawiera doktadnego okreslenia przedmiotu umowy,
doktadnego okreslenia kwoty umowionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy robdt budowlanych (w przypadku
umodwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie ryczaltowe, dokument ten powinien
stanowi¢ podstawe wyliczenia umdwionego ryczaltu), ilosci rob6t lub wycena
robot zawarta w kosztorysie podwykonawcy rob6t budowlanych przekraczajg ilosci
lub wartosci odpowiednich pozycji z kosztorysu dotaczonego do oferty
stanowigcego czes¢ Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot gwarantujacego
terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgod
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

1) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujgcym Prawem lub
trescig niniejszej] Umowy,

j)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
faktury lub rachunku,

k)  projekt Umowy zawiera inne blgdy lub uchybienia,

I)  Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentoéw
zawartych we wezesniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

m) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych znajduje sie
w sytuacji finansowej, ktora nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak rowniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentow nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18
ponizej, bedzie si¢ uwazato, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zaakceptowatl projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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1.5:

16.

I

18.

19,

20.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczeg6lnosci w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy oraz gdy =zostala podpisana przez osoby
nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane nie przedlozyl Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz przedtozyt mu umowe o tre$ci odmienne;j,
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej
podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazato za zaakceptowang
przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosil
odpowiedzialnosci za wynagrodzenie Podwykonawcy robot budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktorej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozciaga si¢ tylko i wylacznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
z Podwykonawca robdét budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, ktore zostaly przedstawione Zamawiajagcemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg robot budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg wymagaja odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajgcego pod rygorem
usunigcia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey robot z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawcg robdt budowlanych z dalszym Podwykonawca
robot budowlanych, jak rowniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robot
budowlanych z jego Podwykonawcg robot budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek kastosowaé
<

A
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21

22

2

odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawi¢ Zamawiajacemu pisemng zgode 0s6b uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych o tresci zgodnej
z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robot
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawca robdt budowlanych (etc.),
konieczne jest przedlozenie Zamawiajagcemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz
Podwykonawcy robdt budowlanych, kolejnego Podwykonawcy robot budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy rob6t budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpié
wylgcznie za zgoda Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy robot budowlanych
beda miaty odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okreslona w wust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany
Podwykonawcy(6w) robdt budowlanych, na zasobach ktorego(ych) Wykonawca opieral
si¢ potwierdzajac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
objetego niniejsza Umowa, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na takg
zmiang jest réwniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca robot budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca robdt budowlanych, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robot budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialno$¢
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy rob6t budowlanych i/lub dalszego
Podwykonawcy robot budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktoregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym paragrafem Podwykonawcow robét budowlanych Iub
Podwykonawcoéw dostaw lub ushug (w tym rowniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potragconych lub w inny sposdb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigza¢ Zamawiajacego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztow procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie
prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspoldtuznicy solidarni (z wylaczeniem
Zamawiajacego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Jezeli
ktorykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozktada si¢ na wspotdtuznikow wyptacalnych. Zaden ze wspotdtuznikéw solidarnych,
ktory ureguluje naleznos¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajacego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg
charakter wewnetrznej regulacji pomigdzy wspétdtuznikami solidarnymi, o ktorej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
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24.

25

26;

27,

wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztow procesu i egzekucji) od Zamawiajacego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajgcego na  podstawie prawomocnego wyroku sadu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot catej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonawce z Podwykonawcami robot budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ustug, musza zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustgpie. Postanowienia takie musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami rob6t budowlanych oraz dostaw i ushug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach
sagdowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczgcych si¢ w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$é z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia  zaplata przez ~Zamawiajacego  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(w celu uniknigcia watpliwosci, uznaje sig, ze pod pojeciem naleznos$ci powstalej po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
uznaje si¢ naleznosci za $wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.
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Podwykonawca robét budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym Zamawiajacy wyrazit

zgodg, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrécié si¢ do

Zamawiajgcego o zaplatg nieuregulowanej czgéci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastepujacych zasadach:

1) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robét
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub usthig, musza zawieraé
postanowienie, uprawniajagce = Podwykonawce robét budowlanych  lub
podwykonawcg dostaw lub ustug do wystepowania do Zamawiajacego, o
dokonanie bezposredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktéry zawart
umowe z Podwykonawcg robot budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca rob6t budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej platnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej
faktury i z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, Ze analogiczne postanowienia
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami rob6t
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajgcy przedle zadanie Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,
ktory zawart umowe z tym Podwykonawcg rob6t budowlanych lub Podwykonawcg
dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy rob6t budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego Zzadania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2)  uznanie zgdania Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug przez podmiot, ktory zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce
robot budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszczeniem
przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robét budowlanych
lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w calosci lub w czesci potwierdzonej przez
podmiot, ktéry zawarl umowe z tym podwykonawcg robét budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawce robot
budowlanych, etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7
dni bgdzie stanowit odmowe uznania (zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy
robot budowlanych Iub Podwykonawcy dostaw lub ushug w catoscei;

3)  w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia zaptaconej kwoty z kazdg naleznoscia Wykonawcy przystugujaca mu
z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie = zasadnosci  zgdania  Podwykonawcy  lub dalszego
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug, przez
podmiot ktéry zawart z nim umowg (Wykonawce, Podwykonawce robot
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28.

29,

30.

budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,

bedzie podstawg (wg wyboru Zamawiajgcego):

a) odmowy =zaplaty przez Zamawiajgcego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sagdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajacego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja
Wykonawce;

b) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy sktadajac $rodki do
depozytu okresli warunki ich wyplaty;

c¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustlug wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty;

5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu
i egzekucji) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego albo zlozenia ich do
depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgode, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z

tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci przystugujacej Wykonawey od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z tytuhu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych lub dostaw lub ustug

jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykozziych robot

A
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31.

o2

35,

34.

33,

budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach

jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi

Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa

Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie

wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na

podstawie cen jednostkowych okres§lonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawcg robdt

budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub uslug a podmiotem, z ktérym zawart on

umowe (Wykonawcg, Podwykonawca robdt budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie nalezno$ci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do:

1)  udostgpnienia na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen
z Podwykonawca,

2)  informowania Zamawiajgcego na pi$mie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robdt Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robot.

Razem z fakturami (druga i kazda nastgpna), Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia

Zamawiajacego z zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow robot budowlanych oraz

Podwykonawcow dostaw lub ustug, a takze dalszych Podwykonawcow potwierdzajace,

ze wszystkie wymagalne naleznos$ci za podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane

przez Wykonawce. Do zwolnienia Zamawiajacego od zobowigzan nalezy zalaczyc
oswiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowod zaplaty tej
kwoty, poswiadczony podpisem 0s6b umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koncowej)

Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o

pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami

zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig (w tym koncows).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu dowodu, ze

Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw Iub ustug otrzymat

wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajgcy, na podstawie

informacji uzyskanej od Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug, moze zatrzymac z faktury kwote stanowiacg wartosé, ktora odpowiadaé bedzie
warto$ci  robot wykonanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub

Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana

kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczen Podwykonawcy robot

budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub uslug w stosunku do Zamawiajgcego.

Zatrzymana kwota bedzie wyptacona w terminie 14 dni od przedstawienia

Zamawiajacemu dowodow zaspokojenia przez Wykonawce roszczen Podwykonawcy

robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaptaty wynagrodzenia
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36.

37,

38.

39,

40.

za wykonane roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 33, 34 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow sktadanych wraz
z wnioskami o platnosé.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli
w ocenie Zamawiajagcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bgda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta
umowsa.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§ 38.

Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.
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2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowsa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty.

3. ,.,Sila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
1)  naktorg Strona nie ma wptywu,

2)  przeciw ktorej ta Strona nie mogta w racjonalny sposdb zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem umowy,

3)  ktorej, skoro wystapita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposob unikng¢ lub jej
przezwyciezy¢, oraz

4)  ktorej nie mozna uzna¢ za wywolang w znaczgcym stopniu przez drugg Strong.

0 30.
Ryzyka

1. Wykonawca bedzie chronil Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sagdowymi i optatami wyniktymi z:

u

1)  uszkodzen ciata, chordb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia
robdt oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia robot oraz usuwania wad, oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w ztej woli, lub ztamania
postanowien Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub innych oséb, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opieke nad robotami oraz dostawami
materialow 1 urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koncowego robot objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajacego.

§ 40
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, begpieczenstwa
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1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedlozy¢é Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia
robot.

§ 41

Rozstrzyganie sporow

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktorych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

Zintegrowany System Zarzgdzania

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy posiada Zintegrowany System Zarzgdzania w oparciu o
normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN — N 18001:2004 Strony
Umowy zobowigzujg si¢ do stosowania odpowiednio wymagan wymienionych norm w

zakresie wzajemnej wspotpracy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§ 43.

Forma umowy

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

2. Zmiany niniejszej] Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalaczniki do umowy:

Zalacznik nr 1 Oferta Wykonawcy
Zalgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna
Zatacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamdwienia:

1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWiORB

Zalacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,, Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Skladowej (Zadanie 10.3)
- Kontrakt 10 B.”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... DA NEIGRE - v ;
Regen. ... NI e , kapitat zaktadowy ............ =]

zwany takze Wykonawca
UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

., Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Biatystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwany takze Zamawiajgcym.

Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowsg, SIWZ i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wlasciwe dziatanie i niezaktocong eksploatacje obiektu.

S L
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ przedmiotu Umowy nr ..... z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czgs$ci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w ulicy w
ramach przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy wynosi 60
miesigcy poczawszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktérej mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.
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50

Obowiagzki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemne;j
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajgc jej rodzaj.

2. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajgcy moze zada¢ ich usuniecia wyznaczajgc
w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do
usuniecia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia
jej w najwcezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze
zada¢ od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwtoki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej wyniklej ze zwloki w przystgpieniu do
usuwania wad.

4. Usunigcie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem

wad.

6. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg
trzecig uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywece.

§3.

Inne warunki gwarancji
1. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzsze;j.

2. W przypadku usuniecia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czescl robot budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonatl istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych, usunigcia wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy —
uprawniony z tytutu gwarancji nie moégt z niego korzystac.

3. Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza upyawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z przepisow o rgkojmi za wady. &
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§ 4.
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ bedg w terminach wskazanych w § 31
ust. 25 Umowy Nr .... z dnia .....

2. Dateg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
yemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajagcy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;j.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefondéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowac sie niezwlocznie,
nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

§ 6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosei ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznygch.
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2. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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