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UMOWADr.....occenn
na wykonanie robdt budowlanych
zawarta wdniu .............oceeeiein r. w Biatymstoku

pomiegdzy:

,» Wodociaggami Biatostockimi” Sp. z 0.0. w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Miynowa 52/1,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt, reprezentowana przez:

a

.............................................................................. , z siedziba W

.................................... (mcgprzyul oo, ZaTEJESTIOWANA W

Sgdzie ReJONOWYM ....ovviiiviiiiiiiii i eee ,pod nr KRS ... , NIP
e, REZOR i , kapital zaktadowy ......ccoooveciinniniciinann,

reprezentowanym przez:

L et e e e et ————————

2 ket aa et b e et e ae g et e re e e e e e anearEeteeaeensarebartesieas

zwanym dalej] Wykonawcag,
lgcznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako: ,,Budowa
trzeciego pulsatora na terenie Wydziatlu Produkcji Wody w Pietraszach” wykonane zostaly przez
Wykonawce oraz, ze przyj aﬁ on ofert¢ Wykonawcy na wykonanie tych robét ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 z pdin. zm. —
dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony zawierajg umowe
na wykonanie rob6t budowlanych, zwang w dalszej czgsci Umowa, o nastepujace] tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowa trzeciego pulsatora na terenie
-~ Wydzialu Produkcji Wody Pietrasze (WPW Pietrasze) przy ul. Wysockiego 160
. w Bialymstoku (Wodociagi Bialostockie Sp. z 0.0.) przewidzianych do realizacji
¢

fd
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w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-§cickowe] na terenie Miasta

Biategostoku i Gminy Wasilkéw — I etap”, przeznaczonego do wspétinansowania z

Funduszo Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-scickowa w aglomeragjach,
opisanych: Dokumentacja projektows, STWiORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa,

zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,

2} przygotowanie dokumentéw niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

3) realizacja zadania obejmuje, w szczegdlnosci:

budowe nowego budynku trzeciego pulsatora wraz z komorg pulsatofa i komorg
mieszania reagentow 1 niezbednymi do jego poprawnego funkcjonowania
instalacjami wewnetrznymi,

budowe przewodu zasilajacego nowy budynek trzeciego pulsatora woda po
ozonowaniu z budynku ozonowania wstepnego;

budowe przewodu z budynku trzeciego pulsatora do budynku gléwnego dla wody
po koagulacji i wpigcie go w uklad technologiczny zasilajacy filtry pospieszne;

budowe kanalizacji awaryjnej dla przelewéw awaryjnych;

- rozbiérke fundamentéw zbiornikéw sprezonego powietrza kolidujacego z nowym

budynkiem,;

budowe fundamentéw zbiornikéw sprezonego powietrza;

rozbidrke sieci c.o0. kolidujacej z budowana infrastrukturg ;
rozbiérk@ sieci sprg¢zonego powietrza,

budowe sieci c.o.;

budowe sieci spr¢zloneg0 powietrza;

rozbidrke kanahu wentylacji z wyrzutnig terenowa;

budowe kanatu wentylacji z wyrzutnia terenows;

rozbidrke instalacji oswietlenia terenu;

budowe inétalacji o$wietlenia terenu;

rozbidrke sieci energetycznej kolidujacej z budowang infrastrukturg;
budowe sieci energetycznej;

przebudowe i budowe droég wewnetrznych i chodnikow;
przeniesienie istniejacych zbiornikéw sprezonego powietrza w inne miejsce;
wykonanie wizualizacji 1 sterowania nowym pulsatorem;

budowe instalacji AKPiA, teletechnicznej i konfiguracje oprogramowania;

budowe instalacji telewizji przemystowe;j.
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2. Wrykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektows oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktore nie =zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sa konieczne do realizacii przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentdw niniejszej
umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni $swiadomym
warunkow umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

6. Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego i doglebne
zrozumienie zakresu robét budowlanych do wykonania zgodnie z umows. Wykonawca
zapewni 1 zrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego wykonania Robdt zgodnie z
prawdziwa intencja i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamdéwienia. W przypadku

" jakichkolwiek niezgodnodci lub watpliwosei dotyczacych Opisu Przedmiotu Zaméwienia,
Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pi$mie Zamawiajgcego w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

7. Przedmiot Umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach:

1} niniejsza Umowa,

2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzjg o pozwoleniu na budowe:
b) Projekty wykonawcze,
c) Przedmiary robét,
d) Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

3) STWiORB,

4) Opinia geotechrﬁczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego,

5) Oferta Wykonawcy.

Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zamdwienia.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng czgdcig niniejsze] umowy.

9. Wykonawca bedzie wspotuczestniczyt przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majgtku Zamawiajagcego, w szczegolnosci przy okreleniu kosztéw poszezdgolnych

Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziatu Produkgji Wody w Pigtraszach




Czesé I SIWZ — Wzor Umowy

10.
11.

12.

13.

elementéw Umowy. Zatacznikiem do faktury bedzie wykaz z wartodciami poszezegdlnych
§rodkow trwatych.

Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobe trzecia.

Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnodci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscia bedgcy
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§2.

Terminy
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 19 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgey przekaze Wykonawcy
Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektows, pozwolenie na budowe, decyzje na
wycinke drzew.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z Harmonogramem, nie
podzniej niz do 10 dni roboczych od przekazania terenu budowy. Wykonawca bedzie
wykonywat roboty bez op6Znien.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest Jub bedzie opézniony w stosunku do aktualnego Harmmonogramu, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przediozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktdre
Wykonawea zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem 1 kosztem Wykonawcy.

Jezeli zaktualizowane metody spowoduja takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajacemu. W tym przypadku Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszczeniu oraz szczegblowo wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaptaty.

Zmiana Harmonogramu nie powodujaca zmiany terminu wskazanego w ust. I, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszezeniami wobec Zamawiajacego. '

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego robdt objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca ma obowiazek przekazania
Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dolaczenia do zawiadomienia o zakfﬂczeniu
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budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa
Budowlanego.

§ 3
Obowiagzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okrelonych
w Umowie.

2. Dokumentacja projektowa 1 STWiORB stanowié( whasnoéé Zamawiajgcego i mogg by¢
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawee.

5. Co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy, z zasirzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbiordéw czgsciowych robot dla zamknietych elementow robét,
nie przekraczajgcego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego preez

_ Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) wyznaczania terminéw odbioréw koficowych dla calodei robdt nie przekraczajgcych 7
dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru,

7) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

-8) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa.
7. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowg do:

a) odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycm

b) odbioru czesciowego,

¢) udziat w rozruchu i eksploatacji probnej,

d) odbiorow koncowych dla catosci robét bedacych przedmiotem Umowy,

e) odbioréow gwarancyjnych,

f) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.
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8. Odbiordéw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu 1 czgsciowego dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. Zamawigjgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego dla calosci robot bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoficzenia robot.

§ 4.

Nadzér nad pracami

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzér inwestorski w osobach inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

D o tel , email L @wobi.pl —
branza konstrukcyjno — budowlana

2) , el , email ... @wobi.pl —

3 ,otel , email ... @wobipl —
branza elektryczna

Nadzér inwestorski dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz sa odpowiedzialni za kontrolg obmiarow
rob6t i pelnig funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

3. Inspektdr nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowiazujace dla Wykonawcy.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawee z obowigzku wykonania polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

Wykonawca wskazuje jako:

1) Kierownika budowy: ....ooiiiiiiiii e TR , tel.

2)  Kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych:

.................................................................... ,tel .......,e-mail .........
3)  Kierownika robot sanitarnych .......ovveviiiniiii ,
tel. oo..ne. ,e-mail .,.......
4)  Kierownika robdt elektrycznych:
.................................................................... Jtel oo, e-mail .........

Kierownik budowy oraz kierownicy robdt dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane (tj. Dz. U. z 2017 1., poz. 1332
z pdzn. zm.).

§5.
Narady koordynacyjne

Zamawiajgcy  jest  uprawniony = do  zwolywania narad  koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
inspektordw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczego6lnoéci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé
w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokolu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z Umowa, Oferta i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wrykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
zrealizacja Umowy, w szczegoélnosci za utratg ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub
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$mier¢ 0so6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i.inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgeych przedmiotem Umowy,
chyba, Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakoéé wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do rob6t Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okrelonych w postanowieniach

Umowy, w szczegolnosci:

a)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawcze] budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢)  przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia konfroli jej wykonywania,

d) zorganizowania 1 rozbidrki zaplecza budowy ( w tym rowniez elementow
tymczasowych urzadzenia placu budowy dla potrzeb Wykonawcy, doprowadzenia
mediow niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosei uzyskania
w PGE Dystrybucja S.A. warunkdw przylaczenia i doprowadzenia energii
clektryczne;),

e)  wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej, :

f)  wykonywania robét budowlanych w sposGb niezakiécajacy biczacej eksploatacii
obiektu (prace prowadzone beda na czynnym obiekcie),

g)  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
ikontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

h)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

i)  zglaszania gotowosci do odbiordw robdt, rozruchu, eksploatacji probnej i brania
udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach, rozruchu i eksploatacji probnej,

j)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
wjawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

k)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

1)  stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami

Um(‘)wy, Aé/ﬁ/
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10.

11.

12.

13.

m) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbgedne uprawnienia,
wiedzg 1 do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét 1 innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, |

n) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

0)  zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatlu w realizacji Umowy,

p)  sporzadzania na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robdt
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac,

qQ) ubezpieczenia budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt wpisem

do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci

uniemozliwiajacych prowadzenie robot. Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca

zobowiazany jest do prowadzenia rob6t przez 7 dni w godz. 6.00 —22.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00. '

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)  Dziennik budowy, '

b)  ksiege obmiardw,

¢)  protokoly odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d)  pozostate dokumenty budowy, zgodnic ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Zamawiajgcemu do akceptacji:

a)  projektu organizacji robét,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacyi,

¢)  Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

d)  informacji o wytwarzanych odpadach,

e)  projektu rozruchu,

f)  instrukcji obshugi i konserwacji z uwzglednieniem dwdéch istniejacych pulsatoréw
(praca trzech pulsatoréw),

g)  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspekiora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich zakonczeniu

oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czedci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podezas wykonywania jrobot
)4
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

iusuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru kofcowego robét do wystawienia Protokolu odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawee obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia
kazdej szkody powstatej w obickeie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy i za ktorg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowanej w szezegdlnosei:

a)  wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obickcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzied zakonczenia robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

by  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego robét, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego; lub
¢)  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koicowego rob6t
~ objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca pokryje kosity napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podezas transportu przez Wykonawce Iub inne podmmty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robét oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde Zadanie
w irakcie obowigzywania niniejsze] Umowy.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 3 egzemplarze.

§7.

Potencjal

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacjii Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.

Kluczowe czesci zamdwienia — roboty konstrukcyjne (budynek komora pulsatora, komora
mieszania) Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
Podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
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1} roboty ziemne, konstrukcyjne, montazowe (w tym sieci i instalacje: technologiczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne 1 AKPiA, c.0., sprezonego powietrza,
wentylacji).

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéei
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawcee lub Podwykonawcg
wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szezegélnosci do:

1) zadania of$wiadczet i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogdéw 1 dokonywania ich oceny,

2} zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W ftrakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnoéci w trakcie
realizacji Umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykormujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnione] do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2} poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoscei, ktdrych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢é zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
7 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 22016 r.,, poz. 922).
(Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skladajacego pod katem
przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami wyzej wymienionej. ustawy).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; [

(7
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4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenic pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych z wyjgtkiem imienia i nazwiska.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawee lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnodci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawee lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

§ 8.

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca, przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. 1, nie poZniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych 0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
. dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nic jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronic Wykonawey i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robé6t
branzowych (jezeli kierownik robot branzowych jest zaangazowany) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy widoczne oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je
zaangazowaly.
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystagpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spodréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcey, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowiagzki w sposéb nickompetentny lub niedbaly,
¢)  nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska,
w szezegOInosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.”
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym wust. 1, 21 3.

§ 9.

Obsluga geodezyjna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Wrykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnyéh uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

5. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakoficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w o$rodku geodezyjnym.

8. Wrykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawcze] we wladciwym micjscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziatu Produkcji Wody w Pietraszach




Czesé II SIWZ — Wzor Umowy

§ 10.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy, okreslajacy m.in. planowane terminy wykonania
poszezegolnych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Harmmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposob w wersji papierowej
i graficzne] zawierajagcej wyrdznienie poszcezegdlnych etapdw postepu w realizacji robot
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo
- finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziaiem na asortymenty robot
wedhug dziatéw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikaciji i
zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbgdnych do wykonania
rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram ptatnosci z uwzglednieniem § 13 ust.1 w ramach
robot objetych przedmiotem Umowy, o ktérych mowa w § 1 ust.1. pkt 1). Asortymenty
robdt mniej znaczacych beda tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie
harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakoficzenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z  przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na
terminowos¢ wykonania Umowy 1zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy,
zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnoéé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia 1 zakonhczenia robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy, termin przekazania dokumentacji powykdnawczej, terminy
przeprowadzenia rozruchu i ecksploatacji prébne] (wraz z terminem przekazania
Zamawiajagcemu do zatwicrdzenia dokumentacji rozruchu, instrukcji obshugi i
konserwacji), _

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego a wynikajacy z
koniecznoécl zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnoéci personelu Wykonawey oraz poszczeg6lnych typow
sprzgtu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane);
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

d) szacowanie platnosci (netto) z uwzglednieniem § 13 ust.1.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni roboczych
od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do
Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane
w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia
Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czescl uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowsg, a Zamawiajacy uzna, ze zloZenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajgcemu
odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji robdt objetych przedmiotem
Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia rob6t okreslonego w § 2 ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosel, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdéZniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

W przypadku niezgodnodei projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywanih robét,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowe;
lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdZniej niz w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedlozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postgp robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdZniej niz w ierminie_’;’ dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania rob6t
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychezas robét objgtych
przedmiotem Umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy mnie przyshuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie. :

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia
robdt, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Zamawiajgcego o przediuzenie Terminu zakonczenia rob6t.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanic robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: '

a)  wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub
w sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zzycia
i zdrowia os6b. znajdujacych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéZnienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wytgcznie Wykonawece,

b)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyngé¢ na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z
wystgpieniem tych okolicznodci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy
i Wykonawca uzgodnia nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowaé mniedopuszczalna niezgodnoéé z Dokumentacjg projektowa lub
z pozwoleniem na ‘budowe;.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze polecié Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich

dowolnej czgsci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapleniaz

Al
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24,

wnioskiem o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania
robdt (przestoju).

Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robdt budowlanych.

§11.

Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ................... e jako Kierownika

‘budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach

okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t,j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 z p6ézn. zm.). ‘

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inna
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajagcego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenic budowy w trakcie
wykonywania robdt budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 12.

Wartos¢ zamowienia

Strony ustalaja kosztorysowe wynagrodzenic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ... zt (stownie: ...

- zlotych) plus podatek ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie

stanowi kwote brutto w wysokoscei ... zt (stownie: ....... ztotych),
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie na podstawie Kosztorysu
powykonawczego wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umows. Kosztorys
powykonawczy Wykonawca sporzadzi w formacie Excel i w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uzngjg iloczyn ilosci odebranych robot
budoWlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiardéw i odpowiadajgcych im okre§lonych Kosztorysem ofertowym cen
jednostkowych. |

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych — w odniesieniu do
rob6t budowlanych objetych Umowa.

Wszystkie platnosei za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego ,przez
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacego, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkdw
lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajagcych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... Nrkonta ........ocovvininns ,ha
podstawie rachunku Iub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg.

Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje calo$é¢ kosztow zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy
nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w Kkosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny takg
metoda 1 przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych w
kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a) powyzej,
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji kalkulacje Ceny jednostkowe;
tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD dla
wojewoOdztwa podlaskiego aktualnych w kwartale wykonywania robét.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty niezbedne do
realizacji Umowy a nie ujgte w kosztorysie ofertowym przed rozpoczeciem tych robdt.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1) powyzej, Zamawjajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone we wskazanym pkt ?

N
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14, W przypadku wstrzymania rob6t na zadanie Zamawiajgcego z powodu okolicznosei, za
ktére odpowiada Zamawiajacy Iub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci zostanie ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia za
wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
Zaawansowania prac.

§13

Warunki platnosci
1. Platnosci za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane beda:

a) platnosé czgéciowa — do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 12 ust. I Umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 lit. ¢),

b) platno$é koncowa — po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego catosci robot,
w wysokosci 10% wartosci faktycznie wykonanych robét (suma pozycji kosztorysu
powykonawczego).

2. Podstawe do wystawienia faktur stanowig;
1) faktury czgsciowej:

a) protokot odbioru czgsci robdt podpisany przez Strony;
b) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla czesci robét
sporzadzony na podstawie ksiggi obmiaréw,

¢) minimalna warto$¢ faktury: 500 000,00 zi
2) faktury koncowe;j:
a) protokét odbioru koncowego robét, podpisany przez Strony,
b) przekazanie przez Wykonawce dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, _
¢) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla catosci robét.

3. Faktury platne beda, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w § 10
Umowy.

4. W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu zestawienie
warto$ci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

5. Z wnioskiem o platnos¢ czgsciowg Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu kosztorys
powykonawczy dla robdét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

6. Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilodei wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w Ksigdze obmiaru robdét oraz odpowiadajagcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.
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11.

12.

13.

Zamawiajgcy sprawdza zakres 1 wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu
10 dni roboczych od dnia otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie platne w czesciach przedstawione przez Wykonawcg po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 1 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali
wysokos$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy (zgodnie z kosztorysem
ofertowym) stanowi podstawe do platnosci czesciowe;.

Wykonawca wraz z rozliczeniem konicowym przedlozy Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach
Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na ktéry sktadaja sie
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizaéji robé6t
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik
budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wlasciwosci
nzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane 1 Ustawg o wyrobach budowlanych.

Zaptaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejsza umowa, nastapia w formie przelewu na
konto Wykonawcy wskazane w § 12 ust.9 w terminie 30 dni od daty wplywu faktur do
siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z Umowy, na kwoty

- potwierdzone przez Zamawiajacego w zestawieniach wartosci wykonanych robét.

§14

Warunki szczegolne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkow i wymogdw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamdéwienia.
Wszystkie roboty budowlane muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami, wiedzg techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng robot zgodnie zustawa Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdot Wykonawca wykona 1 dostarczy
Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia wrzadzenie terenu budowy, w tym
wykonanie zasilania w wode i energie, ogrodzenie.
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4. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesiaca — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w
1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na noéniku CD/DVD — miesigczne raporty o postgpie
robdt w wersji edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesiecznym zlozy koficowy Raport
podsumowujacy realizacje robdt w ramach Umowy.

6. Raport o postepie robdt winien obejmowaé w szczegolnosdci:

a) Opis wykonanego zakresu rob6t z okredleniem szacunkowej wartosci 1 ilosci
wykonanych robdt na podstawie Ksiggi obmiaréw - z uwzglednieniem elementow
robot przewidzianych w Harmonogramie:

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco,

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco.

¢) Zaawansowanie finansowe (%)
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

d)  Opis robét rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementow przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis rob6t planowanych
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis problemdw i podjetych dziatan naprawczych;

g)  Opis zgodnoéci postepu robdt z Harmonogramem
- poréwnanie zaawansowania rob6t z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opézniefi i niezgodnoéci,
- wplyw stanu zaawansowania rob6t na termin realizacji umowy.

h) Dokumentacje fotograficzna z realizacji zadania.

7. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawey
znajdujgce sie na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Po zakonhczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren w sposob umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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8 15.
Dokumenty, instrukeje

1. Dokumenty Wykonawcy

1) Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacje¢ techniczng, dokumentacje niezbgdng
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli Zamawiajgcy opisuje Dokumenty Wykonawcey
ktore majg by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to
powinny by¢ one dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach
niniejszego paragrafu:

a} ,,Okres Przegladu” oznacza okres, wymagany przez Zamawiajgcego dla dokonania
przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) ,.Dokumenty Wykonawcy" obejmujg dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
do wgladu i zatwierdzenia.

2. List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,

zarowno do przeglagdu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono

~ przewidziane, oraz do uzytkowania. List przewodni powinien takze zawiera¢ o$wiadczenie

0 zgodnosci Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie
wystepuje niezgodnosé.

3. W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy i podaé zakres w jakim to ma miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany ijak jest to
przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

4. 7 wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawigajgcego, dla kazdej cze$ci Robdt w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry
zostal przediozony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, Ze Dokument Wykonawcy zostal zatwierdzony
z uwagami lub bez, lub, ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma miejsce w
stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czgéci Robot nie rozpocznie si¢, dopdki Zamawiajgey nie zatwierdzi
Dokumentu Wykonawcy.
5. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoniczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Waszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robot winny byé
takie, jak obowigzuja w czasie, kiedy Roboty sa odbierane przez Zamawiajacego. Jezeli
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nic ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegna zmianie przepisy Prawa
majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy 1 Robot, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowaé wykonane dokumenty 1
Roboty do obowigzujgeych przepiséw Prawa.

6. Operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, obejmujaca wykonanie Robdt,
wykazujacg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac, w tym
dokumentacje geodezyjng wraz z o$wiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowe] oraz 3 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku
CD/DVD beda dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem koricowym.

7. Projekt rozruchu (Program rozruchu), Ihstrukcja obstugi i konserwacji (eksploatacii).

Projekt rozruchu zawieraé bedzie szczegdlowy zakres, przebieg i wymagania Prob
Koncowych. Wykonawca w terminie na 30 dni przed datg rozpoczgeia Prob Koncowych
wedtug aktualnego harmonogramu Robdt przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Projekt rozruchu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarz w wersji
elektronicznej na nosniku CD/DV.

- Wykonawca zawrze w Projekcie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, z uwzglednieniem
faz rozruchu mechanicznego, technologicznego i Ruchu Prébnego (eksploatacji probnej),
stosownie do zastosowanej technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany
Harmonogram realizacji rozruchu.

8. Instrukcja obstugi i konserwacji (eksploatacji).

Instmkcjeé obshugi i konserwacji (eksploatacji) dla trzeciego pulsatora i instalacji z nim
zwigzanych Wykonawca opracuje w oparciu o wytyczne eksploatacji zamieszczone w
Dokumentacji projektowej, wymagania STWiORB oraz w DTR urzadzen. ‘

Instrukcja obstugi 1 konserwacji  zostanie opracowana przy uwzgl¢dnieniu pracy dwdch
istniejgcych  pulsatoréw dla réznych wariantéw pracy zaleznych od: jakosci i ilosci
uzdatnianej wody, dawek reagentéw oraz ilosci pracujgcych pulsatoréw.

9. Bledy dokumentow, instrukeji.

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigcia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zar6wno one jak Roboty zostang
poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia,
dokonane na mocy niniejszego paragrafu.
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10.

§ 16.

Roboty budowlane
Wykonawca przed rozpoczgciem robét przekaze Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1332 z péZn. zm.).

Wykonawca wilasnym staraniem 1 na swoj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajace do rozpoczgcia i ukoficzenia prac.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposob gwarantujacy cigglo$¢ pracy Stacji
Uzdatniania Wody. Wykonawca bedzie dbat o przejezdnosé ciagéw komunikacyjnych w
szezegodlnosei podezas dostaw reagentéw na teren Stacji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia nie p6ézZniej niz w ciagu 7 dni poprzedzajacych date
rozpoczecia Robét budowlanych, okre§lona w Harmonogramie, a takze zmiany Planu BiOZ
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany jest do
wystapienia do Zamawiajacego o akceptacje Planu Bezpieczetistwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Stron umowy beds natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajgcemu przez Wykonawceg. Zamawiajacy podejmie wszelkie dzialania wymagane:
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnosé
realizacji z dokumentacjg.

Wykonawea ponosi-pelng odpowiedzialnoéé wzglgdem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materiatdw i robét, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot, ktore
wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt i wltasnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy
wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewlasciwym
oznakowaniem terenu robdt od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robét, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robdt, w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwaé
na biezaco zbedne materialy, odpadki, $Smieci, urzadzenia prowizoryczne, kt6re nie sg juz
potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przesirzeganie przepiséw BHP 1 ppoz., a takze
odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie pojazdéw i pieszych w obrebie
realizowanych robét. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza
Wykonawey w odpowiedni sprz¢t BHP oraz ppoz. '

Wykonawca — jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z pozn. zm.) ma obowigzek zagos?édarowarﬁa
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 519 z pézn.
zm.), atakze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiasciwego Starostwa
Powiatowego, jezeli wynika to z przepisOw prawa.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zadne dzialania, szczegélnie dzialania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drog,
wodociaggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beds rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na pismie nie péZniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwié Zamawiajacemu zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i $rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajacemu wykaz
wazniejszego sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzaréwki,
dzwigi itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanaly,
gazociagi ipodobne, przed rozpoczeciem jakichkolwick wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzié istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic uszkodzenia drog, wodociggdw, kanat6w,
gazociagéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej 1 instalacji
jeikiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas
wykonywania Rob6t. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
whasny koszt, a takze, je§li to konicczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia,
przedsicbiorstw i uzytkownika SUW, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji

* tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji.

§17.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie p6Zniej niz do 7
dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 1

odpowiedzialnodci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego gplacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie: LZ//
AL
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10.

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumga ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto; ‘

b) od odpowiedzialnogci cywilnej (OC) Wykonawcey z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich,
atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy,
na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 z1.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden wypadek
niezaleznie od ilosci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegdlnosdci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w caloéci Wykonaweca.

Wykonawea przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szezegblnosei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6Zniej niz
do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmnicj miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
zasadami okreélonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
wimieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okre§lonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosei wynikajacych z
faktur wystawionych przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienic w trakcie budowy, montazu
i sktadowania w miejscu prowadzenia robét budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
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1.

12.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodow wptat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie péZniej niz w dniu uptywu terminu zaplaty,
pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo poirgcenia poniesionych kosztéw z  tytulu
ubezpieczenia, o kibrym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18.

Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany
do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:

a)  zapewnienie bezpieczefistwa oséb przebywajagcych na Terenie budowy oraz.
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjecie niezbednych érodkéw shuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c)  doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztdéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, préb i odbioréw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu

budowy. '

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,

aby nie zaktécad w sposdb nicuzasadniony pracy Dziatu Produkeji Wody.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywacé Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie

urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzgdku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ normalnego funkcjonowania SUW oraz
minimalizowaé zakt6cenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

§ 19.

~ Obowigzki Wykonawcy |
w zakresie utrzymania terenu budowy po zakonczeniu robot
budowlanych

Po zakoficzeniu rebdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia i doprowadzerii)//stanu
A
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pierwotnego wszelkich urzadzen i terenéw zajetych w ramach realizowanego zamoéwienia,
drég dojazdowych do terenu budowy.

2. W przypadku stwierdzenia nieuporzgdkowania Terenu budowy w sposéb nalezyty Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3dni robocze
skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawey, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
podmiotowi zewnetrznemu doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 20.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, kiére moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczefi obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw i sprzetu na Teren
budowy 1 z Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
znaruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszezalnych obciazen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych tub obiektéw inzynierskich.

§ 21.

Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw
w szczegdlnodei na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoficzenia
robdt.

3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniccia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 22.

Wykopaliska archeologiczne

1. Wrykopaliska, w szczeg6lnodci monety, przedmioty wartodciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstgwiaj
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znaczng warto$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$é Skarbu
Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywilaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawea niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ pafistwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace whasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§23.

Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjaé niezbgdne dziatania w celu ochrony srodowiska 1 przyrody na
Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.

2. Wrykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzig
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia wydang przez
wihadciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciek6w,

- substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych 1 opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong
robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4, Wrykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszezenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

6. Wrykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosei prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktdre
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonaweg
przepis6w z zakresu ochrony srodowiska Jub przyrody.

§ 24.

Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego
robét, z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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2. Uszkodzenta w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na whasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
robdt i materiatdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi’ normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wrykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane béda{ce
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea. '

§ 25.

Kontrola jakoSci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy 1 Materiatéw.

2. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadal
wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczego6inosei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdin. zm.),
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011, ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w STWiORB 1
pochodzié z krajéw bedacych stronami - sygnatariuszami Porozumienia Swiatowej
Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamdwien 1zadowych (GPA),

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych materialoéw
i urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,

¢)  byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych, '

e}  by¢ wolne od praw osob trzecich.

5. Wrykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcoéw Materialow okreslone;
- Umows jakoéci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialéw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia

1 okreslenia warunkow dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw e?.lizacji

robot okreslonych Umowa. '
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10.

1L

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialéw oraz robét
budowlanych zgodnie z zasadami kontreli jakodci materialdéw 1 robdt okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowigzaé Wykonawce do:

a)  usuniecia materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.
4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢é wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwodei oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonania tych polecefi w terminie 14 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) 1 potrgci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ Materialdw nie
odpowiada wymaganiom okre$lonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajgcego Materialy do robdt budowlanych dopiero wéwcezas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spelia wymagania okre§lone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. '

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcee nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Materialéw, ktére nie sa zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
niczwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zémawiajqcego lub organ upowazniony do
kontrolowania ~ budowy  powinny by¢  poddawane  badaniom  stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
na Terenie budowy.

Wrykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robdt
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy wykonania badai dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy
dotyczacych Materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliyosci, co
do ich jakosci. -~
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§ 26.

Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub
Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usunigcia nieprawidlowoéci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dia ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badar,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunic Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniccie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

§ 27,

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nic wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dhuzszy niz 14 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgezenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

¢)  zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
rob6t albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, 7e watpliwe jest
dochowanie Terminu zakoiczenia robot,

d)  opbznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f)  podzleca calosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajgcego, '
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g)  podzleca jakgkolwiek czesé przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyl
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wieclokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego, [ub

- koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przedlozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
7 § 17 Umowy lub przediozyt ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zamdOwienia, ki6ry nie spetnia wymogéw wskazanych w Umowie
lub jej zatacznikach albo kt6rego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie
o$wiadczeniach Wykonawcy,

k) opdznia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilo$ci 14 dni roboczych,
z zastrzezeniem, iz wyznaczenie terminu nie wylacza mozliwoscei naliczenia kar
umownych,

1) jezeli przedmiot zamdwienia mnie bedzie spelnial wymogéw wskazanych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zadalé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czesci Umowy.

Wykonawea udziela rekojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na czeéé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

QOdstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma réwniez prawo do odstapienia od Umowy w przypadku braku otrzymania
dofinansowania na realizacj¢ robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy, a takze, jezeli
zaistniejg okolicznodei wskazane w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, a w
szczegblnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

Dokonane odstapienie, wedtug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z mocg wsteczng
lub skutek od momentu dokonanego odstapienia. Jezeli Zamawiajacy w o$wiadczeniu o
odstapieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu, bedzie sig uwazato, ze
odstapienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.
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7. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosci.

§ 28.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonaweca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru czesciowego lub koficowego
rob6t przekracza 14 dni roboczych.

2. Odstqpienié od Umowy nastepuje na pi§mie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez
Zamawiajgcego.

§29.

- Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

a)  natychmiast wstrzymaé wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wiasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opudcié go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, |

b) przekazaé znajdujace si¢- w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platno$é oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacjg
projektowsy, najp6Zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminic do 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpéZniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie
z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione,
materiaty i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajacemu.
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4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawea jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcey.
6. . Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oéwiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosei lub bezpieczefistwa robét.

§ 30.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegblowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia. '

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedhug stanu na dzien odstapienia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

§ 31.

Odbiory robét, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
1. Strony ustalajg, ze stosowane bedg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1)  odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2)  Odbiory techniczne (w tym rozruch, eksploatacja probna - zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB),

3) - odbior koficowy catosei robdt, o ktorym mowa w § 1 ust.1 pkt 1) niniejszej Umowy,
4)  odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji 1 rekojmi,

5)  odbioér pogwarancyjny/ostateczny, po upiywie okresu gwarancji i rekojmi robot |
objetych przedmiotem Umowy.
2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego (w szczegélnodci inspektor

nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegdlnosci kierownik - budowy) oraz
przedstawiciele odpowiednich instytucji.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
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umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

4. Wrykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiordéw technicznych wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej
gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego.

5. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 2 dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu  wpisem  do  Dziennika  budowy. Jezeli  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdZniej niz w
terminie okreslonym powyzej.

7. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
odkrywki niezbe¢dne dla zbadania rob6t, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécié stan
poprzedni.

8. Po zakonfczeniu wszystkich robot budowlano-montazowych, préb montazowych urzadzen
zgodnie z DTR oraz zakonczeniu prac regulacyjno-pomiarowych uktaddw elekirycznych i
regulacji aparatury kontrolno-pomiarowej, Wykonawca przeprowadzi Proby koncowe ,
obejmujgce: rozruchu mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny wraz z rozruchem
urzgdzen AKPiA oraz przeprowadzi eksploatacje prébng (prébny ruch).

1) Rozruch zostanie przeprowadzony zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Projektem rozruchu (Program rozruchu), ktory
powinien zawiera¢ zakres, przebieg i wymagania rozruchowe oraz opisywaé wszystkie
niezbgdne czynnosci. Projekt rozruchu zawieral bedzie Harmonogram realizacyi

rozruchu.

2) W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggnigcie wiasciwych, zalozonych w
dokumentacji projektowej parametréw pracy wszystkich urzadzen oraz efektu
technologicznego polegajacego na uzyskaniu parametréw wody uzdatnionej,
okreslonych w pkt.3) ponizej, po trzecim nowo wybudowanym pulsatorze, nie gorszych
niz po uzdatnianiu w dwdch istniejgcych pulsatorach.

3) Wykonawca, wlasnym staraniem i na swdj koszt, zapewni badanie jakosci wody przez
laboratorium posiadajgce zatwierdzony system jakodci prowadzonych badan przez
organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrow:

a) metnose,

b) zelazo,
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¢) barwa,
d) pH,
e} indeks nadmanganianowy,

1) glin.

4) Po zakoficzeniu rozruchu z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym przez
Zamawiajacego Raportem z préb koficowych, Wykonawca przygotuje do eksploatacji
prébnej nowo wybudowany cigg technologiczny polegajacy na koagulacji wody z
uwzglednieniem istniejacych dwdch pulsatorow.

4y W trakcie eksploatacji probnej Wykonawca przeprowadzi szkolenie odpowiedniej liczby
personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania
rezimu technologicznego procesu koagulacyi.

5) Podczas eksploatacji probnej Stacja Uzdatniania Wody w Pietraszach powinna dziata¢
w sposob w pelni zautomatyzowany.

6) Eksploatacja prébna (ruch probny) powinna wykazaé prawidlowos$é pracy trzech
pulsatoréw wraz z instalacjami im towarzyszacymi oraz stabilnoé¢ efektu uzdatniania
wody, zgodnie z wymogami pkt 7 ponizej.

7) Wykonawca winien uzyskaé, jako potwierdzenie osiagni¢cia stabilnosci efektu,
parametry wody uzdatnianej (okreslone w pkt 3) powyzej) po trzecim nowo
wybudowanym pulsatorze, nie gorsze niz po uzdatnianiu w dwoch istniejacych
pulsatorach podczas ciaglej proby trwajacej minimum 72 godziny (trzy $redniodobowe
analizy z rzedu tj. przez okres trzech dni).

8) Czas trwania eksploatacji probnej - 14 dni niezaktéconej pracy urzgdzen i uktadu
technologicznego w zakresie koagulacji.

9) Srodki chemiczne niezbedne do przeprowadzenia eksploatacji probnej (siarczan glinu,
krzemian sodu, kwas siarkowy) zapewni Zamawiajacy. Pozostate akcesoria, urzadzenia,
energie elektryczng niezbedna do prowadzenia eksploatacji prébnej zapewni Wykonawca.

10) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wykwalifikowanej ekipy pracownikéw do
prowadzenia i nadzoru probnej eksploatacii.

11} W ftrakcie eksploatacji probnej Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania w ruchu
ciagtym Stacji Uzdatniania Wody.

12) Po zakonczeniu i uzyskaniu zakladanych efektéw w ramach eksploatacji prébnej
zostanie spisany Proflokdt z zakoriczenia eksploatacji prébnej.

13) Po zakoficzeniu eksploatacji probnej Wykonawca przygotuje szczegélows instrukcjg
obsthugi i konserwacji dla trzeciego pulsatora i instalacji z nim zwigzanych z
uwzglednieniem dwdch obecnie istniejgcych pulsatorow.

9. Odbior koncowy realizowany bedzie po zakonczeniu przez Wykonawce catodci Robét
budowlanych skladajgcych sie¢ na przedmiot Umowy oraz przeprowadzeniu rozruchu 1
eksploatacji prébnej, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanege~do
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
po zgloszeniu przez Wykonawee zakoriczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy dotyczacego potwierdzenia
wykonania robot, obowigzany jest zglosi¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania
catodcei robot objetych przedmiotem umowy 1 gotowosci do odbioru koncowego. Skutki
zaniechania tego obowiazku lub opéZnien w zgtoszeniu bgda obcigzaé Wykonawce.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakos$ci wody, odbiory
techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat Zamawiajgcego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
aw szczegolnodei: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw,
protokoly odbioréw technicznych (w szczegdlnodei protokoly z rozruchu 1 pomyslnie
przeprowadzonej eksploatacji probnej), $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy wraz z zaswiadczeniami wihasciwych jednostek i1 organow, $wiadectwami
technicznymi i dokumentami gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujgcym prawie
atestami i zezwoleniami co do urzgdzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Na dziefi rozpoczgcia czynno‘éci odbioru Wykonawca skompletuje 1 przekaze
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru konicowego, w tym operat
powykonawczy, o ktérym mowa w § 13 ust. 12, umozliwiajace oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Komisja
moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota Komisj¢ odbiorows w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce wymogéw, o ktorych mowa w ust. 11.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod

- warunkiem spelnienia przez Wykonawce wymogdéw, o ktdérych mowa w ust. 11.

Jezeli w toku czynnosei Odbioru koiicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoticzenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb 1 sprawdzen, Zamawiajgcy moZe/przerwaé
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17,

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

Odbiér koficowy, wyznaczajge Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru koficowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robdt bedacych przedmiotem Umowy w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Podpisany Protokét odbioru konicowego robét, jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.
Protokdt odbioru koncowego robdt zawiera wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz
do zawiadomienia Zamawigjacego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
wterminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest upraimiony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy

moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usunac
sie nie dadzg lub z okolicznosei wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim lub, gdy Wrykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne,

2)  odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
kolejny, jezeli wady usuna sie nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgoduie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nic zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru Koncowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie
wuméwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnodci odbioru zostang
stwierdzone wady, kidrych nie mozna usunaé.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przez organy architektoniczno-budowlane lub
nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na
skutek ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wyrhierzona karg
obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) po uplywie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego catosci
robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy, y
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- 25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego calodci robét
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

¢) najpdzniej na 2 miesigee przed uplywem okresu gwarancji dla catosci rob6t objetych
przedmiotem ninigjszej Umowy. '

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Nieobecnos§é Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé

Wykonawcy protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

/

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rgkojmi [ub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawea nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego ferminie, uwzgledniajacym mozliwosei techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigeia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1
ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytuhi rekojmi i gwarancji.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym
po usunigeiu wszystkich Wad wjawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi Iub gwarancji
jakosci.

Odbiér pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniccia tych
Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji Protokét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podezas Odbioru pogwarancyjnego/ostaiecznego okaze sig, ze nie zostaly usuni@fe
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 29, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajgcy
przerywa Odbi6r pogwarancyjny/ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowiazany przedtuzyé
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usungé
Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi 1 gwarancji, gdy Wykonawca odmoéwi
usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub
z okoliczno$ci wynika, iz nie zdola ich usuna¢ w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z r@kojmi i gwarancji.
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33.

34,

35.

W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunieciu.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiektu do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajacym w przypadku koniecznosci
usuniecia brakéw na wezwanie organu nadzoru budowlanego oraz uczestnictwa w kontroli
obiektu budowlanego przeprowadzane] przez organ nadzoru budowlanego.

§ 32
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1}  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokoéei 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia od uptywu
terminu wykonania,

2)  za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokodci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwioki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad, ' '

3) w przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
niezaleznie od wysokosci szkéd poniesionych przez Zamawiajacego powstatych w
wyniku tegoz odstapienia, ktérych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagaé sie na
zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego,

4y - za niewykonanie obowiazkéw wynikajacych z zapisdbw § 17 niniejsze] Umowy
w wysokosei 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzief braku
ubezpieczenia,

5)  za niespelnieniec przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosei wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zi
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace,

6)  wprzypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w § 33 ust.
7 — 13 niniejszej Umowy dotyczacych poufnosci zaplaci on Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosdci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde naruszenie.

Zamawiajacy zaplaci karg¢ umowng w przypadku odstgpicnia od Umowy przez Wykonawce
z winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy — w wysokosm 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. i
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3.

Oprécez przypadkow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany

jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego nastepujgeych kar umow'nych w nizej okreslonych

przypadkach i wysokosci: -

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robdt
budowlanych Iub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom
- 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom -
rob6t budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ushug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

3)  nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazda nieprzeditozona kopig
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany — umowy
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - 5 000,00 zi,

6)  wprzypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w § 33 ust.
7 — 13 niniejszej Umowy dotyczacych poufnosci zaptaci on Zamawiajgcemu karg
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
12 vst. 1 niniejszej Umowy za kazde naruszenie. .

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylaczajg mozliwosei dochodzenia

przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokosé .do wysokosei

poniesione] szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegblnosei koszty Zamawiajacego z tytutu wykonania

przedmiotu niniejsze] Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony mogg odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrebnym

porozumieniu. .

W razie obowiazku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokos$¢ moze by¢

potragcona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode. _

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosei

naleznej Wykonawey nie zwalnia Wykonawey z obowiazku ukoficzenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkédw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§ 33.

Prawa autorskie, zachowanie poufnosci
7 chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgéci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatko ych optat,
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catosé autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 ., poz. 880 z
pozZn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calosc
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do .
korzystania z przekazanych utwor6w, w szczeg6lnodei takich jak: licencje na systemy
operacyjne, licencje na oprogramowanie do zarzadzania, wizualizacji i monitoringu
proceséw technologicznych oraz licencje na bazy danych przemystowych i inne uzyte
oprogramowanie, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputierowe przeznaczone: do monitorowania i sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektdéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu ninigjszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez
dodatkowych os$wiadczefi stron w tym zakresie wraz zwylgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji, wskazanych w ust.2. Rdéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego whasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub noénikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt
korzystaé z niej w catosci lub w czgéei, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanic i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wiclokrotne utworu do realizacji celéw, zadah i inwestycji
Zamawiajacego,

¢)  wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanic w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne]
liczbie,

e)  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
f)  najem, dzierzawa,

g)  wiclokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h)  rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czg¢scl Iub catosci, opracowania,

i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacjg. '

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
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10.

11.

nastepowaé w catosci, w czedei, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
podmiotéw, w tym jako cze$é dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarGwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na sichbie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanic oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b)  wprzypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem
Zamawiajgcego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obshugi prawnej postgpowania,

¢)  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczef majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejécie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienta.

Strony zobowiazujg sie zachowaé w tajemmicy wszelkie informacje otrzymane od siebie
nawzajem w irakcie wykonywania swoich zobowigzan, w szczegdlnosci informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne
iinne dotyczace drugiej Strony, niezaleznie od formy ich przekazania i ich zrédia

~ (informacje poufne).

Strony zobowigzuja sie wykorzystywaé uzyskane od drugiej Strony informacje tylko w celu
wykonania swoich zobowiazan, wynikajacych z niniejszej Umowy.

Informacje poufne mogg by¢ ujawniane jedynie tym pracownikom lub wspotpracownikom
Stron lub pracownikom przedsigbiorstw zaleznych, kontrolowanych przez Strony, wobec
ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, wjakim odbiorca informacji
musi mie¢ do nich dostep dla realizacji postanowien niniejszej Umowy.

Strony podejma wszelkie kroki w celu zapewnienia, ze Zadna z oséb otrzymujgcych
informacje poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich Zrédta zaréwno w calosci,
jak i w czesci, chyba, ze otrzyma do tego wyraZne, pisemne upowaznienie od Strony, od
ktérej informacje poufne pochodza. Upowaznienie takie okresla¢ bedzie adresata informacji
poufnych i zakres oraz cel, w jakich majg one by¢ ujawnione.

Stronom nie wolno kopiowaé, powielaé ani w jakikolwiek sposéb rozpowszechniaé
informacji poufnych lub ich czgsei, chyba, Ze jest to konieczne ze wzgledéw na reahzaqe
celéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprod CJC

stanowig whasno$¢ Zamawiajgcego.
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12. Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ do informacji, ktore:

a)

b)

<)
d)

sg opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomosci, chyba, ze do publikacji
lub podania do publicznej wiadomosci doszlo z naruszeniem postanowienl niniejsze;
Umowy lub przepiséw dotyczacych tajemnicy przedsigbiorstwa,

zostaly zgodnie z prawem udostepnione przez osobg trzecig bez naruszania
jakichkolwiek zobowiazan o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron ninicjszej umowy,

zostaly upublicznione na podstawie bezwzglgdnie obowigzujacych przepiséw prawa,

zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednia zgoda drugiej Strony, wyrazong
zgodnie z postanowientami ust. 10 niniejszego paragrafu.

13.Postanowienia dotyczace zachowania poufnodci obowigzujg od dnia powzigcia informacii,
o ktérych mowa w ust. 7, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwigzaniu,
wygasnieciu, odstgpieniu przez jedna z stron.

§ 34

Zmiany lub uzupelnienia

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied
publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 ., poz. 1579 z péin. zm.) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majgcych na celu
prawidtows realizacje przedmiotu Umowy w zakresie:

1y

2)

Podwykonawstwa — w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zaméwienia niz wskazane w ofercie Wykonawey w uzasadnionym przypadku,
zauprzednia zgodg Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robét
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierala wskazania czedei, kt6rg na etapie
realizacji zamoOwienia zamierza on powierzyé Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

Terminu zakonczenia robdt - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia robét oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin zakoniczenia robot
spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastgpujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoficzenia robot beds nastepstwem okolicznodei, za ktdre odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci bedg nastgpstwem nieterminowego

przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub begda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt;

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci: klgski
zywiolowe typu: powddZ, gradobicie, traba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robGt budowlanych zgodnie z technologia ich w/Eciﬁ;gﬁﬁ,
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d)

g)

h)

przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznoéé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosei,
za kt6re Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, w szczeg6lnosci:

1. niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie betonowania,
fundamentowania, zgrzewania rur i ksztaltck z PE) co mogloby
spowodowa¢ wykonanie nieszezelnych —zgrzewdw, skutkujac
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub przedluZeniem
czasu wykonywania robét;

2. krétkotrwale intensywne lub dlugotrwale opady deszczu, kidre
uniemozliwig prawidlowe wykonywanie robét, w szezegdlnosci brak
mozliwodéci  wykonania glebokich wykopéw, odpowiedniego
zageszezenia gruntu przed wykonaniem fundamentow nowego
budynku, odpowiedniego zageszczenia gruntu po ulozeniu rur
w wykopie;

3. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze byé przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaly sig
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkéw;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu  Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz

- konieczno$¢ wykonania innych robét, ktére wstrzymuja lub opdZniaja realizacje

przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpicczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigeia tych kolizji;

wystgpig op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnodci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
wktérym wyze] wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uzytkownika SUW lub uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uzytkownika SUW lub uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

nastapi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;

/‘/\

5 I
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),

k)

D

p)

wprowadzenia zmian w dokumentacji 1 realizacji rob6t w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

innych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332
z pézn. zm.), w szczegOlnodci jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdét budowlanych ub usprawnienia
procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdézn. zm.) -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bgdacych nastepstwem zawieszenia
Robét budowlanych przez Zamawiajgcego;

kolizja z istnigjacym, niezinwentaryzowanym lub  nieprawidiowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjctych w Dokumentacji projektowej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
konieczno$é odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego z
przeprowadzonych badan geologicznych 1 opracowanej dokumentacji
projektowej, powodujgca  konieczno$é  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robét),
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé wSwietle
dotychezasowych zalozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych
konieczno$¢ zlecenia robdt specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty
budowlane mogg by¢ przedtuzone o okres trwania tych robét);

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzgdzeti lub .innych obiektéw budowlanych, w tym w szczegoblnosei
wymagajacych wstrzymania robdt; termin wykonania moze by¢ przesuniety
o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robot ze wzgledu na koniecznoéé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolen, na
konieczno$éé zbadania, zabezpieczenia badz usunigcia sieci, instalacji, urzgdzen
lub innych obiektow budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robét nie
objetych zaméwieniem podstawowym;
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r)  przedluzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robdt, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystgpujacymi w zwigzku
z przedluzeniem tego terminu;

s)  zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
koniecznosé dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktdre nastapily
w trakcie realizacji zaméwienia;

t)  wykonanie dodatkowych robdt budowlanych przez dotychezasowego
Wykonawee nieobjetych zamdwieniem podstawowym w sytuacji wskazane]
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.);

u)  wykonanie robdt budowlanych przez dotychczasowego Wykonaweg w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwiefl publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1579 z pdin. zm.),

V) awaria z udzialem chioru gazowego bedaca wynikiem rozszczelnienia instalacji
w chlorowni Pietrasze lub sieci gazu ziemnego.

3) = Strony majg prawo do zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacii Umowy, materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzafi technicznych,
materialowych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a w' szczegblnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano
lub zmiany stanu prawnego w trakcic realizacji robdt, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzahn grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  koniecznosei realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z pbZn. zm.); '

¢)  wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
koniecznosé odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego
z przeprowadzonych badan geologicznych i opracowanej dokumentacji
projektowej, powodujgca  konieczno$é  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robot),
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania

niewybuchéw lub niewypatéw, kiére moga skutkowaé ‘ngjile
N
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d)

2)

h)

)

k)

1y

dotychczasowych zalozed niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegbélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robat;

koniecznoéel zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazafi technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

nastapig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie
do przedmiotu zamowienia;

zaistnicje potrzeba wykonania robdt nie objetych przedmiotem niniejszego
zamdwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawic art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.} -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostang podezas wykonywania robdt i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U.z2017 1., poz. 1332 z pdzn. zm.) i dokonane zostang zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane;

zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamdéwienia:

-z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgsei przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktdrych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy robét
budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze rob6t budowlanych 1 rzeczywistym obmiarze
wykonanych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego; '

bedgce wynikiem zaistnienia okoliczno$cl prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub ﬁjff/ytego
(
A
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wykonania Umowy, w szczeg6lnoséel zmiana sposobu wykonania, materialéw
i technologii robét;

m) w prZypadku Zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznodei powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy Wynlkac bedzie z decyzp
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z ktérych wynika
konieczno$¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego,
a w szczegdlnosci:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesicnia bezpieczefistwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakos$ct wykonania przedrmotu
Umowy,

- moze przyczyni¢é sie do usprawnienia i podniesienia efektywnodci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia terminu
realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sz korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegblnosel jezeli sg spowodowane nastepujacymi
okoliczno$ciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatléw Iub urzadzen nowszej generacii
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakodci robdt,

» pojawieniem si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojekiowanych
robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostepnodcia na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

r)  przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadaja si¢ do usuniecia lecz
nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania przedmiotu zaméwienia, moze
zosta¢ sporzadzony i podpisany Protokét edbioru z wadami przy réwnoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda Zamawiajacego;

s)  zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
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- stawki podatku od towardow i ustug, z tym, Ze cena netto nie moze ulec
podwyzszeniu,

- wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosei -
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy 1 Wykonawca
odpowiednio to udokumentuje.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywal bedzie od dnia wejscia
w zycie zmian, o ktérych mowa powyzej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. s).
W przypadku zmiany, o ki6rej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. s) tiret pierwszy
warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie
warto§¢  brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na  podstawic
znowelizowanych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. s) tiret drugi
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$é wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwickszenia wynagrodzen 0s6b
bezposrednio  wykonujgeych  zaméwienic do  wysokodei  aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, oraz warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwiekszenia minimalnej
stawki godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do Wysokbs’ci
aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. s) tiret trzeci

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$é wzrostu catkowitego

kosztu Wykonawcy, jaki dodatkowo poniesie w celu uwzglednienia te] zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. §) moze dotyczy¢
wylgeznie niezrealizowanej czesci Umowy. W takim przypadku kazda ze stron
Umowy, moze zwrédcié sig do drugiej strony o wprowadzenie odpowiednigj
zmiany wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu okolicznosei
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3} Iit. s) tiret pierwszy jest zlozenie do strony umowy
wniosku zawierajacego uzasadnienie i szczegblowy sposdb wyliczenia ceny
wraz z okresleniem wplywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytulu okolicznodci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. s) tiret drugi i trzeci jest zlozenie przez

Wykonawce wniosku zawierajgcego uzasadnienie i szczegéiVséb
A

)
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wyliczenia ceny wraz z okreSleniem wplywu zmian na wynagrodzenie
Wykonawcey oraz przedstawienie dowodéw dotyczacych zatrudnienia osdb
bezpos’rédnio wykonujgcych zamoéwienie oraz wykonywania na podstawie
uméw zlecenia i innych uméw o §wiadczenie uslug czynnosci przez osoby
bezposrednio wykonujace zamdwienie.

4)  Pozostale zmiany:

a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obicktywnic niezb¢dne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

¢)  zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami
zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5)  Zamawiajgcy dopuszeza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktorych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgcych w szczegdlnosei: |

1)  zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez nowe
osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych w zakresie
terminéw realizacji robot w ramach przedmiotu Umowy, nie powodujace
zmiany terminu konicowego wykonania Umowy okre$lonego w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wickszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taka kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne.
W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o taka kwote moze ulec
zwickszeniu wynagrodzenie umowne.

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie kr6iszy
lub dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia robét moze zostaé dokonana o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia
rob6t oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres o jaki ulegnie skroceniu
Termin zakonczenia rob6t spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy
termin wykonania Umowy ulega skroceniu, o taki okres moze ulec skroceniu termin
wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedtuzeniu, o

taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania Umowy. LV
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majgce Wpkyw na trwatosé gwarancji producenta.

Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedyﬁie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane wyzej okolicznoéci oraz wprowadzenie
zmian jest niczbedne dla prawidtowej realizacji zaméwienia. Wszystkie powyzej wskazane
postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktdra wystgpuje z
propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy
zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktérym
mowa powyzej powinien zostaé przekazany niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie
14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien dowiedzieé
sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymiehione w ninigjszym paragrafie maja charakter trwaly. Wszelkie zmiany
Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
i wymagaja podpisania ancksu do Umowy w formie pisermnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadorhienia' Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu mogacym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza si¢ mozliwo$é zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (1.
Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 z péZn. zm.).

§ 35.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jako$ci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy — roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia przez okres ..........
miesiecy od daty Odbioru koficowego calosdci robét objgtych przedmiotem Umowy, na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
urzgdzenia, stanowigce przedmiot niniejsze] Umowy, gwarancji jakosci na okres ......couve.
miesiecy, liczac od daty Odbioru konicowego catosci robdt objetych przedmiotem Umowy
na warunkach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiacej Zatacznik do Umowy.

W okresie gWarancji i rckojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzefy, instalacji i wyposazenia
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem do Umowy w dacie Odbioru kor’lcowego catosci robdt
objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpeze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych, bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszezeh o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym. '

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koficowym catosci
robot objetych przedmiotem Umowy. ‘

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rgkojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wjawnionych wad na whasny
koszt w terminie i na zasadach okreslonych Karta Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniccia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przeduzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady,
ktére zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sig w terminie obowiazywania rekojmi i gwarancji — to jest
W terminie ....... miesiecy od dnia odbioru konicowego robdt objetych przedmiotem Umowy
—usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

ra

§ 36.

Zabeipieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadeza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpicczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z péin. zm.) na kwotg réwng 5% Ceny ofertowej brutto w formie

...........................

-'W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo z }yféﬁ
S
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10.

11.

publicznych, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wyltacznie
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszezen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnodci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpicczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowalo moc wigzacqg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowiazany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznogciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wiagzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacy sposoéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamOwienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru koficowego robét objetych przedmiotem Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie p6Zniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$é na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsei w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy, niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub przediuzy¢ dotychczasowe nie poznic]
niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi by¢ wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz Gwarant
nie moze uzalezniaé dokonania zaptaty od spehnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkdw lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajgcy na zgdanic wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w
dokumentacji kopig poswiadczong za zgodnosé z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie Umowy w okresie rekojmi
i gwarancji — nie usunietych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadac
bedzie kosztowi usuniecia tychze wad.

§ 37.

Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigee przedmiot
UMOWY: oot s vt a Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastgpujacych  robot budowlanych  stanowiacych  przedmiot

Dopuszcza sie wykonanic okreslone] czedci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcéw, pod warunkiem dopelnienia obowiazkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcea lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szezegdlnosei,

iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Jub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawey Tub dalszemu Podwykonawey: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia

okreslonego Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, ’Z/

- | ' ! U
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¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomic jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

¢)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
idoswiadezenia  odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacjag Umowy.

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonaweg Podwykonawcey, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wrykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy
z Podwykonawca. Wykonawca nie moZe powierzyé Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robét budowlanych) bez zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawce '
zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajacy moze takze wstrzymaé wykonywanie robét ze skutkiem natychmiastowym do
chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu.
Jezeli wstrzymanie robdt wplynie na realizacje zamowienia wszystkie konsekwencje
zwigzane ze wstrzymaniem robét poniesie Wykonawca.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca robdt
budowlanych przedkladali Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy Zostaly
przedtozone Zamawiajacemu zgodnie z ninigjszym ustgpem, bgdg okreSlane mianem
Podwykonawcow dostaw lub ushig), za wyjatkiem uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy Jub ushugi: '

1)  warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze wartos¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 z1) oraz
2)  ktérych przedmiotem sa: ushugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i u}k;im/gaia
| .\
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Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub podrednio urzadzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materiatléw, dostawy energii elekirycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00 21 ).
Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub ustug
przez jego kontrahenta bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych faktury lub rachunku
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnosé wzgledem Zamawiajacego za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy robdt budowlanych (w tym takze za dziatania lub
zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub pracownikow,
jakby to byly dziatania lub zanicchania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia
Podwykonawcow rob6t budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych Podwykonawcow)
oraz Podwykonawcdéw dostaw lub usthug skierowane do Zamawiajacego, dotyczace ich
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ushugi, atakze kosztéw procesu
i egzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnodci Wykonawey w stosunku do
Podwykonawcow robdt budowlanych 1 Podwykonawedw dostaw lub ustug oraz wszystkich
Podwykonawcow robét budowlanych w stosunku do ich dalszych Podwykonawe6w robét
budowlanych (etc.) i Podwykonawedw dostaw lub ushig musza by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamo6wien publicznych oraz by¢ dokonywane
w terminach i wysokosci zgodnej z trescia umoéw faczacych te podmioty.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
roboczych o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczegciu takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane przedtozy
Zamawiajacemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie pé7niej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktéry musi by¢é kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), cze$é
dokumentacji projektowej dotyczacej rob6t okreslonych w wyzej wymienionym projekcie
umowy, kosztorys podwykonawcy robdt budowlanych sporzgdzony poprzez odniesienie
do odpowiednich pozycji kosztorysu dolgczonego do oferty stanowiacego czgéé¢ Umowy
(przy czym ilodci robét oraz wycena robdt dla poszezegdlnych pozycji kosztorysu
podwykonawcy robét budowlanych nie moga przekroczy¢ ilosci oraz wartodcel
odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowiacego czg$¢ Umowy oraz iloéci rob6t okreslone
w kosztorysie Podwykonawcy nie beda podstawa toszczen ze strony Podwykonawcy),
pisemne o$wiadczenie o0séb upowaznionych do reprezentacjii Podwykonawcy rob6t
budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca rob6t budowlanych zapoznat sie 1 akceptuje
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bez zastrzezen tres¢ projektu Umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodne] z projektem umowy. Przedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej,
rozpoczyna bieg terminu na zgloszenic przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy z Podwykonaweca lub dalszym Podwykonawca robot budowlanych, ktory wynosi
14 dni. |
12. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentow, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej -
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesic w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia moga by¢ wniesione w szczegélnosci gdy:
a)  projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4,

b)  nie zalgczono do projekiu zestawien, dokumentéw Iub informacji, o ktérych mowa
wust. 11;

¢)  gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w cafosci lub w czgsei kluczowej czgdci przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio
przez Wykonawce,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleZznigjacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

¢)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f)  gdy termin realizacji robét budowlanych okreSlonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych roboét,

g)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy,

h)  projekt umowy jest nickompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien Umowy,
w tym m. in.: nie zawiera dokladnego okreslenia przedmiotu umowy, dokladnego
okredlenia kwoty umdéwionego wynagrodzenia oraz jego charakieru, nie zawiera
kosztorysu podwykonawcy robdt budowlanych (w przypadku umdwienia sie przez
strony o wynagrodzenie ryczaltowe, dokument ten powinien stanowié podstawe
wyliczenia umoéwionego ryczattu), ilodci robot lub wycena robdt zawarta
w kosztorysie podwykonawcy rob6t budowlanych przekraczajg ilosci lub wartosei
odpowiednich pozycji z kosztorysu dolaczonego do oferty stanowigcego czesé
Umowy, nie zawiera terminu realizacji robdt gwarantujgcego terminowe erfg’g@u
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Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgdd wymaganych zgodnie z ust.
20 ponizej,

i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowiazujgcym Prawem lub
trescig ninigjszej Umowy,

j}  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
faktury lub rachunku,

k)  projekt Umowy zawiera inne bi¢dy lub uchybienia,

)  Wykonawca nie uwzglednit w kolejuym projekcie umowy wszystkich argumentéw
zawartych we wezedniej zgloszonych przez Zamawiajgcego zastrzezeniach,

m) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych znajduje sig
w sytuacji finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzeZzeniem ust. 15, 18 ponizej,
bedzie sie uwazalo, Zze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zaakceptowatl projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane przedlozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak zastrzezen w
formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni po otrzymaniu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12, a takze gdy
podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem tej
umowy oraz gdy zostata podpisana przez osoby nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiott Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane nie przedtozyt Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od- dnia jej /zawarcia,
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19.

20.

21.

22,

poswiadczonej za zgodnosé 7 oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bgdz przediozyl mu umowe o tresci odmiennej, niz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie stosowny
pisemny sprzeciw w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej podpisanej umowy),
takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢c uwazalo za zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym, Zamawiajacy nic bedzie ponosit odpowiedzialnodcei za wynagrodzenie
Podwykonawcy robdt budowlanych.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18 powyzej,
rozcigga sie tylko i wylgcznie na tre$é oraz zakres umowy Wykonawcey z Podwykonawca
robét budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktore zostaly
przedstawione Zamawiajacemu. Wszelkie zmiany treéci oraz zakresu umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg rob6t budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca wymagaja odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyzej w ust.
11-19 oraz zgody Zamawiajgcego pod rygorem usunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcey robét z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce rob6t budowlanych z dalszym Podwykonawca
robét budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robdt
budowlanych z jego Podwykonawca rob6t budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowac
odpowiednio ust. 11, ztym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi przedstawic
Zamawiajacemu pisemng zgode 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na
zawarcie umowy z Podwykonaweg robét budowlanych o tresci zgodnej z projektem umowy.
W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robot budowlanych umowy z
kolejnym dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych (etc.), konieczne jest przedlozenie
Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz Podwykonawey robét budowlanych,
kolejnego Podwykonawcy rob6t budowlanych (etc.) na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcjr robdt budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapié
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy robdt budowlanych beda
mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w tym
procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w)
robét budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opieral si¢ potwierdzajac
spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia objetego ninigjsza
Umowg, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na taka zmiane jest rdéwniez
wykazanie, ze nowy Podwykonawca robdt budowlanych udostepni Wykonawcy swoje
zasoby w zakresie nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca robdt budowlanych.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazity zgod¢ na zawarcie umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawcg robot budowlan)f /y
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23.

24.

25.

26.

z dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych (ete.) ponosza solidamg odpowiedzialnosé
za wynagrodzenic tego Podwykonawcy robét budowlanych i/lub dalszego Podwykonawey
robot budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie
z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw robét budowlanych lub Podwykonawcow
dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiék kwot zatrzymanych, potraconych lub w
inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie obcigza¢ Zamawiajacego.
W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze
kosztéw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego lub dobrowolnego uregulowania tej
kwoty przez Zamawiajacego na podstawie prawomocnege wyroku sadu, pozostali
wsp6tdtuznicy solidamni (z wylgczeniem Zamawiajacego) sa odpowiedzialni za zwrot calej
tej kwoty Zamawiajgcemu. Jezeli ktérykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata
do zwrotu Zamawiajacemu rozklada si¢ na wspétdhuznikéw wyplacalnych. Zaden ze
wspotdtuznikéw solidarnych, kidry ureguluje naleznoéé jakiegokolwiek Podwykonawcy,
nie ma roszczenia regresowego do Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia
powyzsze majg charakter wewnetrznej regulacji pomiedzy wspotdiuznikami solidarnymi, o
ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu i egzekucji) od Zamawiajacego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajacego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest odpowiedzialny za zwrot
calej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawcg
7 Podwykonawcami robét budowlanych lub Podwykonawcami dostaw ub ustug, musza
zawieraé postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym ustgpie. Postanowienia takie
musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robot
budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawea zobowiazany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sgdowych z
udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy toczacych sig
w zwiazku z realizacjag Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezpodredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub kiéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego )
Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Podstawa platnosci -bezpoéredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$é z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawcg, przedstawiona Zama“dajqcem7 Wraz

A
v
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27.

z potwicrdzong za zgodnosé z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawcg robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw [ub ustug.
Bezposrednia zaplata przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedioZeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w celu unikniecia
watpliwosci, uznaje sig, ze pod pojeciem naleznosci powstatej po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ushugi uznaje sie naleznodci za
$wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata obejmuje wylgeznie nalezne
wynagrodzenic bez odsetek nalezne Podwykonawcy robét budowlanych Iub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca robét
budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym Zamawiajacy wyrazil zgode, lub zgloszony
Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrécié sie do Zamawiajacego o zaptate
nieuregulowane;j czgéci wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi, na
nastepujacych zasadach:

1) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ushug, muszg zawieraé
postanowienie, uprawniajace Podwykonawce rob6t budowlanych lub podwykonawce
dostaw lub ustug do wystgpowania do Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej
zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktéry zawart umowe z PodwykonaWca,
robdt budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ushug (Wykonawca,
Podwykonawca robét budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez niego w terminie
ustalonym dla danej platnosci, z zalaczeniem kopii niezaplaconej faktury 1 z
powotlaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie niniejsze musi
mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia musza byé
zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robét budowlanych
Iub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku Zamawiajacy przesle
zgdanie Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug,
ktéry nie otrzymal wynagrodzenia, do podmiotu, ktéry zawart umowe z tym
Podwykonawcg robét budowlanych Iub Podwykonawca dostaw Iub ustug
(Wykonawey, Podwykonawcy robot budowlanych, etc.), aby ten podmiot
ustosunkowat si¢ do tego zgdania w terminie 7 dni od jego otrzymania;

2)  uznanie zgdania Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawece, Podwykonawce robot
budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszczeniem przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robét b dowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ushuig w caloéci lub w czeéci potwjierdzonej przez
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podmiot, ktéry zawarl umowe z tym podwykonawcag robét budowlanych lub

Podwykonawca dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawcg rob6t budowlanych,

etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminic 7 dni bedzie

stanowit odmowe uznania (zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosei;

3)  w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniomy jest do
potracenia zaplaconej kwoty z kazda naleznoscia Wykonawey przystugujaca mu
z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadnosci zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez podmiot ktéry zawart
z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce rob6t budowlanych, etc.),
w 7 - dniowym terminic o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstawa (wg
wyboru Zamawiajacego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajgcego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg robét budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaplaty. Wszystkic skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawey dostaw lub
ustug wzgledem Zamawiajgcego, w tym koszty ewentualnych orzeczef
sadowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania przez
Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja
Wykonawceg;

b)  zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platno$é sie nalezy, co uznaje sig za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy sktadajac drodki do depozytu okresli
warunki ich wyplaty;

¢) dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcey robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw Iub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadno$é takiej zaptaty;

5)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu i egzekucji)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego albo ztozenia ich do depozytu
sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy uprawniony
jest do potragcenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co Wykonawca

A
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28.

30.

31.

32.

33.

34,

wyraza zgode, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Dokonanie bezposredniej platnosei na rzecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgce]
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokodci kwoty

- odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
29.

Konieczno$§é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub

konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,
moze stanowié podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcey

z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych lub dostaw lub ustug jest

ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robot

budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku rdznic w cenach
jednostkowych za wykonane foboty pomic¢dzy cenami jednostkowymi okre$lonymi Umowa

o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i

wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez

niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawca robét budowlanych

lub Podwykonawca dostaw lub ushig a podmiotem, 'z ktérym zawarl on umowe

(Wykonawca, Podwykonawcg rob6t budowlanych, etc.), Zamawiajgcy nie bedzie

zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznoéci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczace] rozliczen z
Podwykonawca,

2)  informowania Zamawiajacego na pi$mie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru rob6t Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcey robdt budowlanych oraz
zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robot.

Razem z fakturami, Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia Zamawiajacego z zobowigzaf

od wszystkich Podwykonawcéw robdt budowlanych oraz Podwykonawc6éw dostaw lub

ustug, a takze dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane przez Wykonawcg. Do zwolnienia

Zamawiajacego od zobowigzan nalezy zalaczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy o wysokoscei

naleznej mu kwoty oraz dowdd zaplaty tej kwoty, poswiadczony podpisem o0séb

umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu

przez nich Iub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do
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36.

37.

38.

39.

40.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze
Podwykonawca robot budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat
wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie informacji
uzyskanej od Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
moze zatrzymaé z faktury kwote stanowigca warto$¢, ktéra odpowiadaé bedzie wartosci
rob6t wykonanych przez Podwykonawce rob6t budowlanych lub Podwykonaweg dostaw
lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie ewentualnych roszczei Podwykonawcy robdt budowlanych lub
podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajacego. Zatrzymana kwota bedzie
wyptacona w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajacemu dowodéw zaspokojenia
przez Wykonawce roszczefi Podwykonawcy tobé6t budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug z tytutu zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosei dotyczacych dokumentéw skladanych wraz

z wnioskami o platnosc.

Wrykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawea na zgdanie Zamawiajacego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy bgdg powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawece.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dyspomuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawee lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
UMoOwg.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonach Iub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, .
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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§ 38.

Sila wyiZsza
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, z¢ Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.
2. W przypadku wystgpienia Sity wyzsze] lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca
niezwlocznie wstrzyma roboty.

3. ,.Sila Wy2sza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
1)  naktéra Strona nic ma wplywu, |

2)  przeciw ktorej ta Strona nie mogta w racjonalny sposéb zabezpieczyé si¢ przed
Zawarciem umowy,

3)  ktorej, skoro wystgpita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposob uniknaé lub jej
przezwyciezy¢, oraz

4)  ktérej nie mozna uznaé za wywolang w znaczacym stopniu przez druga Strone.
§ 39.
Ryzyka

1. Wrykonawca bedzie chronit Zamawiajgcego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszezeniami, szkodami, stratami 1 wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sadowymi i oplatami wyniktymi z:

1)  uszkodzen ciata, choréb i $mierci jakiejkolwick osoby wskutek, w nastgpstwie lub

zpowodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia
robdt oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartodci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a)  powstanic wskutek, w nast¢pstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez
Wykonawce, wykonania i wykonczenia robét oraz usuwania wad, oraz

'b)  jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub zlamania
postanowien Umowy przez Wykonaweg, Personel Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub innych oséb, bezpodrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich. ' ‘ '

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opieke nad robotami oraz dostawami
materiatow i urzgdzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koficowego robét dla ostatniego zadania objetego przedmiotem Umowy, kjedy to
opieka nad robotami przechodzi na Zamawiajgcego.

Budowa trzeciegoe pulsatora na terenie Wydziatu Produkcji Wody w Pietraszach



Czesé 1T SIWZ — Wzor Umowy

§ 40

‘Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpicczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosdei wykonanie 1 utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozyé Zamawiajagcemu Plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

§ 41

Rozstrzyganie sporéw

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla ktorych
Strony nie znajda polubownego rozwiazania, beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

‘Zintegrowany System Zarzgdzania

W zwiagzku z tym, ze Zamawiajgcy posiada Zintegrowany System Zarzadzania wdrozony
w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN — N 18001:2004
Strony Umowy zobowigzuja sie do stosowania wymaga wymienionych norm w zakresie

wzajemnej wspoOipracy wynikajace] z niniejszej Umowy.
§ 43.

Forma umowy
1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

2. Zmiany ninicjszej Umowy wymagaja formy pisemne] pod rygorem niewaznosei.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

{

/‘/\
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Zalgezniki do umowy:
Zalgeznik nr 1 Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 2 Karta Gwarancyjna
Zatacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamoéwicnia:
1} Projekt wykonawczy wielobranzowy
2) STWiORB
3) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badad podioza
gruntowego,
Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-ﬁnansrowy

71




Czesé 1T SIWZ — Wzér Umowy

WZOR KARTY GWARANCYJINEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z budowa
trzeciego pulsatora na terenie Wydzialu Produkcji Wody Pietrasze (WPW Pietrasze) przy
ul. Wysockiego 160 w Bialymstoku (Wodociagi Bialostockie Sp. z 0.0.).”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... , pod Nr KRS oo, rreanns , Regon............ ,
NIP.......... , kapitat zaktadowy ............ 5 ]

zwany takze Wykonawcg

UPRAWNIONYM z tytuhi gwarancji jest:

»Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Bialymstoku, ul. Miynowa 52/1, 15-950 Biatystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwany takze Zamawiajgcym.

Wykonawca /Gwarant/ os’;wiadcza, ze obj¢te ninicjszg karta gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umows, SIWZ i dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca

udziela gwarancji na wlasciwe dzialanie i niezaklécong eksploatacje obiektu.

—

§ 1.

Przedmiot i termin gwarancji

. .Niniejsza gwarancja obejmuje cato$é przedmiotu umowy nr ..... z dnia ........

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czgsel realizowane przez Podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzgdzenia, okreslonych
w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy wynosi ....... miesigcy poczgwszy od daty nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego 1
obowigzuje na terytorium Unii Europejskie;. |

Jezeli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktére] mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.
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§ 2.
Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zgdac ich usuniecia wyznaczajac w tym
celu Wykonawcey odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby
uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody
dla Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest przystapi¢ do usunigcia - wady
niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigeia jej w najwezesnic]
mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajacym.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze
zada¢ od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniklych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysoko$é kary umownej wyniklej ze zwloki w przystgpieniu do
usuwania wad.

4, Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

5. Wrykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat usuwaniem wad.

6. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwa:raﬁcji na osobe trzecia
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywee.

§3.
Inne warunki gwarancji

1. Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej.

2. W przypadku usuniecia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzace] w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czedci robot budowlanych na nowo a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t
budowlanych, usuniecia wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych napraw
przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuZeniu o czas, w
ciagu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy — uprawniony z
tytutu gwarancji nie mogt z niego korzystaé. |

3. Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.
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§4.
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywad sie beda w terminach wskazanych w § 31 ust.
24 Umowy Nr .... zdnia

Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przeglqdoWej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawicnie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznoéci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisjg
przegladowa.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego 1 Gwaranta.

W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem

na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego. '

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyiaé na adres:

..........................................................

..........................................................

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sa informowa¢ sig niezwlocznie,
nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyltania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

§6.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosei ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwieni Publicznych.
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2. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach
wjczyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. '
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