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dla postepowania, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane:

»Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej:

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Spoldzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej
(zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4)* na terenie
miasta Bialystok - Kontrakt Nr 8”

Nazwy i kody robét wedlug kodu numeryeznego gléwnego Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV) i Slownika uzupelniajjcego:

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontrolne
71240000-2  Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-7 Roboty budowlane
42532420-2 Roboty w zakresie $ciekdw
45232460-4 Roboty sanitarne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

*do wyboru
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na wykonanie robét budowlanych
zawarta wdniu ... r. w Bialymstoku

pomie¢dzy:

,» Wodociggami Biatostockimi” Sp. z 0.0. w Biatymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Mlynowa 52/1,
- zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon (50207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zi, reprezentowang przez:

...................................................................

a
.............................................................................. . z siedzibag W
.................................... (= Przy Ul oot e e, ZATEjEStrOWANA W
Sadzie REjONOWYM .....covvviiiiiiiiiiiiri e cecenen ,pod nr KRS ......oooiiniis ,NIP ...-
cermemey REZON oviiiiinininaes , kapital zaktadowy ........ccccovnrrnnne /wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym przez:

2t ettt sbe e a s e R et et et an e s s eeaenenenae e s e e ansernenern
zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze¢ Zamawiajacy zyczy sobie, aby zaméwienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
okreslone jako: ,,Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej” wykonane zostalo
przez Wykonawce, oraz, ze przyjat on ofert¢ Wykonawcy na wykonanie tego zamoéwienia zlozong
w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6in.
zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, ninigjszym Strony zawierajg
umowe na wykonanie robdt budowlanych, zwang w dalszej czesci Umowa, o nastepujacej tresci:

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Ste¢
kanalizacji sanitarne] w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitamej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4} na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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2.

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest: zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji
sanitarnej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Biategostoku:

a) Czeéé I Sieé kanalizacji sanitarnej w ul, Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1);

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej (zadanie 8.2)*;

b) Czesé Il — Sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4)*;

w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Miasta
Bialegostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspoéHinansowanego z Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie
2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach, opisanych Programem funkcjonalno —
uzytkowym (PFU), zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”. ‘
Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegolnosei:
1.) Zaprojektowanie renowacji bezwykopowej kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami
bocznymi (przytaczami), studniami rewizyjnymi i komorami.
2.) Uzyskanie- niezbednych uzgodnieh 1 zezwolen umozliwiajgcych rozpoczgcie
i prowadzenie robot.
3.) Wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie opracowane]j przez Wykonawce
dokumentacji, przeprowadzenie prob i testow.
4.) Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot.
5.) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

6.) Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi
normami, prawem budowlanym, przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, ogolnymi
warunkami technicznym, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezyta starannoscig

oraz wymaganiami zawartymi w PFU.

Zaprojektowanie | wykonanie renowac]l kanalizacji sanitarnej: Sieé kanalizacji sanitarne] w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacil sanitarnej w ul. Spéfdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanzlizadji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3}; oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4} na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca na swdj koszt uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamGwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania na swéj koszt aktualnych map niezbednych do
opracowania projektow wykonawczych.

Dokumentacja wykonawcza bedgca przedmiotem niniejszej Umowy obejmowaé bedzie calosé
zagadnien wynikajgcych z Umowy oraz zalozef okreslonych w PFU. Wykonawca uwzgledni
koszt zabezpieczenia cigglosci odbioru $ciekéw na czas trwania Robét. Termin jednorazowego
wylgczenia kanatéw (w ramach kolejnych etapéw realizacji) winien byé maksymalnie
skrocony.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w sposb gwarantujacy ciaglosé odbioru $cickéw.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane w PFU préce, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonad roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczeg6lnione
w PFU, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. |

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej Umowy
w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by byé w petlni $wiadomym warunkéw
umownych (kontraktowych) i wynikajgcych z nich nastepstw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagari Zamawiajacego i doglebne
zrozumienie zakresu robot budowlanych do wykonania zgodnie z umows. Wykonawca
zapewni izrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania Robét zgodnie z
prawdziwa intencjg i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca
powiadomi niezwlocznie na pismie Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych wyjasnieni.
Przedmiot Umowy opisany zostal w nastgpujacych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,

2) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU),

Zaprojektowanie | wykonanie renowaciji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

2.

3) Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
4) Oferta Wykonawcy.
Element wskazany w pkt 2) powyzej stanowi szczeg6lowy Opis przedmiotu zamowienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng czgscig niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie wspéluczestniczyt przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majgtku Zamawiajacego, w szczeglnosci przy okresleniu kosztow poszczegdlnych
elementéw Umowy. Pod fakture Wykonawca poda (jako zalgeznik) wykaz wartosci
poszczegolnych $rodkéw trwalych.

Wykonaweca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecig.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, W szczegOlnosei: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czedci, jak
réwniez korzysei wynikajgcej z Umowy lub udziatu w nigj na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 17 dopoki
Wykonawea nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnosé wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 2.

Terminy
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie:

a) 11 miesiecy od dnia podpisania niniejszej Umowy - Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul.
Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢ kanalizacji sanitarne] w ul.
Spoldzielczej (zadanie' 8.2), w tym przygotowanie Projektow Wykonawczych - 2
miesiace od dnia podpisania niniejszej Umowy*

b) 10 miesigcy od dnia podpisania niniejszej Umowy - Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul.
Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej
(zadanie 8.4), w tym przygotowanie Projektéw Wykonawczych - 2 miesigce od dnia
podpisania niniejszej Umowy*.

Przekazanic terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych po odbiorze
{ zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Dokumentacji Wykonawczej.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robsét budowlanych zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca bgdzie wykonywat roboty bez opdznien.

4. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie lub
postep jest lub bedzie opézniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz dodatkowo
Programu naprawczego, opisujacego zakiualizowane metody, ktére Wykonawca zamierza
zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie
zwigzane 7. tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

5. Jezeli zaktualizowane metody spowoduja takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty,
to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszezeniu oraz szczegdtowo wskaze podstawe
roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujaca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest zmiang
Umowy i nie skutkuje zadnymi roszezeniami wobec Zamawiajgcego.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego rob6t w ramach poszezegélnych ulic objetych przedmiotem Umowy,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;j,

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

2. Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego i moze byé
wykorzystany wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

1) przekazania dokumentacji Zamawiajacego - w terminie 10 dni roboczych od
podpisania Umowy;

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

4) wyznaczenia terminu odbioru koficowego dla poszczegélnych ulic, nie
przekraczajgcego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru, wraz z dostarczong dokumentacjs

powykonawcza,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej;: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata} {zadanie 8.1}; Sie¢
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ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8



Czesd Il SIWZ — Wzdr Umowy

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa.
4, Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okrelonych Umowg do odbioréw:

a) odbioréw koncowych robét w poszczegdlnych ulicach w ramach zadan, o ktorych mowa
w § 1 ust.] bedgcych przedmiotem Umowy,

b) odbiorow gwarancyjnych,

¢) odbioréw pogwarancyjnych /ostatecznych.

§ 4.

Nadzoér nad pracami

|. Zamawiajacy wyznacza jako osobe odpowiedzialng w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy:

a) Iwona Piszczatowska tel. 517 100 264, e-mail: ipiszczatowska@wobi.pl
a. Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego:
b) Jakub Kozicki, tel. 660 740 795, e-mail: jkozicki@wobi.pl

2. Nadzér inwestorski dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm. ).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja Wykonawcza i WWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg ryczattu
robét i peini funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

4. TInspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé Zmiany
Dokumentacji Wykonawczej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do Projekiu
Wykonawczego ilosci robét lub w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawey wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak
pisemnego potwicrdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawcg z obowigzku wykonania polecefn Inspekiora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanallzacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata} {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarne] w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismic Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

Wykonawca wskazuje jako:

i. osobg odpowiedzialng w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy:
.................................................................... ,tell ..., e-mail .........
i. jako projektanta, osobe posiadajafca‘uprawnienia do projektowania: w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie projektowania bez ograniczen w zakresie sieci kanalizacyjnych
lub inne odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie obowigzujacych
przepisow:

iii. Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej do kierowania robotami w zakresie sieci
kanalizacyjnej bez ograniczen lub innymi odpowiadajacymi im uprawnieniami
wydanymi na podstawie obowiazujacych przepiséw:

9. Projektant oraz kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz. U, 22017 r., poz. 1332
Z pdzn. zm. ).

§ 3.
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy  jest  uprawniony do  zwolywania  narad  koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegélnosci dotyczgcych postgpu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokohu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spdfdzielczef (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe} (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenle miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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§ 6.

Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
zgodnie z Umowg, Oferta i Opisem Przedmiotu Zaméwienia, poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach og6lnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata tub émieré osob oraz
ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych begdgcych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za kiora
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawea jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakodé zastosowanych do rob6t Materiatow.
6. Wykonawea jest zobowigzany do nastgpujacych czynnoéci okreslonych w postanowieniach

Umowy, w szczegdlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawcze]
budowy,

b)  wskazania projektanta, kierownika budowy posiadajacych niezbgdne uprawnicnia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢)  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwicnia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)  wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

¢) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w PFU,

f)  umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg,

g)  zglaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarne: Sle¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1}; Siet
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Siet kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej {zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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10.

11.

12.

13.

14,

h)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j)  stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

k)  angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgeych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

)  dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

n)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw brganizacji robdt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac,

0)  ubezpieczenia budowy,

p)  zapewnienia stalego Zrédla energii przy wykonywaniu renowacji kanatéw (agregat
pradotworczy).

Jezeli wymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét

przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robdt,
dopuszezalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00.

Wykonawca przed podjeciem tych czynnosei podejmie niezbedne kroki w celu zawiadomienia
o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego. ‘

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca musi stosowaé si¢ do przepisow dotyczacych
nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan
i pozostatych dokumentéw Umowy oraz uzupetnien i zmian, kt6re zostang dotaczone zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywag:

a)  protokoly odbioru robét,

b}  pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze WWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptac)i i przechowywanie po zaakceptowaniu:

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizac]i sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej {zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8

11



Czesé N SIWZ — Wzdr Umowy

15.

16.

7.

18.

19.

20.

21.

a)  projekiu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

¢)  Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli takowe wystapia, niezwlocznie
po ich zakoficzeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit finkcje koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Od daty Odbioru kohicowego robét w ramach poszczegélnych zadan do wystawienia Protokotu
odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigeia Wad i
naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za
ktdra ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych, a spowodowane] w szczegélnosei:

a)  wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgeych
realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robét w ramach
poszczegdlnych zadan, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego; lub

¢)  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robot
w ramach poszczegdlnych zadan objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszezonych
podczas transportu przez Wykonawcee lub inne podmioty, za kidre ponosi on
odpowiedzialnosé, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem rob6t oraz Odbiorami rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jezeli takowe
wystapia.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarne|: Siet kanalizacji sanitarne] w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1}; Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Sie kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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22, Wykonawca zobowigzuje si¢ w calym okresie obowigzywania Umowy do przestrzegania
przepiséw o ochronie danych osobowych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. 22016 1., poz, 922 z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§7.

Potencjal

1.  Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnodci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbgdnym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.

2. Kluczowe czgSci zamdéwienia — to jest: roboty budowlane w zakresie renowacji sieci
kanalizacji sanitarnej wykonywanych metodami bezwykopowymi kanatlu gléwnego oraz
bocznych odgalezien (przytaczy) Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawcee o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w . trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu nawierzchni.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawey odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzgdania o$wiadczenn 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

5. W trakeie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosei: dokladne okreslenie podmiotu

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarmej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sieé
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej {zadanie 8.2); Sie¢ kanalizac]i sanitarnej w uf. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej {zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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skladajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;
do ztoZenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione o$wiadczenie Wykonawcey
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy Z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U, z 2016 t., poz. 922 z
pézn. zm.). (Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod
katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko pracownika, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawic uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno§é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef,, zanonimizowans w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska. -

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawcg kary umownej
w wysokosci okres$lonej w § 32. Nieziozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawié umowy o prac¢ 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sig o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnaj: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarne] w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sieé kanalizacji sanitarne] w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickie] (zadanie 8.4} na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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§ 8.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyn¢ zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajgc jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktdrych
mowa w ust. 1 nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych o0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawey i nie moze
stanowié podstawy do przediuzenia Terminu zakonczenia robot.

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robdt
branzowych (jezeli kierownik robét branzowych jest zaangazowany) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy widoczne oznaczenia identyfikujgce podmioty, kidre je zaangazowaly.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcey z zgdaniem usunig¢cia okredlonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c)  nie stosuje sie do postanowient Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnodei narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktoérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1,21 3.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizagji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarne] w ul. Spotdzielczej {2adanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarne] w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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§9.
Obsluga geodezyjna

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

2. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybiefi w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

3. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5. Po zakoficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjy urzadzefi podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we whasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy, okreélajacy m.in. planowane terminy opracowania
dokumentacji i wykonania poszczegoinych zadan objgtych przedmiotem niniejszej umowy z
uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ust, 1.

2. Harmonogram oraz wszystkic jego aktualizacje bgda zlozone w wersji papierowe]
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Zaprojektowanie | wykonanie renowagji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizatji sanitarnej w ul. Spétdzielcze] {zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Siec kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej
zawierajacej wyrdznienic poszczegblnych etapéw przedmiotu Umowy: opracowania
dokumentacji oraz postgpu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonege Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na: etap opracowania
dokumentacji i asortymenty robét wedlug dziatéw WWIiORB poprzez odniesienie do
technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow
osobowych niezbgdnych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram platnosci z
uwzglednieniem § 13 ust.1 w ramach poszczegdlnych zadan objetych przedmiotem Umowy,
o ktérych mowa w § 1 ust.1. Asortymenty robot mniej znaczgcych bedg taczone w grupy pod
jedna nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robo6t, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt,
z doktadnoscia do kolejnego miesiaca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszezeg6lnych asortymentéw robot Wykonawea uwzgledni przerwy wynikajgee
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego oraz inne okolicznogci moggce mie¢ wplyw na terminowos$é wykonania Umowy
i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniatl w szczegolnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié prace projektowe i roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy: termin opracowania dokumentacji, terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt w ramach poszczegdlnych zadan
sktadajacych sie na przedmiot Umowy z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2
ust. 1 Umowy, terminy odbiordw poszczegdlnych zadan, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego a wynikajacy z
koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu
robot (jezeli etapy sg przewidziane),

d) szacowanie platnosci (netto) z uwzglednieniem § 13 ust.1.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust, 1, w ciggu 7 dni roboczych od
daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdztelczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legtonowe] (zadanie 8.3); oraz Ste¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, PFU lub
Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminic okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsel uwag Zamawiajgcego w terminic
okreslonym w ust. 8., lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niczgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu
odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji rob6t w ramach poszczegdlnych zadan
objctych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem ust. 13.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegoblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawcg, ze¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznodei aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitamej: Sie¢ kanallzacji sanitarnej w ul. Maimeda {Lipowa - Biaia) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacii sanitarnej w ul. Legionowe] {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku niezgodnoéci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robdt,
Zamawiajgey zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych-w SIWZ, PFU lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie péiniej niz w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedlozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-{inansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakoficzenia robdt, Wykonawea z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie tzeczowo-finansowym [ub zajda inne
istotne odsigpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt w ramach
poszezegblnych zadafi objetych przedmiotem Umowy w terminach okre§lonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie,

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét,
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakohczenia robot. '

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wykonywanie rob6t budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacja Wykonawcza lub
wsposdb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
izdrowia osob znajdujgcych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obciazajg wytacznie Wykonawcg,

b)  wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy
i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c)  gdybyich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszezalng niezgodno$¢ z Dokumentacja Wykonawcza.

Zaprojektowanie | wykonanie renowacii kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Siet
kanalizac]i sanitarnej w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); araz Sie¢ kanalizacji sanitarej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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22.

23,

24.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze polecié Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich
dowolnej czesci na okres, ktdry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, jest on uprawniony do wystapienia z wnioskiem
0 przedluzenie Terminu zakonczenia robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robét
(przestoju).

Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§ 11.

Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...............cccoeiiiiiiininiininenn jako Kierownika
budowy, ktdry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz.
1332 z péZn. zm.).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehigcej obowigzki Kierownika budowy na inna
osobg¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacii.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 12.

Wartosé zamowienia

1. *Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferts Wykonawcy* 1) na kwotg za | Czg$¢ w wysokosci netto ... 7
(stownie: ... zlotych) plus podatek 23 % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co
lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych), w tym:

1) Sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1);

Cenanetto .........cooeeeeevveceen™ VAT 23 % 4 oo zt = Cena
Brutto......coooeeceii vzt
(SEOWRI@. .. oo oo oo oo e e e et et et e e e e e e een e enne. ZD)

Zaprojektowanie i wykonanie renowacgji kanalizagji sanitarnej: Sie¢ kanalizac}i sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sieé
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej {zadante 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legicnowej (zadanie 8.3); craz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akedemickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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2) Siec¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2);

Cenanetto ............c.ccoce...t VAT 23% . c.oocur.. zt = Cena
brutio....c.cocoovvivieinn e 2t
(SEOWHIE. ... oo oot ot et vttt et et e et et v e et s e et s e e s e enes ZDF

2)na kwote za Il Cz¢$é w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) plus podatek 23 % VAT w
wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co Igcznie stanowi kwote brutto w wysokosei ... zt
(stownie: ....... zlotych), w tym:

1} Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3);

Cenanetto ..........c.occoeeeenoct VAT 23% 4. ... 2zt = Cena
BrUtto....ccccoveviin s vvan . 24
(STOWHER: .. oot it et e et et et et et e e e e e e st e s s s senns ZE)

2) Sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4).

Cenanetto .............c.co.coo. ™ VAT 23% 4. ........... 28 = Cena
Orutto... .o iev vt e 28
(STOWRIE. .. .ooev it it it it it et et e et e s e e e e s e e e s aes s eneenns B

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw Iub faktur VAT czesciowych — w odniesieniu do robét
budowlanych wykonywanych w ramach poszczegélnych ulic.

2.Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obgjmuje wszelkie koszty zwiazane z
realizacjg rob6t objetych SIWZ, w tym PFU, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych
czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wplyw na koszty.

3.Ustalone wynagrodzenie ryczaliowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru robét i innych
$wiadczen oraz ponoszonych kosztéw ich realizacji — z zastrzezeniem postanowien ust.11 i 12
niniejszego paragrafu.

4 Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do

zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... Nr konta .........cccoeeenen. , na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizaci sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizadji sanitarnej w ul. Spétdzielcze} {zadanie 8.2); Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3}; oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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6.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bgdg
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

7.Wynagrodzeniec Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, facznie z
VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot. :

8.Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dziei obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgce] w chwili powstania obowigzku podatkowego.

10. Wynagrodzenie obejmuje cato$é kosztdw zwiazanych z realizacja Umowy zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamdwienia.

11.Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu: '

1) zmniejszenie wynégrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bgdzie zbgdne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami dotyczgcymi wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1;

2) zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét nie objetych Umowa, ktérych
nie mozna bylo wczesnie] przewidzied i ktore staly sie niezbedne dla zrealizowania
zamowienia podstawowego;

3) zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku koniecznodci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, w szczegdlnosei w sytuacji okreslonej w § 34 ust.1 pkt 3) lit. d).

12. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, koniecznosci wykonania
rob6t nie ujetych w dokumentacji lub koniecznodci wykonania robdét zamiennych
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w nastgpujacy sposéb:

a) wprzypadku odstapienia od catego elementu robét lub czeéei elementu nastgpi odliczenie
wattosci tego elementu lub czgsci elementu od ogblnej wartodei przedmiotu umowy w
oparciu 0 Wykaz cen,

b) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujete w Wykazie Cen, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Wykazie Cen, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Wykazu Cen, poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

c) jezeli nie mozna wycenié¢ robdt niezbgdnych do realizacji Umowy a nie ujgtych w
Wykazie Cen, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. b) powyzej, Wykonawca

Zaprojektowanie i wykonanie renowadji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1}; Sie¢
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13.

14.

15.

powinien przedtozyé do akceptacji kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z
uwzgl¢dnieniem cen czynnikéw produkeiji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD dla Miasta Biatystok - stolicy
wojewodztwa (roboty inzynieryjne) aktualnych w kwartale wykonywania robdt,

d) rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie réznica pomiedzy ceng wykazana w Wykazie Cen, a kosztorysem robét
zamiennych, przy czym kosztorys robdt zamiennych Wykonawca sporzadzi na zasadach
okreslonych w lit. ¢) powyzej.

Wykonawca dokona wyliczen, o kidrych mowa w ust, 12 lit. a), b) ¢) d) oraz przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wysoko$¢ kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmniejszeniu lub wynagrodzenia za roboty nie ujete w Umowie lub wynagrodzenia
za roboty zamienne.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawee do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.12 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone we wskazanym ust. 12.

W przypadku wstrzymania rob6t na zadanie Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktdre
odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
ni¢ ponosi odpowiedzialnoéci zostanie ustalona wysokoéé wynagrodzenia za wykonane
prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony zaawansowania prac.

§ 13

Warunki platnosci

Platnosci za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane beds za wykonanie zadania
okreslonego w § 12 ust.l. w czgéciach za kazde Zadanie - po opracowaniu projektu
wykonawczego, zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i wykonaniu, odebraniu przez

 Zamawiajacego catosci robdt w poszezegdlnych ulicach.

Podstawe do wystawienia faktur po odbiorze koficowym stanowi:

a) protokot odbioru koncowego robdt dla danej ulicy, dla zadan okreslonych w § 12 ust.1,
podpisany przez Strony,

b) zestawienie warto$ci wykonanych robét, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Faktury platne beda po zakonczeniu robét w ramach poszczegélnych zadan objetych
przedmiotem Umowy, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w § 10
Umowy i Wykazem cen.

Zaprojektowanle | wykonanie renowaciji kanalizacji sanitarne]: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sieé
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10.

Naleznosci za wykonanie Przedmiotu Umowy beda platne przez Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane w § 12 ust. 5 Umowy, na podstawie prawidlowo wystawionych
rachunkéw lub faktur VAT w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego
oraz z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Zamawiajacego w zestawieniach wartosci wykonanych robét ustalonych na podstawie cen
ryczattowych ujgtych w odpowiednich pozycjach w Wykazie Cen albo ustalonych zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 12 Umowy.

Zamawiajacy sprawdza zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawieni oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 10
dni roboczych od dnia otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwoesei co do jego
prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie platne w czesciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 6 i 7 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przedtozy Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach
Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na ktéry sktadajg si¢
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badafi, pomiarow,
przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyijna, instrukcje technologiczne, oraz wszelkie
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wlasciwodci uzytkowych wymagane
Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

Zaptaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejsza umowa, nastgpia w formie przelewu na
konto Wykonawcy wskazane w § 12 ust. 5 w terminie 30 dni od daty wplywu faktur do
siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Zamawiajacego w zestawieniach wartosci wykonanych robot.

§ 14

Warunki szczegélne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Wszystkie

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizac]i sanitarnej: Sie¢ kanalizac]i sanitarne] w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami,
wiedzg techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng robdt zgodnie zustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wode i energie, ogrodzenie,

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych po zakoniczeniu
kazdego miesiaca — w | egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robot w wertsji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigcznym zlozy Raport Korhcowy
podsumowujacy realizacje robdt w ramach Umowy.

Raport o postepie robdt z uwzglednieniem okresu projektowania winien obejmowaé w

szczegolnosei:

a) Opis wykonanego zakresu rob6t z okreSleniem szacunkowej wartodei i ilosci
wykonanych robdt na podstawie Wykazu cen - z uwzglednieniem elementéw robot
przewidzianych w Harmonogramie :

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco.

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajaco.

¢) Zaawansowanie finansowe (%)
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

d)  Opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis rob6t planowanych
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

f)  Opis probleméw i podjetych dziatanh naprawczych;

g)  Opis zgodnosci postepu robot z Harmonogramem
- pordéwnanie zaawansowania robot z Harmonogramem,

Zaprojektowanie | wykonanie renowac]i kanalizacji sanitarnej: Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1}; Sie¢
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- wskazanie ewentualnych opdznieni i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robdt na termin realizacji umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnodci za skladniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposdb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.

Prace projektowe, dokumentacja Wykonawcy i warunki odbioru
dokumentacji
1. Zakres i forma projektu wykonawczego:

1) Dokumentacja bedaca przedmiotem Umowy powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej, powinna zostaé opatrzona klauzula zawierajacg deklaracj¢ Wykonawcy o
kompletno$ci opracowania z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2) Projekt wykonawczy powinien zawieraé, w szczeg6lnosci nizej wymienione elementy:

a) Czesc technologiczng,;
b) Czes¢ budowlano-konstrukeyjna;
¢) Obliczenia hydrauliczne;
d) Projekt organizacji rob6t (w tym Harmonogram realizacji).
3) Wykonawea dostarczy Zamawiajgcemu Projekt wykonawczy Robot w wersji papierowej

w 4 egzemplarzach i elektronicznej w 4 egzemplarzach.

2. Wymagania formalno-prawne:

1) Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego
stanowiacego przedmiot niniejszej Umowy polegajacego na wykonaniu renowacji
kanalizacji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Jezeli wystapi konieczno$é opracowania dokumentacji, np. w sytuacji opisanej w p.1.2.5
PFU, Wykonawea opracuje wszystkie niezbgdne dokumenty projektowe i uzyska wszystkie

niezbedne zezwolenia i decyzje administracyjne upowazniajgce do realizacji robot.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacjt sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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3) Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé wszelkie niezbedne zezwolenia, uzgodnienia,
i pozwolenia, niezbgdne do: rozpoczecia, zakonczenia renowacji kanatéow sanitarnych
i uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania
uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wiadz.

5) Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wyzej
wymienionych uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

3. Zalozenia do projektowania
1) Renowacje nalezy zaprojektowac indywidualnie dla kazdego kanatu tj. wul. Akademickiej,

Legionowej, Spoldzielczej i Malmeda*,
2) Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca:

a) Dokona konirolnych pomiaréw geodezyjnych istniejagcych studzienek, komor,
dtugosci kanatow przeznaczonych do renowacji;

b)  Wykona badania uzupelniajgce, niezbedne do wykonania dokumentacji;

¢) Uzyska opinie i decyzje administracyjne (jezeli bgdg wymagane) oraz dokona
wszelkich uzgodnien niezbednych do zaprojektowania i wykonania prac
renowacyjnych oraz przekazania do uzytkowania kanatéw sanitarnych.

4, Warunki odbioru dokumentacji wykonawczej:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminach ustalonych w § 2 ust. 1 dokumentacj¢
bedaca przedmiotem Umowy w siedzibie Zamawiajacego w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej PDF i wersji edytowalnej (na nodniku CD/DVD), co zostanie
potwierdzone Protokolem przekazania dokumentacji wykonawczej w 4 egzemplarzach.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od podpisania Profokotu przekazania
zaakceptuje otrzymana dokumentacje badZ wniesie do niej uwagi. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ spotkania (siedziba Zamawigjgcego) z Wykonawca celem
przedyskutowania zawartych w niej rozwigzan. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 12 ust.] wprowadzi ewentualne poprawki lub uzupelnienia w

dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata} {zadanie 8.1); Sie¢
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3) Dokumentem potwierdzajacym ostateczne przyjgcie przez Zamawiajacego opracowanego
przedmiotu Umowy bedzie Protokot odbioru dokumentacji wykonawczej, podpisany przez
obie Strony po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego.

5. Dokumentacja powykonawcza

1) Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajacego (odbiorem
koficowym), Wykonawca dostarczy Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w
sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoficzonych Prébach szezelnosci
i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi 6siqgni¢te wyniki.

2) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej umozliwiajace] wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz
dokonanie zmian w ewidencji uzbrojenia terenu.

3) Forma i zakres dokumentacji geodezyjnej powinna byé zgodna z aktualnymi
przepisami i wymaganiami Oérodka Geodezyjno-Kartograficznego w Biatymstoku.

4) Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego do przegladu przed rozpoczgeiem Préb Koncowych.

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawcze]
wraz z wersjg elektroniczna (3 plyty).

6. Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie nadzoru autorskiego

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Wykonawca- musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do zakoiiczenia
budowy i podpisania Protokotu odbioru koficowego. Czynnoéci nadzoru autorskiego musza
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdéwieniem lezy:
a)  wyjasnianie watpliwodci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art. 20 ust. 1 pkt 3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosei wprowadzenia

rozwigzafi zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanaiizacji sanitarnej w ul. Spdtdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legicnowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa
budowlanego).

b) Pelniagcy nadzér autorski w czasie realizacji Rob6t budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskicgo.

¢}  dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania
takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowad lub zminimalizowaé ewentualne straty lub op6Znienia z tym zwigzane.

7. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoficzone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujagcym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszgcym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zamowienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robdt winny by¢ takie,
jak obowigzuja w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajacego. Jezeli nie ma
innego ustalenia, to przywolane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako przywolanie
wydania, obowigzujacego na dzien zlozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy Prawa
majgce zastosowanie do jakichkolwick dokumentéw Wykonawcy i Rob6t, wowczas
Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt dostosowaé wykonane dokumenty i
Roboty do obowigzujacych przepisow Prawa.

8. Operat powykonawczy

Wrykonawca sporzadzi kompletna dokumentacje powykonawczg, opracowana w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujacg wykonanie Robot,
wykazujacg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac, w tym
dokumentacje geodezyjng wraz z o$wiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowej oraz 3 egzemplarze w elekironicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku
CD/DVD beds dostarczone Przedstawiciclowi Zamawiajacego przed odbiorem koficowym,

9.Bledy dokumentéw i instrukcji

Jezeli w dokumentach Wykonawcey zostang znalezione blgdy, pominig¢cia, dwuznacznodci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaré6wno one jak Roboty zostang poprawione
na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy
niniejszej Umowy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarng] w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sieé kanalizacji sanitarnej w
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10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rgkojmi i gwarancji
jakosci udzielanej na calo$é wykonanych prac projektowych na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym i § 35 ninigjszej Umowy. .

11, Wykonawca udzicla Zamawiajacemu gwarancji jakodci na przedmiot niniejszej Umowy na
okres do dnia wygasniecia gwarancji za wady robét budowlanych zwiazanych z realizacja
inwestycji okresloncj w § 1 niniejszej Umowy. Warunki gwarancji jakosci:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

b) Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee o istnieniu
wady,

¢) O istnieniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

12. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajacego
wynikajgcych z przepisow o r¢kojmi za wady.

13. Zamawiajacy wspdlnic z Wykonawcg rozszerzaja odpowiedziaino$¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy.

14. Termin rekojmi skofczy si¢ wraz z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za
wady robét budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 16.
Roboty budowlane

1. Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych po odbiorze i zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej opracowanej przez. Wykonawcee.
2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przekaze Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z p6Zn. zm.).

3. Wykonawca wlasnym staraniem i na swéj koszt uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczecia i ukonczenia prac.

4. Wrykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, wiasnym staraniem i na wilasny koszt, Plan
Bezpicczenstwa i Qchrony Zdrowia nie pézZniej niz w ciggu 7 dni roboczych poprzedzajacych
date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong w Harmonogramie, a takze zmiany Planu

Zaprojektowanie | wykonanie renowacii kanalizacji sanitarne): Ste¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowiagzany jest
do wystapienia do Zamawiajacego o akceptacje Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robdt oraz za zgodno$é realizacji
z dokumentacjg.

6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jakos¢ materialow i robot, terminowoéé oraz bezpieczenstwo robot, ktore
wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

7. Wykonaweca zrealizuje na wiasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy
wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnodé
odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewlasciwym
oznakowaniem terenu robét od dnia przekazania terenu budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w trakcie trwania robot, az do ich odbioru — utrzymaé teren
budowy jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwaé
na biezaco zbedne materialy, odpadki, $micci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz
potrzebne. Jest rdwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz., a takze
odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow i pieszych w obrebic
realizowanych robot. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacje odpowiada
Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza Wykonawcy
w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

9. Wykonawca — jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z poZn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpadow zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pézn.
zm.), atakze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiasciwego Starostwa
Powiatowego, jezeli wynika to z przepiséw prawa.

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadow powstatych podczas
realizacji zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw zgodnie z ich przeznaczeniem

i sktadem uwzgledniajage wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach.

10. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacj¢ budowy, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa.

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizagji sanitarnej: Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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11. Zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,

wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na pi$mie nie pézniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym rozpoczgciem
tego typu prac tak, by umozliwié Zamawiajacemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru
i drodkéw bezpieczefistwa. Do wniosku o zgod¢ na przeprowadzenie takich Robdt,
Wykonawca ma dostarczy¢é Zamawiajagcemu wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub
Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. pojazdy specjalistyczne, koparki, cigzaréwki, dZzwigi
itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

12. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki

13

14

15
16

17.

18.

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznogcei,
aby zabezpieczy¢ prawa wiageicieli posesji 1 budynkéw sasiadujgeych z terenem budowy
i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkod.

. W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robot

odtworzeniowych, Wykonawca ma obowiazek zaspokoié roszczenia whascicieli
nieruchomosci, na ktérej prowadzono roboty.

. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za

wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszezen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takic zaktdcenia czy szkody.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego na swoj koszt.

. Zamawiajacy nie przewiduje konieczno§ci wykonywania napraw miejscowych

wymagajacych odkrywania kanatow.

W przypadku stwierdzenia, po wyczyszczeniu kanatn i przeprowadzeniu inspekeji
telewizyjnej uszkodzenia punktowego nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego w
celu doboru i zatwierdzenia metody renowacji.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, kanaty,
gazociagi ipodobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapicniem do wykonywania robét ziemnych, jezeli takowe

wystapia, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
ktorej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenistwa ruchu.

19. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych,

wodociagdéw, kanatéw, gazociggdw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punkiow osnowy

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarne]: Sie¢ kanalizacji sanitarne] w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie
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20.

21.

geodezyjnej iinstalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Wycinka drzew. Zadanie bedzie realizowane metoda bezwykopows i Zamawiajacy nie
przewiduje koniecznosci wycinki drzew w zwigzku z renowacja kanalizacji.

O ile Wykonawca (ze wzgledu na rodzaj sprzetu, jakim dysponuje lub ze wzgledu na
wiasciwg sobie organizacje prac) uzna za konieczne wykonanie wycinki drzew, to zatatwi
wszystkie formalnosci zwigzane z wycinka, a w cenie ofertowej uwzgledni koszty wycinki,
zagospodarowania drewna oraz niezbedne oplaty zwigzane z wycinka drzew.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiadcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowyeh i ponownego zamontowania istnicjacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

§17.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na c¢zas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do 7
dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnodci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz

Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia whasnego lub 0sdb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz 1.000.000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania
platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Siet kanalizacji sanitarnej w ul. Maimeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
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10.

11.

12.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden wypadek
niezaleznie od ilosci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. |, w szczeg6lnodci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catogci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZniej niz
do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedlozenia.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpicczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcic umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okrelonym w ust.
1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosei wynikajgcych z faktur wystawionych przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgods.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismic.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu i skladowania

w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego ostatniego z zadan.

Wykonawca zobowiazany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodow wplat
skladki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie péznicj niz w dniu uptywu terminu zapfaty,
pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Zaprojektowanie | wykenanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w uk. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1}; Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej {zadanie 8.2); Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
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§ 18.

Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolamym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawey nalezy w szczegdlnosci:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa 0sob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b}  podjgcie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, préb i odbiorow.,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposéb,
aby nie zald6caé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkoéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowad zakl6cenia lub szkody wynikajgee z
prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiagzany uporzgdkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zarzadey Drogi w obecnoscei Inspektora nadzoru
inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego catosci robot w poszezegdlnych
ulicach w ramach poszczegdlnych zadan,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 7,
Inspektor nadzoru inwestorskiege ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
robocze skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié
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podmiotowi zewnetrznemu doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§19.

Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowite]
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z PFU 1 WWIiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miegjsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 20.

Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obicktéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonaweow,
w szczegblnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigZen osi
pojazdow podczas transportu matetiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§21.

Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja Wykonawczg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacig Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawey lub na Termin zakonczenia robét.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 22.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig whasnosé Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢é wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. '

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz. wlasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§ 23.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
Jjest zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie =z ostateczng decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia wydang przez
wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrong robdt
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami. ‘
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 24.

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robot
w ramach poszczegélnych zadan, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawié na wrasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosc
robét i materialéw z wymaganiami WWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa. '

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obickt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy,
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub wokresie odpowiedzialnodci
Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci, za kiére odpowiada Wykonawea,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadac
wymaganiom okre§lonym w PFU.

Wykonawea przediozy Zamawiajagcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnodci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:
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a)  odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajacym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w PFU i pochodzi¢ z krajow
bedacych stronami - sygnatariuszami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
(WTO) w sprawie zamowien rzadowych (GPA),

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i
urzgdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,

c)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robdt budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw oséb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialéw okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezace] kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatow zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialdow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz PFU.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

a)  usunigcia materiatlow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jako$é wykonanych robét nie
spelniajg wymagan PFU lub nie zapewniaja mozliwoéci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawcea nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecefi Zamawiajacego

w terminic wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawey do wykonania tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢

powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jako$¢ Materialow nie
odpowiada wymaganiom okre$lonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajacego Materialty do robdot budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawcea
udowodni, ze ich jako$¢ spelmia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcee nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczay
ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okres$lone w PFU Wykonawea jest zobowiazany przeprowadza¢ na whasny koszt.
Biczace pomiary i badania Materiatéw oraz robot budowlanych powinny byé prowadzone na
Terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewnié¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty poirzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialow i robdt
budowlanych.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawey wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w PFU, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy dotyczacych
Matetiatéw [ub rob6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosei, co do ich jakosci.

§ 26.

Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowsa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonaweg stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.,

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie préb, bada,
odkryé lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na

koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie 7 ust. 1., Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
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zastgpeze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

§27.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a)

b)

g)

h)

3

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienaleZycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

7 przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych, nie rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece,
7e watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

op6znienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca calo$é robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsei bez zgody Zamawiajacego,
podzleca jakgkolwiek czesé przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wickszg niz 5% wartosei
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie przedtozy! w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie z § 17
Umowy lub przediozyt ubezpieczenie nie w petnej wysokosci,

realizuje przedmiot zaméwienia, ktéry nie spelnia wymogéw wskazanych w Umowie
lub jej zatgcznikach albo ktdrego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie
o$wiadczeniach Wykonawcy,

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizac]i sanitarne w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Siel
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4} na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8

41



Czesé Il SIWZ — Wzdr Umowy

k)  opdznia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowiazku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilogci 14 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz
wyznaczenie terminu nie wylgeza mozliwoscei naliczenia kar umownych,

) jezeli przedmiot zaméwienia nie bedzie speiat wymogdw wskazanych w powszechnie
obowiazujacych przepisach prawa.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafistwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

3. Wykonawca udzicla rekojmi i gwarancji jakosei w zakresie okreslonym w Umowie na czgséé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy ma réwniez prawo do odstapienia od Umowy w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegblnosei przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Dokonane odstgpienie, wediug wyboru Zamawiajacego moze mic¢ skutek z moca wsteczng
lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy w oswiadczeniu o
odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu, bedzie si¢ uwazalo, ze
odstgpienie wywotuje skutek od momentu jego dokonania,

7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nicwaznosci.
§ 28.
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznodci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy: |
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokolu odbioru koncowego robét dla danego
zadania bez uzasadnienia przekracza 14 dni roboczych.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacjt sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizadji sanitarnej w ul. Legionowej (zadante 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitaraej w
ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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2. Odstapienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
Zamawiajgcego.

§ 29,

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzKku z odstgpieniem
od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a)  natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdéZnie] w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b)  przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzgdzong przez niego [ub na jego rzecz, Dokumentacje
Wykonawcza, najpéznigj w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowosé do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzié odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niczwlocznie, a najpdZniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcea jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i rob6t tymcezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i rob6t tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanltarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanallzacli sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanie 8.2); Siet kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenistwa robot.

§ 30.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowy protokél odbioru rob6t przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedhug stanu na dziefi odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstapienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

§31.

Odbiory robé6t budowlanych
Strony ustalaja, ze stosowane bedg nastgpujace rodzaje odbiordw:

1)  odbiory koficowe calosci robét w poszezegdlnych ulicach w ramach zadan, o kiérych
mowa w § | ust.]1 niniejszej Umowy,

2)  odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i r¢kojmi,

3)  odbiér pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i rekojmi w ramach
poszczegblnych zadan objetych przedmiotem Umowy.

Odbiory koficowe sa realizowane w czesciach, po wykonaniu catosei rob6t w poszezeg6lnych
ulicach w ramach zadan okreslonych w § 1 ust.1 Umowy oddzielnie, po zakoficzeniu przez
Wykonawce catosci Robét budowlanych skladajacych sig na przedmiot Umowy w dangj ulicy,
na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakornczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, obowigzany jest zgtosi¢ na pismie Zamawiajacemu
fakt wykonania catosci robot w poszezegdlnych ulicach ~w zakresie zadaf objetych
przedmiotem umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
opdznien w zgloszeniu bgda obcigza¢ Wykonawcs.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, inspekcje telewizyjne kanatu oraz
badania szczelnodci, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajacym udziat Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Zaprojektowanle | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Ste kanalizacji santtarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2}; Siet kanalizacji sanitarne] w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Siec kanalizacji sanitarnej w
ul. Akadernickie] {zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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4.

10.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, swiadectwa kontroli
Jjakosei, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza (dla catosci robét
w poszezegoOlnych ulicach w ramach kazdego zadania), ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy wraz z o$wiadczeniami wiadcicieli terenu, za$wiadczeniami wiasciwych
jednostek i organéw, $wiadectwami technicznymi i dokumentami gwarancyjnymi,
przewidzianymi w obowigzujgcym prawie atestami i zezwoleniami co do urzadzen i instalacji
zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Na dzien rozpoczecia czynnoé'ci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu
wszystkic dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat powykonawezy, o
ktérym mowa w § 13 ust. 9, umozliwiajgce oceng prawidtowego wykonania. przedmiotu
umowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspOlpracy rzeczoznawcdw lub specjalistoéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonatl przedmiot Umowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota Komisj¢ odbiorowa w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawee gotowosci do odbioru pod warunkiem
spelienia przez Wykonawcg wymogdw, o ktdérych mowa w ust. 4.

Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia pisemnego zgloszenia robdt do odbioru, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce
wymogow, o ktdrych mowa w ust. 4.

Jezeli w toku czynnosdci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwad
Odbidr koficowy, wyznaczajge Wykonawcey termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy powréci
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koficowego robdt z realizacji danego zadania — dla kazdego
zadania oddzielnie w danej ulicy (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym).

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanie B.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej {zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Podpisany Protokét odbioru koficowego robét w ramach danego zadania — w danej ulicy — dla
kazdego zadania oddzielnie, jest podstawg do dokonania rozliczefi Stron. Protokdét odbioru
koficowego robét dia kazdego zadania — w danej ulicy oddzielie zawiera wszelkie dokonywane
w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usunigeia Wad, Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wady w terminic wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia
Zamawiajgcego o jej usunicciu. Jezeli Wykonawca nie usunic Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé sig
nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé w czasie
odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne,

2)  odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
kolejny, jezeli wady usungé si¢ nie dadza, uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajacy moze odméwi¢ Odbioru koficowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiagnie

w uméwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosei odbioru zostang stwierdzone

wady, ktérych nie mozna usunac.

Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sig dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokolu odbioru koticowego robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane lub

nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na skutek

7lozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajgcy wymierzona karg obcigzy

Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

Zaprojektowanie | wykonanie renowac]i kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Siet

kanalizacji sanitarne] w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sleé kanalizac]i sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Siec kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4} na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

a)  po uplywie 24 miesigcy (nie poZniej niz 27 miesiccy) od dnia podpisania protokoiu
odbioru koncowego kanatlu w poszczegdlnych ulicach dla poszczegdlnych zadan
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b)  najpézniej na 3 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla calosci robdt w
poszczegolnych ulicach dla poszezegélnych zadan objetych przedmiotem niniejsze]
Umowy.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowcezas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdl przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigeia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosei w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosei techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi i/lub gwarancji
jakosei.

Odbiér pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigeia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych
Wad i potwierdzenia wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgeych
z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i/lub
gwarancji Protokot odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete
wszystkie Wady, o ktérych mowa wust. 22 , co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbidér pogwarancyjny/ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres  przedtuzenia  gwarancji). Zamawiajgcy  wyznacza  termin  Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowiazany usungé
Wady.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizadji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Maimeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spoldzielczej (zadanie 8.2); Sie kanalizacji sanitarnej w ul. Legicnowej (zadanie 8.3}; oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
. ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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25.

26.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca odméwi
usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub
z okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawniei wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usuniecia wad, Wykbnawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunigeiu.

§ 32

Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za wszystkie zadania, o ktérych mowa w § 1 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wszystkie
zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy, za kazdy dzief zwloki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcic wad,

3)  w przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawey - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za wszystkie
zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod
poniesionych przez Zamawiajacego powstatych w wyniku tegoz odstgpienia, ktérych
zaspokojenia Zamawiajgcy moze domagaé sig na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego,

4) za niewykonanic obowiazkéw wynikajgcych z zapisow § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wszystkie zadania, o ktérych
mowa w § | ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5)  za niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 Umowy
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosei 500 zt za kazdy
przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracg.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z
winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy — w wysokoéei 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.
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Oprocz przypadkéw wskazanych w ust. 1 ninigjszego paragrafu Wykonawca obowigzany jest
do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom -
20 % warto$ci tego wynagrodzenia netto; ,

2)  w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom —
0,2 % wartoéci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwloki od dnia upltywu terminu
zaptaty do dnia zaplaty,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 21, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
[ub jej zmiany,

5)  braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o Podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - 5 000,00 zt.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$é do wysokosei

poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnoéci koszty Zamawiajgcego z tytulu wykonania

przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawceg, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony mogg odstgpié¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odr¢bnym

porozumieniu. _

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze byé

potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawey, na co Wykonawca

wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey 2z obowiazku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 33.

Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczefi czasowych
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i terytorialnych, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z pézn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio cato$é nicograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegblnodei takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe ptzeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji,
w tym w szczeg6lnosci wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasno$é wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowiefi niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wehodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsei bedzie mogt korzystac z
niej w catodci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgeznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadafi i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢)  wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanie w zakresic koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwic Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) uddstqpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
f)  najem, dzierzawa,

g)  rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calodei, opracowania,

h)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
i)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawcg,
i) wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez wykonawcg robot,

k)  dokonywanie zmian, pod warunkiem, ze zmiany begda dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,
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I)  rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odpfatny lub nicodplatny.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 moze
nastepowaé w calosci, w czgscei, fragmentach, samodzielnie, w polgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czg¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetniefi lub innych modyfikacji,
itd.

5. Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego a Zamawiajacy
nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych, bez ograniczei przestrzennych,
wylaczne, niczym nicograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrgbnego
wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworéw zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajacy ma
prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan, skrotow,
streszczen, thumaczefi oraz — dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i
adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi na
podstawie uméw zawartych z ich wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegolne elementy, bedzie
catkowicie oryginaina i nie bedzie naruszata praw autorskich innych osob, pomiotéw, w tym
rownicz bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca zapewnia, Ze dokumentacja
projektowa, w tym jej poszczegdlne czedei nie bedzie naruszaé zadnych praw osob trzecich
oraz, ze prawa autorskie autora do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza
umowa.

7. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszezeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarze;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem
Zamawiajgcego w postgpowaniu  sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postcpowania;
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¢)  poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub os6b zglaszajacych roszezenia.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o kiérych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

9. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej dotgczy pisemne o$wiadczenie, iz
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i Ze zostaje przekazana Zamawiajacemu
w stanie zupelnym oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej lub jej czedci zmniejszajace jej wartosé lub uzytecznosé ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie albo wynikajacy z okolicznosei lub przeznaczenia, a w szczegélnodei
odpowiada za rozwigzania projektu wykonawczego niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno-budowlanych a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

§ 34

Zmiany lub uzupelnienia

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 1., poz. 1579 z p6zn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastgpujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlows realizacje przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach, o charakterze
i zakresie:

1) Podwykonawstwa — w szczegblnosci powierzenie Podwykonawcom innej czgsci
zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawecy w uzasadnionym przypadku,
za uprzednig zgoda Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robét w przypadku,
gdy oferta Wykonawcy nie zawierala wskazania czgsci, ktérg na etapie realizacji
zamoOwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa
innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z

Podwykonawcy;

2)  Terminu zakoficzenia robdt - o okres trwania przyczyn, z powodu kiérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia rob6t oraz ewentualnie o okres usuwania
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ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skrdceniu Termin zakoficzenia robét
spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoéé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji Wykonawcze]
wzakresie, w jakim ww. okolicznodci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdélnodei: klgski
zywiolowe typu: powddz, gradobicie, traba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w szczegdlnoscei
zpowodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$é wykonania prac w tym okresie nic jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, w szczegdlnoscei:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza, skutkujgce nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania
robot; '

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30°C, w ciagu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwate intensywne lub dlugotrwate opady deszczu, ktore
uniemozliwiaja prawidlowe wykonywanie robot;
silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych;

5. pozar lub zniszczenia zwigzane z powodzig (zwigzane wprost z realizacjg
zamdwienia np. dotyczace prefabrykatow tekstylnych -, ,rekawow’).

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaly sig

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich

skutkdw;

¢} gdy wystgpi koniecznosé wykonania robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczno$¢ wykonania
innych robot, kiore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji zplanowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

d) wystgpia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wihasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie s nastepstwem
okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
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¢) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
wyzej wymienione decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

f)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
odmowy udostepnienia przez wlascicieli posesji wejscia na ich teren celem
realizacji robot;

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

h)  nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;

i)  wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robot w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnege terminu wykonania robot,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

j)  innych przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcey;

k) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332
pozn. zm.), w szczegolnosei jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

1)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.) - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

m) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bgdacych nastgpstwem zawieszenia Robét
budowlanych przez Zamawiajacego;

n) kolizia =z istniejacym, niezinwentaryzowanym lub  nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

0) wystgpienic warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji wykonawcze;
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
konieczno$é odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajgcego z
przeprowadzonych badafn  geologicznych i .opracowanej dokumentacji
wykonawczej, powodujaca  koniecznos¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robét),
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p)

t)

rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchow lub niewypatéw, kitore mogg skutkowaé wéwietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujgcych
koniecznos$¢ zlecenia robét specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty
budowlane mogg by¢ przedtuzone o okres trwania tych robot);

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sicci, instalacji,
urzadzenn lub innych obicktéw budowlanych, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robot; termin wykonania moze byé przesuniety o tyle
dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robét ze wzgledu na koniecznos$¢ dokonania
zmian projektu wykonawczego, uzyskania stosownych pozwolen, na koniecznosé
zbadania, zabezpieczenia badZ usuniecia sieci, instalacji, urzadzen lub innych
obiektéw budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robdt nie objgtych
zamowieniem podstawowym;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia ‘ podstawowego przedmiotu
zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystgpujacymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zatamanie kanatu,
wlaczenie przytacza do kanatu gtéwnego w sposdéb niezgodny ze sztuka
budowlang, zmiang $rednicy przylacza, wlaczenie do przylacza (na tréjnik lub
weinke) kolejnych przylaczy, znaczne przesuniecie lub zgniecenie przewodu,
wystepowanie betonu, asfaltu w przylaczu itp.,

7zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastapity w
trakcie realizacji zaméwienia;

wykonanie dodatkowych robot budowlanych przez dotychezasowego Wykonawcee
nieobjetych zaméwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. |
pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieni publicznych (t.j. Dz. U.
22017 r., poz. 1579 z péin. zm.);

wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawee w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.).

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata] {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczef (zadanie 8.2}; Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Ste¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8

55



Czeéc Il SIWZ — Wzor Umowy

3)  Strony majg prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materiatow, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastgpujacych sytuacjach:

4)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objete] przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych
lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Wykonawczej, a w
szczegOlnodei wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano lub zmiany stanu prawnego
w trakcie realizacji robét, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nicnalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub
naruszeniem prawa;

b)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczno$é
odwodnienia terenu w  zakresie odbiegajacym od  wynikajacego
zprzeprowadzonych badafn  geologicznych 1 opracowanej Dokumentacji
Wykonawczej, powodujaca  konieczno$é  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robét),
rozpoznania terenu w Zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub  niewypaléw, kiore moga skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy; |

¢)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktére moga skutkowaé¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegoinosci
wymagajgcych wstrzymania robot;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzah technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zalamanie kanatu,
wlaczenie przytacza do kanatu gtéwnego w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, zmiana $rednicy przylacza, wlaczenie do przyltacza (na trojnik lub
weinke) kolejnych przylaczy, znaczne przesunigcie lub zgniecenie przewodu,
wystepowanie betonu, asfaltu w przylaczu itp., zmiany obowiazujacego prawa;
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g)

h)

B

p)

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do unikniecia tub usunigcia tych kolizji;

nastgpia istotne zmiany przepisow lub norm majacych zastosowanie
do przedmiotu zaméwienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robdt nie objetych przedmiotem niniejszego
zamdwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamdwienia:

-z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajagce cenie robét, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
budowlanych lub Wykaz Cen,

- roboty konieczne do wykonania, nie ujete w PFU i Wykazie Cen
spowodowane koniecznodcig renowacji dodatkowych odgalezien bocznych
(przylaczy) jezeli taka potrzeba nastapi na skutek np. braku inwentaryzaciji
istniejgcych przytaczy;

bedgce wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych Iub

technicznych skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania

Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii

robot;

w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze

wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzieé na etapie zawierania Umowy;

w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, z ktérych wynika
konieczno$¢ tub zasadnosé¢ wprowadzenia zmian Umowy;

gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci:

- mozZe obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
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- moze przyczynié sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,
- moze przyczynié sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrécenia terminu
realizacji wykonania przedmiotu Umowy,
- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
~ Zamawiajacego, w szczegblnosci jezeli sg spowodowane nastgpujgcymi
okolicznosciami:
> pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakodci robét,
> pojawieniem si¢c nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
» niedostgpnoscig na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, Dokumentacji Wykonawczej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych matetiatéw lub
urzgdzen;

r)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia lecz
nie uniemozliwiaja prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamdwienia, moze
zostaé sporzadzony i podpisany Protokot odbioru z wadami przy réwnoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda Zamawiajgcego. Obnizenie
wynagrodzenia moze nastapi¢ o kwoty odpowiadajace cenie robét, w stosunku do
ktérych stwierdzono wady, ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo —
finansowy robdt budowlanych lub Wykaz cen;

s)  zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pki 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z
pézn. zm.), w szczegblnosci jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczefistwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

t)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.) - uzgodniona
mozliwoéé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4)  Pozostale zmiany:
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a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

c) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawarte]
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5) Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowienn Umowy, dla ktdérych
wystarczajgce jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgcych w szczegodlnosci:

1)  zmiang kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spetniania przez nowe
osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajgcego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych w zakresie
termindéw realizacji poszczegdlnych zadan w ramach przedmiotu Umowy, nie
powodujace zmiany terminu koncowego wykonania Umowy okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy bedzie
mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega
zmnigjszeniu, o takg kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku,
gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwote moze ulec zwigkszeniu
wynagrodzenic umowne. W przypadku zmnigjszenia kosztu wykonania Umowy
wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajace cenie
danych robot ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych
lub Wykaz cen. W przypadku zwigkszenia kosztu wykonania Umowy wynagrodzenie
umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajace cenie danych robét
ustalone w oparciu o0 Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych lub Wykaz Cen,
a w przypadku braku odpowiednich danych — wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 12
niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie krdtszy
lub dluzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakonczenia robdt moze zostaé dokonana o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonficzenia robét
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oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin
zakohczenia robdt spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy termin
wykonania Umowy ulega skroceniu, o taki okres moze ulec skréceniu termin wykonania
Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres
moze ulec przedtuzeniu termin wykonania Umowy. (Zakres zmian).

Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie
zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zaméwienia. Wszystkie powyzej wskazane
postanowienia stanowig katalog zmian, na kiére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje z
propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy
zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktorym
mowa powyzej powinien zostaé przekazany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminic
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafic (mozliwosci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robdt, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla zachowania
i realizacji celéw Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany dotyczace numeru
rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania Umowy Iub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu
— charakter zmian) majg charakter trwaty. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey i wymagaja podpisania ancksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaZnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu moggcym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych wart. 144
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ust. 1 pkt 2, 3,4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych (t,j. Dz
U. z2017 1., poz. 1579 z pdzn. zm.).

§ 35.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy:

a) dla robdt budowlanych - przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru konicowego catosci
robot dla danej ulicy objetej przedmiotem Umowy,

b) dla projektu wykonawczego — na okres do dnia wygasnigcia rekojmi za wady robot
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia podpisania
przez Zamawiajacego Protokotu odbioru dokumentacji wykonawczej bez zastrzezen,

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na:

a) wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszej Umowy, na okres 60
miesigcy, liczge od daty Odbioru koncowego calosci robét dla danej ulicy objetej
przedmiotem Umowy,

b) na wykonany projekt wykonawczy — na okres do dnia wygasnigcia gwarancji za wady
rob6t budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia
podpisania przez Zamawiajagcego Protokolu odbioru dokumentacji wykonawczej bez
zastrzezen,

na warunkach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik do Umowy.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wplyw na trwatoéé gwarancji producenta.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem do Umowy w dacie Odbioru koficowego catosci robdt dla danej ulicy
objetej przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyvko Wykonawcy (wykonanie zastgpeze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancii.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizagji sanitarne) w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4} na terenie miasta Bialystok - KontrakE nr 8
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10.

11.

12,

13.

14,

Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczefi
o0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji dla rob6t budowlanych rozpoczyna sig¢ w dniu nastgpnym po odbiorze
koncowym catosci robot dla danej ulicy objetej przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisdéw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na whasny
koszt w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usunigeia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji, okreslonym w
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

§ 36.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
pézn. zm.) na kwote réwna 10 % Ceny ofertowej brutto w formie ...,

W trakcic realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwiefi publicznych,
7 zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wylacznie z zachowaniem
ciggtodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczefi Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegbélnosci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata} {zadanie B.1); Siet
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Sle¢ kanalizac]i sanitarne] w ul. Legtonowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biafystok - Kontrakt nr 8
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10.

11.

12,

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego 0
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mieé¢ wptyw na moc wigzgcg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania

. przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy dla I i/lub
IT czedei w nastepujacy sposéb: '

1) 70 % wartoéci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamowienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony protokofu
odbioru koficowego dla ostatniego z zadan objetego przedmiotem Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdZniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swoja wazno$é na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calodei lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na kidrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy lub przediuzy¢ dotychczasowe nie pézniej niz
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inne;

Zaprojektowanie | wykonanie renowaci kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizac]i sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata} (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielcze (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacj sanitarnej w ul. Legionowe| (zadanie 8.3}; oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej {zadante 8.4} na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8

63




Czesé It SIWZ — Wzor Urnowy

formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez
wyptlate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi byé wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie
moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spehienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub
tez od przedlozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

14, Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac w
dokumentacji kopie po$wiadczona za zgodnodé z oryginalem. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rgkojmi i
gwarancji — nie usuni¢tych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktdra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé bedzie
kosztowi usuniecia tychze wad.,

§ 37.

Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona whasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowiace przedmiot
UMOWY: it i i venrennrneeenesares a  Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Dopuszcza sie wykonanie okreslone] czgéci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcéw pod warunkiem dopelnienia obowiazkéw opisanych w niniejszym

paragrafic.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlangj,

Zaprojektowanie | wykonanie renowacjl kanalizacji sanitarnej: Siec kanalizacji sanitarnej w ul, Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizac]i sanitarne] w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Sied kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Stec kanalizac]i sanitarnej w
ul. Akademickiej {(zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, kidre écisle odpowiadaja czgsci zam6wienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym 2
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w PFU, WWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu  Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od  okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia  odpowiadajacych, proporcjonalnie, co  najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy.

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcic umowy
z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (rob6t budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawce
zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajgcy moze takze wstrzymaé wykonywanie robdt ze skutkiem natychmiastowym do
chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu.
Jezeli wstrzymanie robdt wplynie na realizacj¢ zamowienia wszystkie konsekwencje zwigzane
ze wstrzymaniem robot poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych przedktadali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie

Zaprojektowanie | wykonanie renowaci kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata} (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanle 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8
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10.

1L

7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy zostaly przedtozone
Zamawiajagcemu zgodnie z niniejszym ustepem, bedg okreslane mianem Podwykonawcow
dostaw lub ustug), za wyjgtkiem uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi:

1)  wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze warto$¢ danej umowy

przekracza 50.000,00 zt) oraz

2)  ktérych przedmiotem sg: ustugi finansowe, geodezyjne i im podobne ustugi dotyczace
bezposrednio lub posrednio urzgdzenia i utrzymania Terenu Budowy, ustugi dotyczace
bezposrednio lub posrednio urzgdzenia i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze
i konsultingowe, dostawy urzadzeni oraz materialdw, dostawy energii elekirycznej,
dostawy gazu, dostawy innych mediéw (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza
50.000,00 zt ).

Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub ustug

przez jego kontrahenta bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub rachunku

Podwykonawcy dostaw fub ustug, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawee i wezwie go

do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$é wzglegdem Zamawiajacego za dziatania lub

zaniechania kazdego Podwykonawcy rob6t budowlanych (w tym takze za dziatania lub

zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub pracownikow,
jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia

Podwykonawcéw robét budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych Podwykonawcow)

oraz Podwykonawcéw dostaw lub ustug skierowane do Zamawiajacego, dotyczace ich

wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kosztow procesu i egzekucji
spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow
robét budowlanych i Podwykonawcéw dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonaweow

rob6t budowlanych w stosunku do ich dalszych Podwykonawcow robot budowlanych (ete.) i

Podwykonawcow dostaw lub ustug musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny

oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci

zgodnej z trescig umoéw laczacych te podmioty.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni

roboczych o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce

i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo,

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizaci sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Matmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1}; Sie¢
kanalizadji sanitarnej w ul. Spétdzieicze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickisj (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8

66




Czesc Il SIWZ — Wzér Umowy

ktére) przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu: projekt umowy
o podwykonawstwo, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, (ktéry musi by¢ kompletny,
tzn. gotowy do podpisu przez strony), cz¢sé dokumentacji wykonawczej dotyczacej robét
okreslonych w wyzej wymienionym projekcie umowy, zakres robét budowlanych
sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Wykazu Cen dotgczonego do
oferty stanowigcego czgé¢ Umowy (przy czym ilosci rob6t oraz wycena robot dla
poszczegblnych pozycji zakresu robdt budowlanych podwykonawey nie mogg przekroczy¢
ilosci oraz wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu Cen stanowigcego czes¢ Umowy oraz
iloci robot okreslone w Wykazie Cen nie bedg podstawg roszezen ze strony Podwykonawcy),
pisemne oswiadczenie o0s6b upowaznionych do reprezentacji Podwykonawcy robot
budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robdt budowlanych zapoznat sig i akceptuje
bez zastrzezen tres¢ projektu Umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej,
rozpoczyna bieg terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
z Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.

12, Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sa roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia. Zastrzezenia
mogg by¢ wniesione w szczegolnosei gdy:

a)  projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 4,

b) nie zataczono do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
wust. 11;

¢} gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calodei lub w cze$ci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio
przez Wykonawce,

d) zamieszczenia w projekcie postanowiefi uzaleznigjacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

Zaprojektowanie | wykoenanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1}; Sie¢
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g)

h)

i)

k)
1)

m)

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawecy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia mnalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

ody projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeft za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy,

projekt umowy jest nickompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowienl Umowy, w
tym m. in.: nic zawiera doktadnego okreslenia przedmiotu umowy, dokladnego
okre$lenia kwoty uméwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, nie zawiera zakresu
robét budowlanych (w przypadku umdwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie
ryczattowe, dokument ten powinien stanowi¢ podstawe wyliczenia umowionego
ryczaltu), ilosci rob6t lub wycena robot zawarta wzakresie robét budowlanych
podwykonawcy przekraczajg ilodci lub wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu Cen
dolgezonego do oferty stanowiacego czesé Umowy, nie zawiera terminu realizacji robét
gwarantujacego terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie
zawiera zg6d wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujacym Prawem lub tredcig
niniejszej Umowy,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey robét budowlanych faktury
lub rachunku,

projekt Umowy zawiera inne blgdy lub uchybienia,

Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow

zawartych we wezesniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych znajduje sig w sytuacji
finansowej, kt6ra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych vzasadnionych przypadkach.

13. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18 ponizej,
bedzie sig uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgodg na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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14.

15.

16.

17.

18.

15.

Jezeli Zamawiajgcy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane przedlozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonaweeg zamowienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak zastrzezeti w
formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedlozy Zamawiajacemu podwiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$wiadczone] za zgodnoéé z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane moze zglosié
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegblnosei w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12, a takze gdy podpisana
umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy oraz
gdy zostala podpisana przez osoby nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane nie przedlozyl Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, badz przedltozyl mu umowg o tresci odmiennej, niz
zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie stosowny
pisemny sprzeciw w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej podpisanej umowy), takiej
podpisanej] umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowang przez Zamawiajacego. W
zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnoéci za wynagrodzenie
Podwykonawcy robdt budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawece umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18 powyzej,
rozciaga sie tylko i wylacznie na tresé oraz zakres umowy Wykonawcey z Podwykonawca robot
budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktore zostaly
przedstawione Zamawiajacemu. Wszelkie zmiany tresci oraz zakresu umowy Wykonawey z
Podwykonawca robdt budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
wymagaja odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody
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20.

21.

22,

23.

Zamawiajacego pod rygorem usunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét z
terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce robot budowlanych z dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawcg robdt budowlanych z jego
Podwykonawcg rob6t budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej umowy, wymaga
zastosowania procedury opisane] w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody Zamawiajacego,
wyrazongj analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane =zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowiazek zastosowac
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust, 11 musi przedstawi¢
Zamawiajgcemu pisemng zgode osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na
zawarcie umowy z Podwykonawca robdt budowlanych o tresci zgodnej z projektem umowy.
W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robét budowlanych umowy z
kolejnym dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych (etc.), konieczne jest przedlozenie
Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz Podwykonawcey robdt budowlanych,
kolejnego Podwykonawcy robdt budowlanych (etc.) na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy robét budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapic
wylacznie za zgodg Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy robot budowlanych bedg
mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w tym
procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w) robot
budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat si¢ potwierdzajac spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia objetego niniejszg Umows,
warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg zmiang jest rownicz wykazanie,
ze nowy Podwykonawca robét budowlanych lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nic mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca rob6t budowlanych, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca robot
budowlanych oraz na zawarcic przez Podwykonawcg robdt budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych (ete.) ponosza solidarng odpowicdzialnos¢ za
wynagrodzenie tego Podwykonawcy robdt budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktoregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie z
niniejszym paragrafem Podwykonawcéw robot budowlanych lub Podwykonaweow dostaw
tub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potraconych lub w inny sposob
nie wyplaconych takiemu Podwykonawey robét budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub
ustug), zadna kwota nie moze finalnie obcigzaé Zamawiajacego. W razie skutecznego
wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze koszidw procesu oraz
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24.

25,

26.

27.

egzekucji) od Zamawiajgcego lub dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajacego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspétdhuznicy solidarni
(z wylgczeniem Zamawiajacego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu.
Jezeli ktorykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajacemu
rozklada si¢ na wspoldiuznikéw wyptacalnych, Zaden ze wspotdhuznikéw solidarnych, ktory
ureguluje naleznos¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego do
Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg charakter wewnegtrznej
regulacji pomigdzy wspdtdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze
k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze
kosztow procesu i egzekucji) od Zamawiajacego przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego
wyroku sadu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane jest odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Wszystkie umowy
zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robdt budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub uslug, musza zawiera postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustgpie. Postanowienia takie musza by¢é zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robot budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadamiaé niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sagdowych z
udziatem Wykonawcy, Podwykonawey Iub dalszego Podwykonawcy toczacych si¢
w zwigzku z realizacja Umowy. :

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonaweg zamowienia na roboty budowlane.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonaweg robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaplata przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w celu unikniecia watpliwosci, uznaje si¢, ze pod
pojeciem naleznos$ci powstalej po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi uznaje sie naleznodci za $wiadczenia zrealizowane
po tej dacie). Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
nalezne Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca robdt budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym
Zamawiajacy wyrazil zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrécié
sie do Zamawiajacego o zaplate nieuregulowane]j czeéci wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane/dostawy/ustugi, na nastgpujacych zasadach:

1)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug, musza zawiera¢ postanowienie,
uprawniajgce Podwykonawce robdt budowlanych lub podwykonawcee dostaw lub ustug
do wystepowania do Zamawiajacego, o dokonanie bezporedniej zaplaty faktur
wystawionych podmiotowi, ktéry zawart umowe z Podwykonawcg robét budowlanych
Jub Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawca, Podwykonawca robot
budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci, z zalaczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powotaniem si¢ na niniejsze
postanowienie Umowy (postanowienie niniejsze musi mieé charakter przechodni, to
znaczy, ze analogiczne postanowienia muszg byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z
dalszymi Podwykonawcami rob6t budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub
ustug). W takim przypadku Zamawiajacy przesle zadanie Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymat wynagrodzenia,
do podmiotu, ktéry zawarl umowe z tym Podwykonawcg robot budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych,
etc.), aby ten podmiot ustosunkowat sie do tego zadania w formie pisemnej w terminie
7 dni od jego otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez podmiot, ktéry zawarl z nim umowe (Wykonawcg, Podwykonawce robot
budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowalo uiszczeniem przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czgscei potwierdzonej przez podmiot,
ktéry zawart umowe z tym podwykonawca robét budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ushug (Wykonawce, podwykonawce robét budowlanych, etc.) w terminie 30
dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7 dni bedzie stanowit odmowe uznania
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(zakwestionowanie) zgdania Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy

dostaw lub ustug w catosci;

3)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego na warunkach
okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia zaplaconej
kwoty z kazda nalezno$cia Wykonawcey przystugujaca mu z mocy niniejszej Umowy
lub do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadno$ci zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez podmiot ktory zawart z
nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce rob6t budowlanych, etc.), w 7 - dniowym
terminie o ktorym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstawg (wg wyboru
Zamawiajacego):

a) odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego kwoty Zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg rob6ét budowlanych lub
Podwykonawceg dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczefi Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug
wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczen sadowych wraz
z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania przez Zamawiajacego,
oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzaja Wykonawce;

b) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgiedem Wykonawey.
Zamawiajgcy skladajac srodki do depozytu okresli warunki ich wyptaty;

¢) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, jezeh
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadnoé¢ takicj zaptaty;

5)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu i egzekucji)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ushug przez Zamawiajacego albo zlozenia ich do depozytu sadowego, na
warunkach okres$lonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do potragcenia
tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy —na co Wykonawca wyraza zgode, uzyskania
zaptaconej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizagji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1}); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielczej (zadanie 8.2); Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizagji sanitarnej w
ul. Akadernickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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28.

29.

30.

31

32,

33

34,

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosei

do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey od

Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej

platnosci.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ushug, lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych lub dostaw lub ustug jest

ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych

lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami ryczattowymi
okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawey na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie

kwotg nalezng na podstawie cen ryczattowych okreslonych Umowg.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawcg robot budowlanych lub

Podwykonaweg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktérym zawarl on umowg (Wykonawca,

Podwykonawea rob6t budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bgdzie zobowigzany do zapfaty

na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ ponadto do: |

1)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczgcej rozliczen z
Podwykonawceg,

2)  informowania Zamawiajacego na pi$mie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robét Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych oraz
zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robat.

Razem z fakturami, Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia Zamawiajacego z zobowigzan od

wszystkich Podwykonawcéw robét budowlanych oraz Podwykonaweéw dostaw lub ustug, a

takze dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze wszystkic wymagalne naleznodei za

podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane przez Wykonawcg. Do zwolnienia

Zamawiajacego od zobowigzah nalezy zalgczy¢ o$wiadczenie Podwykonawey o wysokosci

naleznegj mu kwoty oraz dowodd zaplaty tej kwoty, poswiadczony podpisem o0s6b

umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez

nich tub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarne]: Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Maimeda (Lipowa - Biata} {zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. $pétdzielcze] {zadanie 8.2); Sie¢ kanalizac]i sanitarnej w ul. Legionowej {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizac]i sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadante 8.4} na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objete]
platnoscia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze Podwykonawca
robot budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat wszystkie kwoty nalezne,
zgodnie z ust. 33 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie informacji uzyskanej od
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawey dostaw lub ustug, moze zatrzymad z
faktury kwotg stanowigca warto$¢, ktéra odpowiadaé bedzie wartosei robét wykonanych przez
Podwykonawceg robdt budowlanych lub Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych
mu przez Wykonawce. Zatrzymana kwota stanowié bedzie zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w
stosunku do Zamawiajacego. Zatrzymana kwota bgdzie wyptacona w terminie 14 dni od
przedstawicnia Zamawiajacemu dowodéw zaspokojenia przez Wykonawce roszezen
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ushugi.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosé.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zgdanie Zamawiajacego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedg powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

Zaprojektowanle i wykonanle renowacji kanalizagji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizac]l sanitarne] w ul, Spoldzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarne] w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§ 38.

Sila wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Silty wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robt budowlanych zgodnie z Umows, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty.

3. ,.Sila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
1)  naktorg Strona nie ma wplywu,

2)  przeciw ktérej ta Strona nie mogla w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ si¢ przed
zZawarciem umowy,

3)  ktorej, skoro wystgpita, taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb uniknaé lub jej
przezwycigzy¢€, oraz

4)  kidrej nie mozna uzna¢ za wywolana w znaczacym stopniu przez drugg Strong.
§ 39.

Ryzyka
1. Wrykonawca bedzie chronit Zamawiajgcego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sadowymi i optatami wyniklymi z:
1)  uszkodzen ciala, choréb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastgpstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawee, wykonania i wykonczenia robot
oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartodci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub uirata:

a) powstanie wskutek, w nastgpstwie fub z powodu projektu sporzadzonego przez
Wykonawce, wykonania i wykonczenia rob6t oraz usuwania wad, oraz

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacji sanitarne]: $ie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spotdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacjl sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sieé kanalizacji sanitarnej w
ul, Akademickie] {zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub zlamania
postanowien Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawey, jego
przedstawicieli lub innych osdb, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez
nich.

Wykonawea ponosi petng odpowiedzialnosé za opieck¢ nad robotami oraz dostawami
materialéw i urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokoiu
odbioru koncowego robot dla ostatniego zadania objgtego przedmiotem Umowy, kiedy to
opieka nad robotami przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na whasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonaweca jest zobowiazany opracowad i przedlozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt.

§ 41

Rozstrzyganie sporéw

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla ktérych
Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umows maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz przepisy
wykonawcze wydane na tej podstawie.

§42

Zintegrowany System Zarzadzania

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzadzania wdrozony
w oparciu 0 normy: PN-EN ISC 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN — N 18001:2004 Strony

Zaprojektowanie | wykonanie renowaciji kanalizacji sanitarnej: Sle kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizadji sanitarnej w ul. Spétdzielczej {zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacjl sanitarnej w ul. Legionowej {zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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Umowy zobowiazujg sie do stosowania wymagaf wymienionych norm w zakresie wzajemne]
wspotpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 43.

Forma umowy
i. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcey 1 jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalgczniki do Umowy:

Zatacznik nr | Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 Karta Gwarancyjna
Zalgcznik nr 3 Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU)
Zalgeznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zalgcznik nr 5 Wykaz Cen

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizagji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata} (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarne] w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Siec kanalizadji sanitarne] w ul. Legionowe]j (zadanie 8.3); oraz Siefkanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Blatystok - Kontrakt nr 8
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WZOR KARTY GWARANCYJINEJ]
KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji
sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biala) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spoldzielczej (zadanie 8.2); * Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul.
Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Akademickiej (zadanie 8.4)*
na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 8”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,PodNr KRS ...ccooiiniinns ,Regon............ .
NIP .......... , kapitat zaktadowy ............ s ]

zwany takze Wykonawca
UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

,Wodociagi Bialostockic” Sp. z o. 0. w Bialymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Biatystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital
zaktadowy 165.540.000,00 z!

zwany takze Zamawiajgcym.

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot Umowy:
projekt wykonawczy oraz roboty budowlane wraz z urzadzeniami, zostaly wykonane zgodnie z
umowa, SIWZ i Dokumentacja Wykonawcza, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na projekt wykonawczy oraz na
wiasciwe dziatanie i niezaklocong eksploatacjg obiektu.

§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$é przedmiotu Umowy nr ..... zdnia........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czgsei
realizowane przez Podwykonaweow.

3. Okres gwarancji jakosci na projekt wykonawczy oraz na zrealizowane roboty i zamontowane
urzadzenia w poszczegdlnych ulicach w ramach poszczegélnych zadan, okreslonych w § 1
ust. 1 Umowy wynosi:

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biafa) (zadanie 8.1); Sie¢
kanalizacji sanitarnej w ul. Spétdzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizac]i sanitarnej w ul. Legioncwej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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a) na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, na
okres 60 miesiecy, liczge od daty Odbioru koficowego catosci robot dla danej
ulicy objetej przedmiotem Umowy,

b) na wykonany projekt wykonawczy —na okres do dnia wygasniecia gwarancji
za wady robot budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego
projektu od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokolu odbioru
dokumentacji wykonawczej bez zastrzezen.

Jezeli na zainstalowane w ramach robdét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa, o ktore]
mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela gwarancji
dhuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze Zamawiajacemu
dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§ 2.
Obowigzki i uprawnienia stron

O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemne;
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze zadaé ich usunigcia wyznaczajgc w tym
celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby
uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla Zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwiocznie tj.
w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie,
ustalonym z Zamawiajacym.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajgcy moze
zlecié usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajgc powstata naleznoéé w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawey /Gwaranta kar umownych wyniklych ze zwloki oraz naprawienia szkody
przewyzszajacej wysoko$é kary umownej wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad.

Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzeciy
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywcg.

Zaprojektowanie | wykonanie renowacji kanalizacj] sanitarne|: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata} {zadanie 8.1}; Sie¢
kanalizagji sanitarnej w ul. Spéidzielczej (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnegj w
ul. Akademickie] (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 8
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§3.
Inne warunki gwarancji
Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej.

W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw przedmiotu
Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét budowlanych,
usunigcia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych napraw przedmiotu
Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancjg Zamawiajacy — uprawniony z tytulu gwarancji
nie mégl z niego korzystac.

Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

§ 4.
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacé sie beda w terminach wskazanych w § 31 ust. 17
Umowy Nr ... zdnia ...c.ooirinnens

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta,

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalefi dokonanych przez komisje
przegladows,

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego,
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przestaé
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5

Komunikacja

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarne;: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda (Lipowa - Biata) {zadanie 8.1); Sie¢

kanalizac]i sanitarne] w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowej (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacjt sanitarnej w

ul. Akademickiej (zadanie 8.4} na terenie miasta Biafystok - Kontrakt nr 8
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1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac na adres:

..........................................................

..........................................................

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowa¢ sig niezwlocznie, nie
pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

§ 6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanic maja przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci
ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamowieni Publicznych.

2. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
wjezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zaprojektowanie | wykonanie renowac]i kanalizacji sanitamej: Sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Malmeda {Lipowa - Biata) (zadanie 8.1); Sie
kanalizagji sanitarne] w ul. Spétdzielcze] (zadanie 8.2); Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Legionowe] (zadanie 8.3); oraz Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ul. Akademickiej (zadanie 8.4) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr
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