

wasze pismo z dnia:

znak:

1578

nasz znak: FP-I-...../2020

data: 10.11.2020

Strona internetowa [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1000 kW oraz dostawę, montaż i uruchomienie pompy ciepła o mocy 20 kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku” CZĘŚĆ I: Dostawa, montaż i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1000kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku

CZĘŚĆ II: Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła o mocy 20 kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku. Nr. ref. sprawy EFRR/1/2020.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) - dalej w skrócie zwanej „pzp” - poniżej zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

### ZMIANY CZĘŚCI I SIWZ (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW):

#### 1. W Rozdziale XIV., ust. 2 otrzymują brzmienie:

- Ofertę należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku w ePuap w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 16.11.2020 r. do godz. 10.00.**

#### 2 W Rozdziale XIV., ust. 7 otrzymują brzmienie:

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informuje, iż otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbędzie się przy wykorzystaniu techniki multimedialnego przekazu online prowadzonego w czasie rzeczywistym.

Udostępniana przez Zamawiającego możliwość uczestnictwa w otwarciu ofert za pośrednictwem Internetu oparta jest o platformę do wideokonferencji Zoom.

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.11.2020 r. godz. 11.00.**

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe stanowi integralną część SIWZ oraz zostało opublikowane na stronie internetowej [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl).

DYREKTOR ZAKŁADU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PROGRAMU

WICZ PRZESZ ZARZĄDU