

Białystok, 10.05.2021 r.

wasze pismo z dnia
znak
nasz znak TI-III/ 33/2021
data 2021-05-10

BIP.WOBI. PL
ZAPYTANIA /WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w ul. Wołyńskiej w Białymstoku.

Nr ref. sprawy: TI – III / 33 / 2021

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust 3 oraz ust 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – dalej Regulamin, udziela wyjaśnień na zapytania, które wpłynęły w przetargu nieograniczonym na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w ul. Wołyńskiej w Białymstoku.

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót poz. 9 obejmuje budowę przyłączy wodociągowych w ilości 745,50mb, a w projekcie jest ok. 625mb. Proszę o korektę

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, załącza poprawiony przedmiar. Dodatkowo informujemy, że rozliczenie w/w inwestycji ma charakter obmiarowy, szczegółowe rozliczenie nastąpi na podstawie inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie nr 2

Zgodnie z SIWZ należy przebudować przyłącze wodociągowe do budynku Wołyńska 35/1. Ze względu na rozliczenie kosztorysowe proszę o wskazanie w której pozycji należy je uwzględnić, lub dodać odpowiednią pozycję.

Odpowiedź:

Przebudowa przyłącza do budynku Wołyńska 35/1 została ujęta w przedmiarze w poz. nr 9, nr 10.

Pytanie nr 3

Zgodnie z SIWZ należy przełączyć sieć wodociągową na wys. ul. Wołyńskiej 9A. proszę o udostępnienie schematu węzła przełączeniowego i ujęcie tego w przedmiarze.

Odpowiedź:

Przełączenie sieci zostało ujęte w poz. 12 przedmiaru. Należy uwzględnić wszystkie roboty i materiały (m. in. mufy elektrooporowe, trójnika DN 110/110 mm, zasuwę DN110 mm do zgrzewania z króćcami PE) niezbędne do przełączenia istniejącej sieci do nowego wodociągu.

Pytanie nr 4

Zgodnie z SIWZ "Zamawiający wyłącza z zakresu budowę nowych odcinków przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej" proszę o wskazanie które dokładnie przyłącza wod-kan nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do nieruchomości położonej przy ul. Wołyńska 24A.

Pytanie nr 5

Proszę o dodanie pozycji przedmiarowej na budowę hydrantów podziemnych: 2 kpl

Odpowiedź:

Hydranty są elementami sieci wodociągowej i zostały ujęte w poz. 6 przedmiaru.

Pytanie nr 6

Zgodnie z SIWZ: "Po zakończeniu robót istniejącą nawierzchnią jezdni, chodników, wjazdów, należy odbudować w sposób trwały, umożliwiający bezproblemową eksploatację do czasu realizacji inwestycji drogowej przez ZDM", proszę o dodanie pozycji przedmiarowej określającej zakres odbudowy z podaniem warstw konstrukcyjnych, np jezdni żwirowa o grubości $h=0,2m$ lub inna konstrukcja.

Odpowiedź:

Zakres odbudowy został ujęty w poz. 45 przedmiaru, szczegółowy opis odtworzenia jest w SIWZ dział. I w poz. Uwagi.

Pytanie nr 7

Informujemy, iż termin określony w SIWZ w przetargu na budowę ul. Wołyńskiej ogłoszony przez ZDM w Białymstoku wynosi 6 miesięcy, a termin wykonania sieci i przyłączy wod-kan 13 miesięcy. Czy Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zadania? Sieci podziemne należy wykonać przed nawierzchnią czyli realny termin na wykonanie sieci wod-kan i przyłączy w pasie drogowym to ok. 3-4 miesiące z uwzględnieniem wykonania robót drogowych.

Odpowiedź:

Roboty w pasie drogowym należy zakończyć do 17 września 2021r. Zgodnie z Ogłoszeniem/SIWZ roboty należy skoordynować z wykonawcą robót drogowych z ramienia ZDM.

Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu dokonuje zmiany treści:

I. **Roz. II Ogłoszenia/SIWZ, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA otrzymuje treść:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 13 miesięcy od podpisania umowy. Roboty w pasie drogowym należy zakończyć do 17 września 2021 r.

1. Fakturowanie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się dwukrotnie, fakturami VAT płatnymi w PLN:

- a) pierwsza faktura zostanie wystawiona po wykonaniu przez **Wykonawcę** 75% wartości umownej robót obliczonej na podstawie dostarczonych szkiców geodezyjnych, zestawienia długości oraz zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego (*Protokół częściowy*),
- b) druga faktura zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy definiowanego w treści § 3 ust. 2 Umowy zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego (*Protokół odbioru końcowego*).

II. **Załącznik nr 5 do Ogłoszenia/SIWZ wzór umowy § 3 ust. 1 otrzymuje treść:**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do **13 miesięcy** od daty zawarcia Umowy tj. do dnia Roboty w pasie drogowym należy zakończyć do 17 września 2021 r.

Ponadto Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu, dokonuje zmiany treści w Rozdziale IX Ogłoszenia / SIWZ - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT **na:**

Ofertę należy przesłać do siedziby Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 17.05.2021 r. do godz. 10⁰⁰**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem oferta na:

„Przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w ul. Wołyńskiej w Białymstoku”

nie otwierać przed 17.05.2021 r. godz. 10⁰⁰;

oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **17.05.2021 r.** o godz. 10¹⁰ (Świątlica).

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian. Treść zapytań oraz treść wyjaśnień/zmian stanowią integralną część Ogłoszenia/SIWZ.

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

Załączniki:

1. Wzór umowy -AKTUALNY
2. Przedmiar robót- AKTUALNY