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|.  CzeSc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia:

1.1

1.2.

1.3.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych;
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego

pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej

sanitarnej ul. Dolnej i ul. Sw. tukasza” w Biatymstoku wg warunkdw technicznych znak TSM 10/5171 —

005410/23.

Przewidziana projektem wielkos¢ zamédwienia :

SIEC WODOCIAGOWA @ 110 mm o diugoéci ok 255 m w ul. Dolnej i o dlugodci

ok 110 m w ul. Sw. tukasza. Przewidywana ilo$¢ weztéw hydrantowych na sieci wodociggowej - nie mniej

niz 3 szt. oraz weztdw wodociggowych (z zasuwami weztowymi - nie mniej niz 2 szt.) na sieci

wodociggowej - nie mniej niz 1 kpl

SIEC KANALIZACYJNA SANITARNA ¢ 200 mm ok 225 m w ul. Dolnej i o dtugoéci ok 90m w ul. Sw. tukasza.

Przewidywana ilos¢ studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale sanitarnym - nie mnigj niz 6 szt.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia;

Teren inwestycji obejmuje dziatki o identyfikatorze nr 206101_1.0023.321/1, 206101_1.0023.321/2
ul. Dolna i 206101_1.0023.88/16 ul. Sw. tukasza. Obiekt budowany nie bedzie miat negatywnego wptywu
na otoczenie i srodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszczen

ptynnych, statych i gazowych, zaktécen elektrycznych, promieniowania i innych ucigzliwosci.

ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
1.3.1. Sie¢ wodociggowe.
Planowana sie¢ wodociggowa winna zapewnic dostawe wody na potrzeby socjalno-bytowe mieszkaricow.
Projektowana sie¢ bedzie pracowac przez caty okres w sposéb ciggly, wiec jej zagtebienie powinno by¢
ponizej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niz 1,8 m ponizej terenu od gdérnej skrajni rurociaggu do
rzednej terenu, przy zmianie niwelety do rzednej projektowanego terenu.
Sie¢ rozdzielcza wodociggowa winna spetniac wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawach, a przede wszystkim zapewnic:
— niezawodnos¢ dostawy wody,
— dostarczenie wody w wymaganej ilosci, pod pozadanym cisnieniem i odpowiedniej jakosci,
spefniajgce wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikdw objetych
zasiegiem sieci,

— Cisnienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa (6 bar)



— Cisnienie u koricowego odbiorcy w punkcie czerpalnym pawinne wynosi¢ minimum 0,10 MPa
(1,0 bar)

Do budowy nalezy stosowac materialy dopuszczone do powszechnego obrotu, spetniajgce Polskie

Normy i posiadajgce aprobaty techniczne Panstwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Panstwowego

Zaktadu Higieny do stosowania w sieciach wodociggowych.

1.3.2. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna
Sie¢ kanalizacyjna powinna spetfnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ bezawaryjny sposob odbioru sciekéw od dostawcy-

uzytkownikdw. Do budowy nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do powszechnego cbrotu.

1.3:8i Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia nalezy zachowad ujednolicenie technologii stosowanych
materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wthasciwosci spetniajgce wymagania
okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich
braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.
Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadac Atest

Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

2. Szczegotowe wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

2.1. Kryteria projektowe

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowq i inne dokumenty, w tym w szczegolnosci: Projekt
Budowlany, Projekt Techniczny, Dokumentacje Powykonawcza, oraz inne zgody i decyzje wymagane
prawem. Odcinek sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej nalezy projektowa¢ i wykonac tak, aby
zapewnic optymalng ekonomicznos$é budowy, eksploatacji, konserwacjii remontow oraz zgodnie z obecnymi
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zastosuje w opracowaniach projektowych materiaty do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowiazujacych przepisow oraz s zgodne z
wymaganiami norm i z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage
wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatdow do wykonania sieci, obiektéw budowlanych i urzadzen,
ktore zostaty okreslone w innych punktach PFU. Sieci, obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z
zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci
plikow edytowalnych. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym — uzyskanie statusu dokumentacji jest

warunkiem rozpoczecie prac budowlanych. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku



prowadzonych dziatart zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do

ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujace co najmniej:

a)

b)

Szczegdtowa Koncepcje technologiczng oraz uzgodnieni ja z Zamawiajgcym przed
przystapieniem do opracowania projektu budowlanego.

Projekt Budowlany zostanie opracowany po skoordynowaniu usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej, w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do celdw projektowych, i wizje
lokalnej. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien o ile s3 wymagane przepisami.

dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wlasnym lub Zamawiajacego wszelkich
opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania i uzytkowania .

Dokumentacje wykonawcza dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowic
bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

Wykonawca uzyska decyzje na wycinke znajdujacych sie na dziatce 88/16 drzew jezeli
takowa bedzie wymagana. Dopuszcza sie wykonanie nasadzen zastepczych.

Opracowania projektowe winny zawierac:

2.3. Nadzor autorski

opisy i obliczenia techniczne,

plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celow
projektowych,

profile sieci

rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia,

niezhedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.

Rysunki, schematy, diagramy

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do

zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdét budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje projektowa na nastepujacej liczbie egzemplarzy:

2.4. Wymagania budowlane i materiatowe

2.4.1. Informacja ogdina

W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz standardy jakosci

wykonania sieci.



2.4.2. Materiaty fqczgce

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg a nakretka,
grubos$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podkfadkii mocowania
uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, {lecz na state nie
przebywajgce w s$rodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby
dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w S$rodowisku nie
narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami nalezy poddad cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie
nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty

uszczelniajace.

2.4.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowad lub zabezpieczy¢ w inny sposdb. Na Wykanawcy
spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami dotyczacymi farb ochronnych i
innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie potyskujace czesci metalowe,
przed transportem musza zostac pokryte odpowiednig warstwa ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas
transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane z
przygotowaniem powierzchni metalu nalezy prowadzic wg opracowanego przez Wykonawce |
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego programu. Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly iinnych opaddw

atmosferycznych.

2.4.4. Rurociqggiz PE

Wodociag nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE 100 SDR17 PN10 o podwyzszonej odpornych na
powolng propagacje peknie¢ (zgodnie z Testem karbu — Notch Test z wynikiem powyizej 8760 h) oraz na
obcigzenia punktowe PTL {zgodnie z Testem kuli wg dr Hessel’a z wynikiem powyzej 8760 h}), np. typu RC itp.
na ciénienie robocze 1,0 MPa, faczonych przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo. Srednica
przewodow sieci wodociggowej zostang ustalone na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej metodg bezwykopowg., W przypadku posadowienia
wodociggu metoda hezwykopowa (bezposrednio rurg przewodowa) nalezy uwzglednic/zastosowac:

- rury dedykowane do przyjetej technologii bezwykopowej,

- rury z polietylenu PE 100RC z dodatkowym ptaszczem ochronnym oraz z fabrycznie umieszczonym

przewodem sygnalizacyjnym lub tasma sygnalizacyjna,

- wykonac badanie ciggtosci sygnatu lokalizacyjnego oznakowania wodociagu,

- wykopy kontrolne co max 30 m w celu inwentaryzacji przewodu,

- wodociag usytuowac oraz posadowic¢ zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowa.



Dopuszcza sie odchylenie od projektowanej trasy w zakresie +/- 1,5 $rednicy projektowanego przewodu
przy zachowaniu odlegtosci od projektowanego/istniejgcego uzbrojenia terenu wymaganymi przepisami. W
przypadku stwierdzenia wiekszych odchyle Wykonawca na wtasny koszt dostosuje trase sieci wodociaggowej
do okreslonej w projekcie.

Nalezy zachowac zagtebienie utozenia przewoddw min. 1,80 m od poziomu terenu istniejacego lub przy

zmianie niwelety drogi od poziomu terenu projektowanego ponad wierzch rury.

2.4.5. Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw bezgniazdowych (petnoprzelotowe), kotnierzowych lub z kréécami rur PE do
zgrzewania zabezpieczonymi przed zerwaniem (gwarantujgce trwatosc i szczelno$é potaczenia), z zeliwa
sferoidalnego (korpus i pokrywa) min.GGG-40, z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i
wewnetrznym epoksydowym, o ciénieniu roboczym PN10 (1,0 MPa), z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu
pokrytym catkowicie powtokg EPDM, trwatym oznaczeniem (producent, érednica, ci$nienie robocze, klasa
zeliwa). Odlegtos¢ miedzy koricdwka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowe] powinna wynosic
ok. 25 cm. Do posadowienia armatury nalezy zastosowac typowe bloki podporowe z betonu minimum
C12/15, zasuwy uzbroi¢ w skrzynki uliczne o wysokosci minimalnej korpusu 270 mm, $rednicy podstawy
karpusu min. 270 mm oraz srednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 190 mm z pokrywa z zeliwa
szarego z oznaczeniem ,W” koloru czarnego z pokrywa GG lub réwnowazne. Wodaciagi Biatostockiej Sp. z

0.0. dopuszczajg stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusach z tworzywa sztucznego.

2.4.6. Oznakowanie sieci wodociggowej
Rury wodociggowe w ziemi oznaczy¢, ukfadajac na warstwie ochronnej z piasku w odlegtosci 0,3 m nad
rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wtopionym
przewodem metalowym. Tasme utozyé w sposdb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci
(zakoniczy¢ w skrzynkach ulicznych zasuw oraz potaczyé z istniejacg tasma).
Po wykonaniu wodociagu, zamontowang armature wodociggowa nalezy oznakowac za pomocy stupkéw
betonowych z wgfebieniem i umieszczonych na nich tabliczkach z tworzywa sztucznego. Na tabliczkach

umieszczonych na stupkach winny by¢ podane domiary do wszystkich zasuw oraz hydrantéw podziemnych.

2.4.7. Bloki oporowe
Zastosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu C16/20 (kl.B20) odpowiadajgcy wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 i ci$nieniu probnym nie przekraczajacym 1,0 MPa.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W

przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeri miedzy tylng $ciang bloku a gruntem
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rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i
$ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeri miedzy przewodem a
blokiem nalezy zala¢ betonem klasy 87,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-04. Wykop w
miejscu whbudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu

wodociggowego.

2.4.8. Rurociqgi z PVC

Kanaty sanitarne nalezy wykonad z rur i ksztattek PVC-U SN8 z tworzywa litego, o potaczeniach

kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07.
2.4.9. Studnie kanalizacyjne

Zastosowac studnie kanalizacyjne betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe o nasigkliwosci do
6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W6 zgodne z PN-EN 1917:2004.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu
min. C35/45), taczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposazone we wtazy
zeliwne, bezzawiasowe, nieryglowane, luine, wentylowane, klasy D400, C250, DN600 mm zgodnie z norma
PN-EN 124-(1-7):2015-07.

Podstawe studni wykonac jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana jako jeden
odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technelogicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami
przytaczeniowymi. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie.
Wysokos¢ koryta kinety to min. % wysokosci srednicy kanatu gtéwnego. Minimalna grubos¢ scianki dennicy
to 150 mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. W celu
zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu sciekow, wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty tagodne tuki
w miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

¢ uszczelki zintegrowane;j,

» uszczelki wklejanej w scianke dennicy,

e gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Stosowaé elementy posrednie trzonu studni betonowe wykonane jako kregi wibroprasowane o
wysokasciach 250, 500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie projektowanych studni kanalizacyjnych nalezy dostosowac do miejsca lokalizacji.

Zwienczenie studni zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych wykona¢ przy pomocy monolitycznej
pokrywy odcigzajgce] wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element 13czacy w sobie funkcje
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pokrywy i piericienia odcigzajacego) lub alternatywnie pokrywa + pieréciert odcigzajagcy montowane na
podbudowie betonowej, ktdrg nalezy zdylatowad ze $ciang studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng
przyscienng. Na wyzej wymienionych studniach zastosowac wtazy kanalizacyjne klasy D-400.

Do zwienczenia studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza ciggami komunikacyjnymi ( np. teren
zielony, cigg pieszy) stosowac systemowe pokrywy zelbetowe taczone z kregami studni na felc i uszczelke
gumowg. Na studniach zastosowac wtazy kanalizacyjne klasy D-400.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w klamrowe podwdjne stopnie ztazowe o rdzeniu z preta stalowego
pokrytego otuling z tworzywa sztucznego w kolorze zdttym, o wytrzymatosci klasy |, z powierzchnig
antyposlizgowg lub alternatywnie stopnie z zeliwa szarego, zgodnie z normg PN-EN 13101:2005. Stopnie
powinny wystawac poza $ciany do wewnatrz studni.

Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wiazdw w osi pasa ruchu lub osi
jezdni.

Stopnie ztazowe w dennicach studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza jezdnig (teren zielony,
chodnik) sytuowac¢ w sposob umozliwiajacy potozenie wtazu w odlegtosci max. 3,0m (zalecane 1,5m) od
projektowanych lub istniejgcych ciggdw komunikacyjnych.

Regulacje wtazdw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych z
uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie
budowy nawierzchni drogowej.

Wszystkie studnie betonowe nalezy zaizolowacd przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta

prefabrykatow.

2.4.10. Materialy na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy
wymogi normy PN-B-02481:1998. Grubosé podsypki: 10cm.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ IS = 0.98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong
jednostke geoclogiczna.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu.

Na etapie realizacji, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze istniejgcy grunt z wykopu nadaje sie
do ulepszenia i pdiniejszego wbudowania, przy zachowaniu stopnia zageszczenia IS = 0.98 dopuszcza sie
ulepszenie zwirem lub wapnem gruntu rodzimego. Szczegdtowe rozwigzania i zakres ulepszania gruntu lezg

po stronie Wykonawcy.

2.4.11. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
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a) koparko- fadowarki,

b) sprzet do zageszczania gruntu,

c) sprzet przeciskéw, przewiertow

d) samochody skrzyniowe, samowyladowcze

e) spawarka, zgrzewarki do PE

f) szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét mentazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowgq. Sprzet powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.4.12. Transport

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i $ciggnigte tasma.
Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych
o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chronié rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Korice rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5
do 30°C Zaleca sie szczegolng ostroznosc przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy z niskie
temperatury obnizajg odpornosé tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki
kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez
przy przewozeniu materiatow izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ Srodkdw
transportu do tego przeznaczonych, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow {rozwarstwienia betonu),
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych

wymaganiami technologicznymi.
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2.4.13. Sktadowanie
a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnoéci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i bosych
koncowek rur.
b) Sktad materiatow powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej 40 °C.
c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
d) Kruszywo i 2zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.
f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy nalezy wykonac mechanicznie koparkami podsiebiernymia przypadku zwartej zabudowy recznie.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu. Na dnie wykopu wykonad warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociagu nalezy

przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po zageszczeniu.

2.5.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie na
trasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy
uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2.5.3. Montaz rurociggow
Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczenymi przez producentéw rur.
Istniejgce uzbrojenie pedziemne krzyzujace sie z trasami projektowanych przewoddéw nalezy odpowiednio
zabezpieczyC i podwiesi¢. Materialy uzyte do budowy przewodow powinny byé zgodne ze specyfikacja

techniczng. Rury montowac na przygotowanym podiozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak
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uwzgledniajac elastycznosé materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potaczen przy
temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwadch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszg by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.
Kazda rura po utozenia zgodnie z 0sig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza catej swej dtugosci, na
co najmniej % obwodu .

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich
spadkow. Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

2.5.4. Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potaczeniach kielichowych z uszczelka
gumowg nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy pamieta¢, aby kierunek sptywu
$ciekdw kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementéw,

nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

2.5.5. Po’raczeni:':l rur PE
Rury PE zgrzewac doczotowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania. Procedura
zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Potgczone rurociagi

utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem edpowiednich spadkow.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych.

3.1. Tablice informacje
Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres
wykonywania Robot. Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu Robot. Wykonawca
jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy
informacyjnej.
3.2. Czesc ogolna
3.2.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU .
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia Robot okreslonych zgodnie

z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren
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Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel
Whykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnosé¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej Urzadzen i
Materiatdw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ziom, odpady i
niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowad jednolite | spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno

technologicznych przy projektowaniu i wykananiu Robét objetych PFU.

3.2.2. Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego

WYmMOogu spoczywaja na Wykonawecy.

3.2.3. Zgodnos¢ Robdt z PFU
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.,
Wszystkie wykaonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z PFU. Dane okreslone w
zatwierdzonych przez w PFU beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3.2.4. Btedy lub opuszczenia
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu Dokumentow projektowej i Robdt wechodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania Dokumentow

Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczery w PFU.
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3.2.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w  trakcie
projektowania, realizacji i ukoriczenia Robdt. Wykonawca bedzie stosowal sie do prawa regulujgcego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg sfuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na
dzien Przejecia Robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowiert na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami

tych norm.

3.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwalenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych
wiladz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:
a) pozwolenie na budowe,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
c) decyzje zwigzane z organizacja ruch na czas prowadzenia robét, pozwolenie na objazdy.

Wykanawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w peini umozliwié
wtadzom wydajagcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Witadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkow wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowieri w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentow Wykonawcy oraz Robot.
Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomacnictw, jezeli bedzie to

konieczne.

3.2.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej
Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania
Terenu Budowy i po zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zakldcaé normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy
projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc¢ elementdw
lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
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pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz
rozbidrki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow.

a) Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i kansumpcyjnych na terenie budowy.
Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze umowe na dostarczanie
wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekdw ponosi Wykonawca. Wykonawca
na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza, za zgodg i na warunkach zarzadzajacego ,Zrodtem”
poboru tej wody. Przytacza bedg wykonane w sposdb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robdt, a
wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

b) Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na
wtasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze umowe przytaczeniowa na dostarczanie energii.

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany poniesé
koszty podigczenia do istniejgcych przewoddw gtdwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach,
efc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowe;.
Wykonawca za zuzyta energie elekiryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowej.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkdw bezpieczenstwa wobec
pracownikdw korzystajacych z tego #rodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymifaczami. Wykonawca ma dokonac wszelkich optat za zuzytg energie

elektryczng jak rowniez usunad instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakoriczeniu Robot.

3.3. Materiaty
3.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji
Robot podano w czesci ogdlnej PFU. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedq zgodne z
postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materialy
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu

nadajacymi sie do niniejszych Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od
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wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty

lub deklaracje zgodnosci.

3.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wiekszym od
dopuszczalnego.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosc
zanika mogg by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organdw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i whasciwodci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajacego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzet na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.4. Wykonanie robdt wraz z projektowaniem

3.4.1. Program Robot
Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:
a) Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji
Robot,

b) Czas na uzyskanie zatwierdzeri i pozwolert wymaganych obowigzujacym prawem,
c) Przedrozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewnic¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,
d) Wszystkie urzagdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w

odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze.
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3.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia az do zakoriczenia i odbioru
Robot, a wszczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuigcego do pracy, a takie zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przyfaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, odbior sciekow,

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z
medidw w czasie trwania zamdwienia oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przytaczy po zakorczeniu
przedmiotu zamdwienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

3.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma cbowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami
Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednality - Dz. U, z 2022 r., poz. 699 z pdin. zm.).
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania
budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sradowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzer
lub uciazliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagarn
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a. Llokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i. zanieczyszczeniem zhbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
ii. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii. mozliwoscig powstania pozaru.
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3.4.4. Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie warsztatow, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsiewzieciu sporzagdzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i cdpowiednig odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywac w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka Robot, na ktérym
wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkdw musza by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od
zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegélnych rodzajow Robot musza
by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyziej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ryczattowej brutto.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegdlnosci obowiazuja:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochreny zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19.),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robot budowlanych, ktéry winien zawierad w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
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b. warunkdéw uzytkowania materiatoéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

c. utrzymywania wilasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia, * sposobu
przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

d. przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e. organizacji pracy na budowie,

f.  sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

3.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet.

b) Opfaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazddw i arganizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.4.7. Zabezpieczenie interesdéw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzer potwierdzenie informacji dotyczacych ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w Programie Robdt rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzent podziemnych na Terenie
Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wtascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

3.4.8. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac kaskow oraz

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze majg byc

wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow.

3.4.9. Ochrona i utrzymanie Robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoriczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposaob, aby sieci lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty

czas, do momentu przejecia.

3.4.10. Ochrona Robot przed wpltywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.4.11. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by realizowane przez Wykonawce w oparciu o odrebny
projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, jeszcze przed przystgpieniem do
Robot jezeli bedzie on wymagany przepisami).

Wykonawcy pozostawia sie dowolnod¢ w zakresie wyboru technologii odwodniert wykopow
budowlanych. Projekt odwodniert winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia
zaprojektowanych Robot odwodnieniowych, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia |
decyzje konieczne do prowadzenia Robdt odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowow

przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

3.5. Kontrola jakosci robot
3.5.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontraoli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong

jakos$¢ Robat. Wykaonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z PFU.

3.5.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.5.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportéw.

3.5.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosd¢ materiatéw i Robdt z PFU na podstawie wynikow badari dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnasci materiatéw i Robét z PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostana

przez Wykonawce.

3.5.5. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzagdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.
W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg
PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac w/w dokumenty.
3.5.6. Proby Koricowe

Wykonawca przeprowadzi préby kericowe. Proby Koricowe beda w kolejnosci chejmowaty:
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d)

Prabe cisnieniowa sieci wodaciggowe]
badania jakosci wody,

badania wydajnosci hydrantow
inspekcje TV kanalizacji sanitarnej,

Badania zageszczenia gruntu

3.5.7. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku

chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a)

Dane dotyczace czynnosdci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob6t,

Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

Przebieg Robot, trudnoscii przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiorow Robot,

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie.

Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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3.5.8. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakoéci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

3.5.9. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru Robét,
e) Protokoly z narad i ustalen,

f)  Korespondencje na budowie.

3.5.10. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Zamawiajacego i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.5.11. Obmiar robot
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera
postanowieri dotyczacych obmiaru. W tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowana kwota brutto, na

ktérg sktadac sie beda pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3.6. Odbiodr robdt
3.6.1. Ogdlne procedury Odbioru Robot
Przed odbiorem koricowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiaéciwych wiadz

lokalnych.
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3.6.2. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje

Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

3.6.3. Warunki Odbioru Robdt
Odbidr Robot nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

a) Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiagniecia wymaganego celu.

b) Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

¢) Odbiér koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakoriczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow.

d) Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego
przez Komisje wyznaczong przez niego.

e) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

3.6.4. Dokumenty Odbioru Robdt
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Oryginat Dziennika Budowy.

b) Oswiadczenie kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.

c) Dokumentacje powykonawczg zawierajacy:

a. Mape poinwentaryzacyjng — 2 egz. wersja papierowa w kolorze,

b. Mape poinwentaryzacyjng — 1 egz. wersja elektroniczna (plik tekstowy — szkice polowe
forma papierowa i w formie pliku *jpg+pliki CAD *.dxf, *.dwg, *.dgn),

c. Mape poinwentaryzacyjng — 1 egz. z zaznaczonymi weztami oraz komorami zgodnie 2

dokumentacjg projektowa,
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d. Zestawienie geodezyjne diugosci w m wykonanej infrastruktury technicznej z podziatem
na miejsce posadowienia, rodzaj infrastruktury, materiati $rednice,

e. Schematy weztéw - materiat (typ i producent elementéw sieci np. hydranty, zasuwy),
Srednice,

f. Rzedne studzienek/ opis studzienek/schematy kinet,

g. certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, $wiadectwa pochodzenia
itp, na wbudowane materialy, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji
projektowej.

h.  Wyniki badan wody,

i. Potwierdzenie rozliczenia ilosci pobranej wody z urzadzeh WB pobranej do celéow
budowy (sieci wod-kan oraz odbudowa nawierzchni),

j. Odwiadczenie o likwidacji poprzez wydobycie nieczynnych sieci,

k. Inspekcje TV sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

| Badania zageszczenia gruntu dla kaidej sieci wykonane co max 50m wykonane przez
geologa z uprawnieniami do wykonywania prac okreslonych w ustawie Prawo
geologiczne i gornicze

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej w jednym egzemplarzu.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zaméwienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku
braku koniecznosci wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokot

Koricowego Odbioru Robot.
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. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa Zamowienia: ,Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowe sieci wodociggowe;j i sieci

kanalizacyjnej sanitarnej ul. Dolnej i ul. Sw. tukasza w Biatymstoku”

Adres obiektu:
ul. Dolna dz. nr 206101_1.0023.321/1, 206101_1.0023.321/2;
ul. Sw. tukasza dz. nr 206101_1.0023.88/16

1. Dokumenty Zamawiajgcego potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymogami przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie dokumentacji formalno
— prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji robSt budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku wyjscia
poza istniejacy pas drogowy, Wykonawca wraz z Zamawiajacym pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie

materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
Wymagania Zamawiajgcego powolujg sig na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy, instrukcje. Jezeli

tego nie okreélono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy
bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy
opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie.

a) Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z p6Zniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 2023.08.01 z pdzniejszymi zm.)

¢) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29 z péiniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09 z

poZniejszymi zmianami)
e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 tj. z dnia 2022.10.06 z

poZniejszymi zmianami)

28



g)

h)

k)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekdw
(Dz.U.2023.537 t.j. z dnia 2023.03.21 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 z p67. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.28)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia
2003.07.10)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.1993.96.437 z dnia 1993.10.15)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgfoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.U.2021.1555 t.j. z dnia 2021.08.25)
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu

PN-EN 124-1:2015-07 Zwiericzenia wpustow sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, whasciwosci uzytkowe i
metody badan

PN-EN - EN 124-2, dla zwiefczeri wpustdw i studzienek wltazowych wykonanych z zeliwa;

PN-EN - EN 124-3, dla zwiericzen wpustéw i studzienek wlazowych wykonanych ze stali lub stopéw aluminium:
PN-EN - EN 124-4, dla zwiericzer wpustow i studzienek wiazowych wykonanych z betonu zbrojonego stala;
PN-EN - EN 124-5, dla zwiericzert wpustdw i studzienek wtazowych wykonanych z materiatow kompozytowych,
PN-EN - EN 124-6, dla zwiericzeri wpustéw i studzienek wlazowych wykonanych z polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) lub nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
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y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

ge)

hh)

i)

Ji)

kk)

)

PN-1SO 11922-1:2020-02 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw -- Wymiary i tolerancja -
Czescl: Szeregi metryczne.

PN-EN 1SO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wedy oraz do
ci¢nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN SO 1452-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyltania wody oraz do
ci¢énieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 2: Rury

PN-EN SO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciénieniowego odwadniania i kanalizacji ukfadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli{(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci |
éciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i system.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci¢énieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci¢énieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania.
BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane - Warunki techniczne wykonania i wbudowania
BN-81/9192-05 Bloki oporowe - Wymiary i warunki stosowania

PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki
techniczne wykonania

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania oraz wykonania sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

4. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

4.1. warunki techniczne znak TSM 10/5171 — 005410/23 — zatgcznik ir 1 do PFU
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Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Mlynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bialymstoku, XIl Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapital zakladowy: 165.540.000,00 zt
Centrala - tel. 085 74 58 100 Sekretariat - tel, 085 74 58 101 fax 085 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl
Wasze pismo z dnia 29.05.2023
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Dotyczy wydania warunkdéw technicznych na budowe sieci wodoclagowej | sieci kanalizacyjnej
sanitarnej w ul. Dolnej w Bialymstoku. '

1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowanla przestrzennego czeéci doliny rzeki Biate
w Biatymstoku w ul. o symbolu 2KD-D oraz na terenie nieruchomosci dz. nr 88/6 (ul. o symbolu 1KD-L)
w zakresie planowanej Inwestycjl nalezy wybudowaé wodocigg. Wiaczenie nalezy wykonaé do sieci
wodociggowej @ 110 mm z rur PE potozonej w ul. Dolnej. Ciénienie w sieci wodociggowej w tym rejonie
ksztaltuje sie w zakresie 0.47-0,52 MPa,

Wytyczne eksploatacyjne do projektowanla oraz wykonania sleci wodociagowej umieszczone sa na
stronie Internetowej przedsiebiorstwa pod adresem www.wobl.pl,
2. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowanla przestrzennego czeéci doliny rzeki Biatej
w Biatymstoku w ul. o0 symbolu 2KD-D nalezy wybudowa¢ sie¢ kanalizacyjng sanitarna. Wiaczenie wykonaé
do sieci kanalizacyjnej sanitarnej @ 250 mm z rur PVC w ul. Dolnej- studnia rewizyjno-kontrolna @ 1000 mm
betonowa o rzednych 117,97/113,94 z kineta monolityczna. Zakorkowany odcinek kanatu sanitarnego @ 200
mm z rur PVC nalezy przetozy¢, Dodatkowo na terenle nieruchomoéci dz. nr 88/6 (ul. o symbolu 1KD-L-
zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czeécl doliny rzeki Biatej w Biatymstoku)
w zakresie planowanej inwestycji nalezy wybudowaé kanat sanitarny. Wigczenie nalezy wykonaé do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej @ 250 mm z rur, PVC poloZzonej na terenie nieruchomoécl dz. nr 88/6. Studnie
rewlizyjno-kontrolng @ 1000 mm betonowg o rzednych 117,90/113,71 nalezy wymienié,

Do budowy kanatu sanitarnego nalezy zastosowac:
Q rury
- do $rednicy g 400 mm z PVC, PP lite o jednorodnych $ciankach lub kamionkowe nowej generadji,
- powyzej Srednicy @ 400 mm z widkien poliestrowych lub kamionkowe nowej generacji,
Zaleca sig stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. érednicy,
materiatu, producenta podczas inspekcjl telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku,
gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje zastosowanego materiatu
w trakcie jego realizacji.
O studnie rewizyino - kontrolne - minimalna S$rednica studni powinna wynosié g 1000 mm
(w zalezno$cl od $rednicy kanatu)
- 2z tworzywa sztucznego spetniajgce n/w wymogi:

. bez zmiany $rednicy nominalnej wlotu i wylotu do kanalu,
. dno kinety powinno by¢ zlicowane z dnem kanalu,
. stopnie wlazowe powinny wystawaé poza Sclany do wewnatrz studni,
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- z kregow z polimerobetonu lub betonowych tgczonych na uszczelkg, z dnem prefabrykowanym
z wykonang kineta.

O  wlazy - na studniach rewizyjno — kontrolnych kl. D-400 zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124,
bez zawiaséw, nie ryglowane, wentylowane, luzne.

O Pod piericieniami odciazajacymi nalezy wykonaé podbudowe betonowa, ktérg nalezy zdylatowaé ze
Sciang studni rewizyjnej, (np. tasma izolacyjng przyscienna )

Regulacje whazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu plerscieni dystansowych.

3. Prace projektowe prowadzi¢ zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4, Inwestor drogi projektujac pas drogowy winien unika¢ ewentualnych kolizji. W przypadku koniecznosci
koszty przebudowy ‘oraz utrzymania ciagtosci zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sclekéw na czas
trwania robdt poniesie inwestor budowy ulicy.

5. Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do regulacji uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego do
rzednych projektowanych drog.

6. Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. nie wyrazajg zgody na |okalizaqe w jezdnl armatury
wodociggowej. W uzasadnionych przypadkach Spdlka dopuszcza odstgpstwo, ktére nalezy
indywidualnie ustala¢ na etapie projektowania.

7. Koncepcje rozwigzan projektowych (trasy, wezly Iitp.) przediozy¢ do zaopiniowania w Wodoclagach
Biatostockich Sp. z 0.0. przed ztozeniem dokumentacji na narade koordynacyjng uzgodnienia sytuowania
sleci uzbrojenia terenu,

8. Projekt wykonawczy przebudowy wodociggu po zaopiniowaniu tras zgodnie z obowigzujacymi przepisami
nalezy uzgodni¢ w Wodociagach Bialostockich Sp. z.0.0.

9. Warunki traca waznos¢, jezell inwestor w clagu 2-ch lat od daty wydania nie przedstawi projektu do
uzgodnienia w Wodociagach Biatostockich Sp. z o.0.

Z powazaniem
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