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(STWZ)

dla postgpowania, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

~Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy(zadanie 11.4) * ulicy

Sowlanskiej (zadanie 11.5) *na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 D”

Nazwy i kody rob6t wedlug kodu numerycznego glownego Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) i Stownika uzupelniajacego:

CPV: 45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciek«
CPV: 45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

*do wyboru
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UMOWA 0L s o vvswmmines
na wykonanie rob6t budowlanych
ZAWATIA WAL ool s didimbassss £65 ¢ hasis r. w Biatymstoku

pomiedzy:

»Wodociggami Bialostockimi” Sp. z o.0. w Biatlymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa
52/1, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Biatlymstoku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapital zakladowy 165.540.000,00 zt, reprezentowang przez:

a
.............................................................................. ; zZ siedzibg w
.................................... (mee)przyul oo, ZarE]ESTTOWANA
W S8dZic RETONAWTI .. ... «ommmmin s sss smiins sitags ns spismamonnacs sn ,pod nr KRS ..................... ,
NIP ...-...-.-.., Regon .................. s kapital zalklad oy s emssmensiesssmmmie /wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie;j

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako:
,» Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4)*, ulicy Sowlanskiej
(zadanie 11.5)* na terenie miasta Bialystok — Kontrakt 11 D zostaly wykonane przez
Wykonawece, oraz, ze przyjal on oferte Wykonawcy na wykonanie tych robdt zlozong w
ramach postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz.
1986 z pozn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym
Strony zawieraja umowe na wykonanie rob6t budowlanych, zwang w dalszej czesci Umowa,
o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 4//
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1)  wykonanie robot budowlanych dotyczacych zadania:

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy - Zadanie 11.4,*
b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sowlanskiej - Zadanie 11.5, *

realizowanego w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowe;j
na terenie Miasta Biategostoku i Gminy Wasilkoéw — I etap” wspdtfinansowanego z
Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach,
opisanych Dokumentacja projektowa, STWiORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,

oraz
2)  przygotowanie dokumentdéw do Zgloszenia o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszezegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentow niniejsze]
umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni $wiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego
i doglebne zrozumienie zakresu robot budowlanych do wykonania zgodnie z umowa.
Wykonawca zapewni izrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania
Robot zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamowienia.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na piSmie
Zamawiajgcego w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

7.  Przedmiot Umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach:
1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany wraz z wydana decyzja o pozwoleniu na budowe:

[\.
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- ul. Brzechwy DAR-V.6740.1.459.2016 z dnia 02.01.2017r., wydana przez
Prezydenta Miasta Biategostoku*,

- ul. Sowlanska DAR-V.6740.1.466.2017 z dnia 17.01.2017r. wydana przez
Prezydenta Miasta Biategostoku*,

b) Projekt wykonawczy,
c) Przedmiary robot,
d) Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
3) STWiORB,
4) Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
5) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zamowienia.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng czescig niniejszej umowy.

9. Wykonawca bedzie wspotuczestniczyl przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajacego, w szczegdlnosci przy okresleniu kosztow poszczegdlnych
elementdw Umowy. Pod fakture Wykonawca poda (jako zalgcznik) wykaz z warto$ciami
poszczegdlnych srodkoéw trwatych.

10. Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobe trzecig.

11. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlno$ci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie  przedstawi dowodu  zaspokojenia  roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkoéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

13. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§2.
Terminy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 10 miesigcy od daty podpisania
Umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ Projektowa.
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(O8]

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem. Wykonawca bedzie wykonywat roboty bez opdznien.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktore
Wykonawca zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

Jezeli zaktualizowane metody spowoduja takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajacemu. W tym przypadku
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przystlugujacym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

Zmiana Harmonogramu nie powodujaca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego robot w ramach zadania objetego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji obowigzkow wynikajacych z Umowy w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢
wykorzystane  wylgcznie w  celu  wykonania przedmiotu Umowy zgodnie

z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja
Wykonawce.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi
organ nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
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2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru konicowego robdt objetych przedmiotem Umowy nie
przekraczajacego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowag do odbiordw:

a) odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioru czegsci robdt i odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem Umowy,

c) odbiorow gwarancyjnych,

d) odbiorow pogwarancyjnych/ostatecznych.

8. Odbiorow robot zanikajgeych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajgcego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koficowego robdt budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 ust.1 pktl) bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcey, przystepujac
do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia
robét.

§ 4.

Nadzoér nad pracami

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzér inwestorski w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego:

1) Cezary Wroblewski, tel. 516-978-736; e-mail: cwroblewski@wobi.pl — branza
sanitarna,

e N e o e SERRE R o =) [ e-maili................. PR Wy s - branza
drogowa.

2. Nadzor inwestorski dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r., p0z.1202 z p6zn. zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole

/
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obmiardéw robét i peni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwiazanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7. O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 7 dni
roboczych przed dokonaniem zmiany.

8.  Wykonawca wskazuje jako:

1)  Kierownika budowy pelnigcego rowniez funkcje Kierownika robot sanitarnych:

2) Kierownika robot w specjalnosci drogowe;j:

9. Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

§ 5.
Narady koordynacyjne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do  zwolywania narad  koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawey, przedstawicieli Zamawiajacego, w
szczegolnosci inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych o0sob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4.  Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
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1 miejscu narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowa, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia, poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w szczego6lnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d)  wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e)  stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajagcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej 1 STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
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g)  zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k)  angazowania odpowiedniej liczby o0sdéb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materiatow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

n)  sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore
zamierza w tym celu przyjaé,

0)  ubezpieczenia budowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot wpisem
do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po  wystapieniu okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot. Jezeli wymaga tego technologia robot, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.
10. Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)  Dziennik budowy,

b)  protokoty odbioru robot,

¢)  pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robdt,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizaciji,
c)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e)  dokumentacji powykonawczej.
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12. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

13. W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

14. Od daty Odbioru koncowego robot w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia
Protokotu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia
Wad 1 naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy
1 za ktérag ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych, a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)  wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem =zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robot w ramach
przedmiotu Umowy, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego; lub
c)  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego robot

w ramach przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

16. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

18. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

19. Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

§ 7.
Potencjal

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
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uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

Kluczowe czesci zamdwienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci-i kanalizacji
sanitarnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszacymi Wykonawca wykona sitami
wlasnymi.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu
nawierzchni.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wyzej wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponize]
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonaweg osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcey lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢
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zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,»RODO”. (Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod
katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i
ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”. Zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen  Spolecznych,
potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 32. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§ 8.
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawea jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych (jezeli kierownik robdt branzowych jest zaangazowany) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawey z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy, lub

d)  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegblnoscei narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2 1 3.

§ 9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.
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2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia ~ Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
o nieprawidlowosciach.

5. Wykonawca robo6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiarow
na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych 1 nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawcze] we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, okreslajacy m.in. planowane terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
1 w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajagcym.

3. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej
1 graficzne]j zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapéw postepu w realizacji robot
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robot wedlug dziatlbw STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
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10.

specyfikacji 1 zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci.
Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot,
z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wpltyw na terminowos¢
wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnoscei:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbioréw: czesci robdt i koncowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawey przy realizacji robot
budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto).

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1
przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreSlonym w ust. 8., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajagcy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest
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przedlozy¢ Zamawiajagcemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminow realizacji robot w ramach przedmiotu
Umowy.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegoOlnosei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z
faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowsg a zlozenie takiego
Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zZniej
niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy =zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

16. W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosei z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania
robdt, Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

17. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedlozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

18. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakonficzenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
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19,

20.

21.

22.

23.

24.

roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt
wramach przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub
w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b)  wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie
jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w
zwigzku z wystgpieniem tych okolicznoscei, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy 1 Wykonawca uzgodniag nowe terminy wykonania robot w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacjg projektowa lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcey wstrzymanie robot lub ich

dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapienia
z wnioskiem o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot o okres réwny okresowi
wstrzymania robdt (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robédt budowlanych.
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§11.
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................coovevvnininininnn., jako Kierownika
budowy, ktoéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobg o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptaciji.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§12.
Wartos¢ zamowienia

1. Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zI (stownie: ...
ztotych) plus obowigzujacy podatek od towardw i ustug 23 % VAT w wysokosci ... zt
(stownie: ... zlotych), co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......
zlotych), w tym:

1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy*:

Cena netto ...........ccc..oceeuveeeee ot VAT 23 %

(SEDRRECTIEUOT i st i o, ¥ i o B0 5558 A s 35 S Shickly Ko s i s otae s s P AT
Cena brutto................................... PLN

(STOWIIE TIULTOL sxn.ors 355 250060 s snune o s st s i s i s s ssoe s s bt axosson e s vssni Aol

2)  Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowlanskiej*:

Cenanetto .............c.cccecevee e e e+ VAT 23%

(IO TR oo o 5, il 5, i 0, e e TR S50 5 52 S e NN
Cena brutto................................... PLN

(SUOTBIR BFUHIDE wonesion 225.550875 Kisiams g susoin i mmie S5 oo -t M - ki Soar oS skt s D)

a.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

b. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

¢. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
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Inspektora nadzoru obmiardéw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku i faktury
VAT koncowej — w odniesieniu do robdt budowlanych objetych Umowa.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane  powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie
wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach warto$ci ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbiorow czesci
robdt i Protokotu odbioru koncowego wykonanych robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptlacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... Nr konta
..................... , na podstawie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce.

Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujace] w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje catosé¢ kosztow zwigzanych z realizacjag Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,
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b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t niezbgdnych do realizacji Umowy a nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robét.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty niezbedne do
realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym przed rozpoczeciem tych
robot.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1) powyzej,
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone we
wskazanym pkt 1).

14. W przypadku wstrzymania robdt na zadanie Zamawiajgcego z powodu okoliczno$ei, za
ktore odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§13
Warunki platnoSci

1. Podstawg zaplaty bedg rachunki lub faktury VAT cze$ciowe i rachunek lub faktura VAT
koncowa wystawiane przez Wykonawce, przy czym wartos¢ faktury koncowej wynosié
bedzie 10 % wartosci przedmiotu Umowy-

Podstawe do wystawienia rachunkow lub faktur VAT stanowia:
1) rachunkow lub faktur VAT czesciowych:

a) protokoly odbioru czesci robot, o ktéorych mowa w § 31 ust.19, podpisane przez
Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla czesci robot
sporzadzony na podstawie obmiaru robot;

c) minimalna warto$¢ faktury netto:
- ul. Brzechwy - 500 000,00 zt*
- ul. Sowlanska — 300 000,00 zt*;

2) rachunku lub faktury VAT koncowe;j:

a) protokol odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 31 ust.19, podpisany
przez Strony,
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10.

11.

12

b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,
¢) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla catosci robot.

Rachunki lub faktury VAT ptatne beda zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,
o jakim mowa w § 10 Umowy.

W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
warto$ci wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

7, wnioskiem o ptatno$¢ czesciowa i platnos¢ koncowg Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.

Zestawienie wartosci  wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w obmiarze robot oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje kosztorysowa w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

Zamawiajacy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych
korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie platne w czesciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 i 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzony przez Zamawiajacego Kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
platnosci czesciowej 1 platnosci koncowe;j.

Zmiana obmiaru robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Zadania), stwierdzona
podczas odbioru czesei robdt nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
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13. Wykonawca wraz z rozliczeniem koncowym przedtozy Zamawiajagcemu w 3
egzemplarzach Operat powykonawezy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktory sktadaja si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji robdot budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych
badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

14. Zaptaty rachunkéw lub faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejszg umowa, nastgpia
w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w § 12 ust.9 w terminie 30 dni od
daty wptywu rachunkéw lub faktur VAT do siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajagcego w
zestawieniach wartosci wykonanych robot.

§ 14
Warunki szczegélne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkow 1 wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami, wiedzg techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robot zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Rob6ét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wode 1 energie, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca—w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robot w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesiecznym zlozy koncowy Raport
podsumowujacy realizacje robot w ramach Umowy.

6. Raport o postepie robot winien obejmowac w szczegolnoscei:

a)  Opis wykonanego zakresu robot z okre$leniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych robdt na podstawie obmiaru robot - z uwzglednieniem elementow
robot przewidzianych w Harmonogramie :

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

fi f
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b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementdw przewidzianych
w Harmonogramie:
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

¢) Zaawansowanie finansowe (%)
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

d)  Opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis robdt planowanych
(z uwzglednieniem elementow przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis problemoéw i podjetych dziatan naprawczych;

g)  Opis zgodnoscei postepu robot z Harmonogramem
- porownanie zaawansowania robot z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opdznien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robot na termin realizacji umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
§ 15.
Dokumenty, instrukcje
Dokumenty Wykonawcy

1) Dokumenty Wykonawcy obejma dokumentacje techniczng, dokumentacje niezbedng
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajgcy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragrafu:

a) ,,Okres Przegladu" oznacza okres, wymagany przez Zamawiajgcego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) ,Dokumenty Wykonawey" obejmujg dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

\ /
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2. List przewodni winien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zaroéwno do przegladu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane. List przewodni powinien takze zawieraé os$wiadczenie o zgodnosci
Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje
niezgodnos¢.

3. W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcey nie spetnia wymagan Umowy i poda¢ zakres w jakim to ma miejsce.
Wadliwy Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest
to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

4. 7 wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wcze$niejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajacego, dla kazdej czgsci Robdt w przypadku Dokumentu Wykonawcey, ktory
zostal przedtozony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostal
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, Ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czesci Robdt nie rozpocznie sig, dopdki Zamawiajacy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujagcym normom technicznym, prawom dotyczgcym budowli i budynkow
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robot winny byé
takie, jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sgq odbierane przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentow Wykonawcy i Robdt,
wowcezas Wykonawca zobowigzany jest na wihasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowigzujacych przepisow Prawa.

6. Operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujaca wykonanie Robot,
wykazujaca doktadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegoly wykonanych prac, w tym
dokumentacje geodezyjng wraz z o$wiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowej oraz 3 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nos$niku
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CD/DVD bedg dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajgcego przed odbiorem
koncowym.

Bledy dokumentdw, instrukeji

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigcia,
dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zard6wno one jak Roboty
zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§ 16.
Roboty budowlane
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przekaze Zamawiajgcemu

1) oswiadczenie kierownika budowy (robodt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pézn. zm.).

Wykonawca wlasnym staraniem 1 na swoj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczecia i ukonczenia prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia nie poézniej niz w ciggu 7 dni roboczych
poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w Harmonogramie, a
takze zmiany Planu BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Zamawiajgcego o akceptacje Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Stron umowy beda natychmiast zgltaszane w formie pisemne;j
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodnosé
realizacji z dokumentacja.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Umowy, w tym za jakos¢ materialow 1 robdt, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot,
ktore wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz 2z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewlasciwym oznakowaniem terenu robdt od dnia przekazania terenu budowy.
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8.  Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robdt, az do ich odbioru — utrzyma¢ teren
budowy jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwaé na biezgco zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére
nie sg juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP 1
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdoéw i pieszych w
obrgbie realizowanych robdt. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Roboét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacje
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

9. Wykonawca — jako wytworca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 992 z pozn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstalych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
799 z p6zn. zm.), a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wlasciwego
organu, jezeli wynika to z przepiséw prawa.

10. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

11. Zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg,
wodociggoéw lub innych medidow uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na pi$mie nie pozniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i S$rodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajagcemu wykaz
wazniejszego sprzetu, ktory on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki,
ciezardwki, dzwigi itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

12. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakldcen czy szkod.

13. W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewtasciwym wykonaniem robot
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoi¢ roszczenia wilascicieli
nieruchomosci, na ktérej prowadzono roboty.

14. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

15. Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie 1 shupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi,
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16.

17.

18.

kanaly, gazociggi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdow
odwadniajacych, wodociggow, kanaldw, gazociggdw, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na whasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw 1 wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.

§ 17.
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie p6zniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy - Zadanie 11.4,* - 800 000,00 zl.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sowlanskiej - Zadanie 11.5, * - 700 000,00 zt

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.
3. Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden

wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.
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4. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosei sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedlozenia.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1 - 5, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szezego6lnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odno$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
wimieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu
i skladowania w miejscu prowadzenia robot budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w
powyzszych ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru koficowego przedmiotu umowy.

11. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniows szkody w mieniu powstale w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych.

12. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopie dowodow
wplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uplywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu

ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
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§ 18.
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu  Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prob
1 odbiorow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktocaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wilascicieli posesji i budynkdw
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zarzadcy Drogi w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru koncowego catosci robot w ramach
danego Zadania, bedacego przedmiotem Umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 3 dni robocze skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zlecié podmiotowi zewnegtrznemu doprowadzenie Terenu
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budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

819,
Organizacja ruchu

1.  Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1.  Wykonaweca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoé4w lub
Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
znaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 21.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga mie¢ wplyw
w szczegolnosei na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakonczenia
robot.

3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanig

Umowy.
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¢ 22,
Wykopaliska archeologiczne

1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu
Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ panstwowy
oznaleziskach i1 wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu
postepowania.

§ 23.
Ochrona Srodowiska

1.  Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjq
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia wydang przez
wlasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidtowe odprowadzanie sciekdw,
substancji ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposoéb zapewniajacy
ochrong rob6t przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznoscei uiszczenia optlat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu  zobowigzan  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
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§24.
Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
koncowego robot w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb zapewniajacy
zgodnos¢ robot i materiatdéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

¢ 25.
Kontrola jako$ci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

2. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajacym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w
STWIiORB i pochodzi¢ z krajow bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamowien
rzadowych (GPA),
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10.

11.

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych
materialow i urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do
stosowania,

c)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materialdéw okreslonej

Umowa jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania

warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie
termin6w realizacji rob6ot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)  usunigcia materialdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie
spelniajg wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen

Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ Materialow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajacego Materialy do robot budowlanych dopiero wéwcezas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub  dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Materialow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.
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12. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

13. Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

14. Biezgce pomiary i badania Materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone
na Terenie budowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materialty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robot
budowlanych.

16. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy
dotyczacych Materialow lub robot budowlanych, ktore budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowos$ci i Wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z Umowga lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§27.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli
Wykonaweca:

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Iub
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b)

g)

h)

7

k)

1)

nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres duzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjal ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca calo$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,

podzleca jakgkolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyl
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie przedtozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozyl ubezpieczenie nie w petnej wysokosci,

realizuje przedmiot zamowienia, ktory nie spelnia wymogdéw wskazanych
w Umowie lub jej zatacznikach albo ktorego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o$wiadczeniach Wykonawecy,

op6znia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiazku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych,
z zastrzezeniem, iz wyznaczenie terminu nie wylacza mozliwosci naliczenia kar
umownych,

jezeli przedmiot zamowienia nie bedzie spelnial wymogdéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
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od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy ma rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegolnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajacego moze mieé¢ skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajgcy
w o$wiadczeniu o odstapieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu,
bedzie si¢ uwazalo, ze odstgpienie wywotuje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28.
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,
w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu

budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni roboczych.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajacego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:
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a)  natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b)  przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbiodr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione, materialy i urzgdzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymezasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.
§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t 1 Terenu budowy ponosi Strona,
po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4) *, ulicy Sowlanskiej (zadanie 11.5)* na terenie miasta
Biategostoku - Kontrakt 11 D



Czes¢ 11 SIWZ — Wzor Umowy

§31.
Odbiory robét
1. Strony ustalaja, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsci robdt, stanowigce podstawe do ptatnosci czesciowe;,
3) odbioér koncowy robot,
4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

5) odbidr pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i rekojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

2. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego (W szczegdlnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegdlnosci kierownik budowy) oraz
przedstawiciele odpowiednich instytucji (np. Zarzadu Drog).

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

4. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

5. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robo6t zanikajacych
iulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

7. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbior robodt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 6.

8. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ odkrywki niezbgdne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic¢
stan poprzedni.

9. Odbiory czgsciowe robot stanowigce podstawe do ptatnosci czesciowe;:
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1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru czesci robdt budowlanych,
zamieszczajac w  Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac
Zamawiajacemu na pismie zgltoszenie gotowosci do odbioru.

2) W celu wykonania odbioru czgsci robot Wykonawca przedktada dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesci robot,
w szczegblnosci:

- protokoly odbiordéw technicznych, Obmiar robot, badania zageszczenia
gruntu,

- zestawienie wykonanych robot oraz szkice powykonawcze,

- zatwierdzony przez Zamawiajacego Kosztorys powykonawczy dla
czescei robot niniejszej Umowy.

3) Z czynnosci Odbioru czgsci robot sporzadzany jest Protokdt Odbioru czgsci robdt
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4) Protokol Odbioru czesci roboét Wykonawea dotgczy do wystgpienia o platnosé
czeSciows. Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

10. Odbioér koncowy jest realizowany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot

11.

1.

budowlanych sktadajagcych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgltoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robot, obowigzany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowiagzku lub opdznien w zgloszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, inspekcje
telewizyjne kanatu oraz badania szczelnosci, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich
uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym
udziat Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organow, protokoly odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy wraz z o$wiadczeniami wiascicieli terenu, zaswiadczeniami
wlasciwych jednostek 1 organdéw, Swiadectwami technicznymi 1 dokumentami
gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujgcym prawie atestami i zezwoleniami co
do urzadzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i1 przekaze
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat
powykonawczy, o ktorym mowa w § 13 ust. 13, umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

13. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonatl przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota Komisj¢ odbiorowa w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru pod warunkiem
spelienia przez Wykonawcg wymogow, o ktérych mowa w ust. 11.

16. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod
warunkiem spelnienia przez Wykonawce wymogow, o ktorych mowa w ust. 11.

17. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préob 1 sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do
wykonania robo6t, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy powroci do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

18. Komisja sporzadza Protok6t Odbioru koncowego robét z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym).

19. Podpisane Protokoty odbioru czesci robdt sg podstawa do ptatnosci czgsciowej a Protokot
odbioru koncowego robdt jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego Stron.

Protokdt odbioru czesci robot 1 Protokét odbioru koncowego robdt zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do wusunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia Zamawiajacego o jej usunieciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
wterminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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21,

22.

23.

24.

2.

26.

217.

28,

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy
moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
kolejny, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajgcy moze odmowi¢ Odbioru czgsei robot i odbioru Koncowego, jezeli przedmiot
odbioru nie osiggnie wumowionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady, ktorych nie mozna usungc.

Za dzien faktycznego Odbioru czesci roboti Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzone;j
na skutek zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wymierzong
karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a)  po uplywie 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,

¢)  najpozniej na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji dla robot objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé

Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
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29,

30.

31s

32.

23

34.

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi

1 gwarancji.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbioér pogwarancyjny/ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia
tych Wad i1 potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi
1/lub gwarancji Protokét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, o ktorych mowa w ust. 30, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania
obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do upltywu ktorego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odmowi usuniecia wad lub nie wusunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usuni¢gcia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunieciu.
§ 32
Kary umowne
Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem, o ktéorym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2)  za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
1 gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogotem, o
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3)

4)

S)

ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
ogdtem, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod
poniesionych przez Zamawiajacego powstalych w wyniku tegoz odstapienia,
ktorych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagac si¢ na zasadach ogoélnych
kodeksu cywilnego,

za niewykonanie obowigzkow wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogélem, o ktorym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zl,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

2. Zamawiajacy zaplaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z winy Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy —

w wysokosei 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

Umowy.

3. Oprocz przypadkdow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany

jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar umownych w nizej

okreslonych przypadkach i wysokosci:

Y]

2)

3)

4)

S)

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom - 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
robot budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwloki
od dnia uplywu terminu zaptlaty do dnia zaptaty,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdg nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiany,

braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany — uUmowy
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zt.
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4. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wytaczajg mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajagcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Zamawiajgcego z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

5. Strony mogg odstgpi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrebnym
porozumieniu.

6. W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze by¢
potrgcona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

7. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 33.
Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. 7 chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z pdzn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do Kkorzystania z
przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktdre przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utwordw wchodzacych w sklad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej
czesel bedzie mogl korzysta¢ z niej w catosci lub w czesei, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
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X

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgeznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycjl
Zamawiajacego,

¢)  wprowadzanie do pamigci komputera,

d)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j
liczbie,

e) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
f)  najem, dzierzawa,

g)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h)  rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesei lub catoscei, opracowania,

1) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modytikacji,
1) wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,
k)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawce robot,

1) dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany bedg dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

m)  rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodplatny.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tag dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako czgs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyftikacji, itd.

Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a
Zamawiajacy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez
ograniczen przestrzennych, wylaczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez
prawa Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworow
zaleznych. W szczegolnosei Zamawiajacy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowan, skrotow, streszczen, ttumaczen, oraz — dla

potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz
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korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na podstawie umow zawartych z ich
wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawce, w tym
jej poszczegolne elementy, bedzie caltkowicie oryginalna i nie bedzie naruszalta praw
autorskich innych oséb, podmiotoéw, w tym rowniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowaé odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegdlne
czesel nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora
do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza umowa.

7.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
lub jej czesci zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegolnosci
odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

8. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardéwno osobistych,
jak 1 majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a)  przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych 1 niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majatkowe, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajgcy — ,,Wodociagi
Bialostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku informuje, Ze:

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy —,,Wodociagi Bialostockie” Sp. z
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b)

d)

o
o

0.0. w Bialymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital zaktadowy
165.540.000,00 zt, tel. 85 7458101,

inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociggach Bialostockich” Sp. z o0.0. w
Biatymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedzibg w Biatymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
p.n.: ,, Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4)”*,
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowlanskiej (zadanie 11.5)”* na terenie
miasta Bialegostoku — Kontrakt 11 D”, numer referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajacego TI-11D-FS/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), dalej
Lustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisoOw prawa a takze podmioty wspolpracujace w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szczegolnosei Instytucja Wdrazajgca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, przez caly czas trwania
Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkéw — I etap”
wspoétfinansowanego z Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
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zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) w zwiagzku z przetwarzaniem przez ,, Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku
danych osobowych, przystuguja nastepujace uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

1) osobom, ktérych dane beda przetwarzane nie przystuguje:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.Wykonawca oswiadcza, ze wypehnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub
art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenia zamoéwienia publicznego oraz realizacji niniejszej
Umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych
mowa w ust. 11 wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
wypelnienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcdw, dalszych
podwykonawcow.

13. Zamawiajgcy informuje Wykonawce, iz w zwigzku z realizacjg przez Zamawiajgcego
niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej na
terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspdtfinansowanego z Funduszu
Spojnosei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracjach, dane osobowe dotyczace
Wykonawcy i 0s6b, od ktérych dane osobowe pozyskal w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy, mogg by¢ przetwarzane w
szezegolnodcei przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z
siedzibg w Warszawie w celu realizacji PO TiS 2014-2020, w szczegdlnosei potwierdzenia
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kwalifikowalnosci wydatkow, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
1 sprawozdawczosci oraz dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach PO 1iS 2014-2020.
Dane mogg by¢ przetwarzane takze w celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca
zobowigzuje sie¢ do poinformowania innych podmiotow biorgcych udzial w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci przetwarzania w szczeg6lnosci przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych,
oraz danych osobowych 0sob, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska
w trakcie realizacji niniejszej Umowy w celu wskazanym powyze;.

14. Zamawiajacy ma prawo podawac do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzigciu, jego Wykonawcy oraz o zrédle dofinansowania.

15. Wykonawca wyraza zgod¢ na udzielanie przez Zamawiajacego informacji, o ktorych
mowa w ust. 14, aprobujac powszechng do nich dostepnos¢.

16. W zwiagzku z realizacjg projektu Zamawiajgcy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajgcemu przez Instytucje Wdrazajaca.

17. Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwiazku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych moga by¢
dopuszczone jedynie osoby posiadajace imienne upowaznienie do przetwarzania danych
osobowych. Zamawiajacy jest umocowany do wydawania, odwolywania imiennych
upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

18. Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§ 34
Zmiany lub uzupelnienia

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawey w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlowa realizacje przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach, o charakterze i
zakresie:

1)  Podwykonawstwa — w szczegolnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesei
zamoOwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcey robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktorg na
etapie realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

2)  Terminu zakonczenia robodt - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie

zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o okres
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usuwania ich skutkow, lub o okres o jaki ulegnie skrdceniu Termin zakonczenia
robdt spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastgpstwem  okolicznosci, za  ktdre
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt;

b)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci: klgski
zywiotowe typu: powodz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczego6lnosci
zpowodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w
szczegblnoscei:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE) w okresie od dnia rozpoczecia robdt
do dnia 31 pazdziernika 2018 r. i po 15 kwietnia 2019 r. do dnia
zakonczenia robdt, co mogloby spowodowa¢ wykonanie
nieszczelnych zgrzewdw, skutkujagc nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robét;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwate intensywne lub dlugotrwate opady deszczu, ktore
uniemozliwiaja prawidlowe wykonywanie robdt, w szczegdlnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zageszczenia gruntu po ulozeniu rur
w wykopie;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile utrzymywaly si¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkéw;

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
konieczno$¢ wykonania innych robot, ktore wstrzymujg lub opdzniajg
realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
zplanowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;
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d)

g)

h)

rl

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
sq  nastepstwem  okolicznosci, za  ktére = Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu  nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez wiascicieli posesji
wejscia na ich teren celem realizacji robdt;

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

nastapi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
wprowadzenia zmian w dokumentacji 1 realizacji robdt w terminie
uniemozliwiajacym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robot,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

innych przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z p6zn. zm.) w szczegbdlnosei jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem zawieszenia
Robdt budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizja z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajgcego z przeprowadzonych badan geologicznych i

ykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4) *, ulicy Sowlanskiej (zadanie 11.5)* na terenie miasta
Biategostoku - Kontrakt 11 D



Czes¢ 11 SIWZ — Wzér Umowy

p)

t)

v)

opracowanej  dokumentacji  projektowej, powodujagca  konieczno$é
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych roboét), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore mogg
skutkowa¢ wswietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk
archeologicznych powodujacych koniecznosé zlecenia robot
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane moga by¢
przedtuzone o okres trwania tych robot);

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektdow budowlanych, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robot; termin wykonania moze by¢ przesuniety
o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robdt ze wzgledu na koniecznosé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolen,
na koniecznos$¢ zbadania, zabezpieczenia badz usuniecia sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektow budowlanych, na konieczno$¢ wykonania
robot nie objetych zaméwieniem podstawowym;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakoficzenia podstawowego przedmiotu
zamOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujagcymi w zwigzku
zprzedtuzeniem tego terminu;

zmiany przepisOw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow,
ktore nastapily w trakcie realizacji zamowienia;

wykonanie dodatkowych robét budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce nieobjetych zamoéwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.);

wykonanie robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

zmiany wynikajgce ze zmiany obowigzujgcych przepisdbw prawa,
interpretacji przepisow prawa, wytycznych.

3) Strony majg prawo do zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci

wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materialowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 z p6Zn. zm.);

c)  wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, gltazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowanej  dokumentacji  projektowej, powodujgca  konieczno$é
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robdt), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaldw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d)  wystgpienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktore moga skutkowac niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robot;

e)  koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

g)  nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majgcych zastosowanie
do przedmiotu zamowienia;

h)  zaistnieje potrzeba wykonania robodt nie objetych przedmiotem niniejszego
zamdwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;
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i)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

j)  zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) i dokonane zostang
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spetniajgc zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

k)  zmiany (zmniejszenie/zwiekszenie) kosztu zamdwienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
robo6t budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koncowym catosci robdt budowlanych i
rzeczywistym obmiarze wykonanych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego calosci robdt zaakceptowanego przez Zamawiajacego;

I)  bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatow i technologii robot;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

o) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, interpretacji
przepisow prawa, wytycznych, z ktorych wynika koniecznos¢ lub zasadnosé
wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego,
a w szczegdlnoscei:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania
przedmiotu Umowy,
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- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegdlnosci jezeli sg spowodowane nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materialdw lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostepnoscig na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen;

r)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia
lecz nie uniemozliwiajg prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamowienia,
moze zosta¢ sporzadzony i1 podpisany Protokoél odbioru z wadami przy
rébwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajacego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastgpi¢ o kwoty
odpowiadajgce cenie robot, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy robot
budowlanych lub Kosztorys.

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z pozn. zm.), w szczego6lnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy;

t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy Iub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4)  Pozostale zmiany:

a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obiektywnie niezb¢dne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktorych
zostala ona zawarta,

c)  zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5)  Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowiei Umowy, dla ktorych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgcych w szczegdlnoscei:

1)  zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez
nowe osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt budowlanych
w zakresie termindw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu koncowego wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejsze;j
Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o takg kwot¢ moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwote
moze ulec zwigkszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robot ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robo6t budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwiekszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwickszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robot ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krdtszy lub dhuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia rob6t moze zostaé
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie

terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkow lub o okres
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o jaki ulegnie skroceniu Termin zakonczenia robot spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skroceniu, o taki okres
moze ulec skrdceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

Wskazane powyzej zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, ze =zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zamowienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robodt, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania 1 realizacji celow Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany
dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaly.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawey 1 wymagaja podpisania aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym
zdarzeniu mogacym mieé¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 22018 1., poz. 1986 z p6Zn. zm.).
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1,

T

12.

§:35,
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... miesigecy od daty Odbioru koncowego catosci
robdt objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejszej] Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego catosci robot objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik do Umowy.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia majgce wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru koncowego catosci
robdt objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym
calosci robot objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepisoéw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na

wlasny koszt w terminie i1 na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonal usuniecia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
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13. Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji — to jest
W ISHmInIe :seesus miesigcy od dnia odbioru koncowego robdt usungé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidsl na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r. poz.
1986 z pozn. zm) na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto w formie

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylgcznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnosci roszezen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢
wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy zwroci Wykonawey Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamoOwienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
1 zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezelinie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
wterminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pézniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi byé sporzadzone
zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty
od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajgcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajac
w dokumentacji kopi¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem. Zwrot oryginahu
dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usunigcia tychze wad.
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§ 37.
Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiol THTOWR scisec isconmmonasszrsmomessamn 258041 poemmeemEtiis e a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Dopuszcza sie¢ wykonanie okres$lonej czesci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcow pod warunkiem dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

Umowa 2z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢
w szczegolnoscel, 1z:

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
cze$ci zamdwienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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g)  Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych
robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robét budowlanych) bez zgody Zamawiajacego.

7. W  przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
Podwykonawce zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie
realizowana Umowa. Zamawiajagcy moze takze wstrzymaé wykonywanie robdt ze
skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow
wynikajgcych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie robot wplynie na realizacje
zamoOwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem robot poniesie
Wykonawca.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
robot budowlanych przedktadali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych
umowy zostaly przedlozone Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszym ustepem, bedg
okreslane mianem Podwykonawcow dostaw lub ustug), za wyjatkiem umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, Zze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zt) oraz

2)  ktérych przedmiotem sg: ustugi finansowe, ushugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia
1 utrzymania zaplecza budowy, ushugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materiatow, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
medidw (chyba, ze wartos¢ danej umowy przekracza 50.000,00 zt ).

Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub rachunku
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce 1
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosé¢ wzgledem Zamawiajacego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robot budowlanych (w tym takze za dzialania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcow robot budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcow) oraz Podwykonawcow dostaw lub ustlug skierowane do
Zamawiajacego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
a takze kosztow procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcoéw robot budowlanych i Podwykonawcow
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcoéw robot budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych (ete.) i Podwykonawcdéw dostaw lub
ushug musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z trescia
umoéw taczacych te podmioty.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni

roboczych o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce
1 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

. W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedltozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 14 dni przed je;
zawarciem, (ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czesé
dokumentacji projektowej dotyczacej robot okreslonych w wyzej wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawcy robdt budowlanych sporzadzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dolgczonego do oferty stanowigcego
cze$¢ Umowy (przy czym ilosci robot oraz wycena robot dla poszezegdlnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy robdt budowlanych nie moga przekroczy¢ ilosci oraz
wartosci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego cze¢$s¢ Umowy oraz ilosci
robot okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie beda podstawg roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne os$wiadczenie o0sob upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawecy robot budowlanych —stwierdzajace, ze Podwykonawca robot
budowlanych zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezen tres¢ projektu Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Przedlozenie dokumentow, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych, ktory wynosi 14 dni.

12. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczegolnosei gdy:

a)  projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

b)  nie zalaczono do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa
wust. 11;

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylgcznie bezposrednio przez Wykonawcg,

d)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcee Podwykonawcy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f)  gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag na podstawie Umowy,

h)  projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien
Umowy, w tym m. in.: nie zawiera dokladnego okreslenia przedmiotu umowy,
dokladnego okreslenia kwoty umowionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy robot budowlanych (w przypadku
umowienia si¢ przez strony o wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien
stanowi¢ podstawe wyliczenia umédwionego ryczattu), ilosci robdt lub wycena
robot zawarta w kosztorysie podwykonawcy robot budowlanych przekraczajg
ilosci lub wartosci odpowiednich pozycji z kosztorysu dolagczonego do oferty
stanowigcego czes¢ Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot gwarantujacego
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13.

15.

16

terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgdd
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

1) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujgcym Prawem lub
trescig niniejsze] Umowy,

) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
faktury lub rachunku,

k)  projekt Umowy zawiera inne bledy lub uchybienia,

1) Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow
zawartych we wezesniej zgltoszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

m)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych znajduje sig
w sytuacji finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentow nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18
ponizej, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Jezeli Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych mowa
wust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy oraz gdy zostata podpisana przez osoby
nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
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17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

18. Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane nie przedlozyl Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz przedtozyt mu umowe o tresci odmiennej,
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej
podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowang
przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za wynagrodzenie Podwykonawcy robot budowlanych.

19. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozciaga si¢ tylko i wylacznie na tres¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
zPodwykonawca robdét budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, ktore zostaly przedstawione Zamawiajgcemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg robot budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg wymagajg odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajgcego pod rygorem
usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

20. Zawarcie umowy przez Podwykonawce robot budowlanych z dalszym Podwykonawcg
robot budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robot
budowlanych z jego Podwykonawca robdt budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowaé
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawi¢ Zamawiajacemu pisemng zgode osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych o tresci zgodnej
z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robot
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawcag robot budowlanych (etc.),
konieczne jest przedlozenie Zamawiajacemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz
Podwykonawcy robdt budowlanych, kolejnego Podwykonawcy robot budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy.

21. Zmiana Podwykonawcy robot budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢

wylacznie za zgoda Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy robét budowlanych
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22

23.

beda miaty odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany
Podwykonawcy(ow) robdt budowlanych, na zasobach ktorego(ych) Wykonawca opierat
si¢ potwierdzajgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdowienia
objetego niniejszg Umowa, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na taka
zmiane jest rowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca robot budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca robdt budowlanych, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wszystkie podmioty, ktore wyrazity zgodg na zawarcie umowy z Podwykonawca robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robot budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawca robdt budowlanych (etc.) ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy robdt budowlanych i/lub dalszego
Podwykonawcy robdt budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym paragrafem Podwykonawcoéw robdt budowlanych lub
Podwykonawcow dostaw lub ustug (w tym rowniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potrgconych lub w inny sposob nie wyptaconych takiemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigza¢ Zamawiajgcego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztow procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie
prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspotdtuznicy solidarni (z wylaczeniem
Zamawiajacego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Jezeli
ktorykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozklada sie na wspotdtuznikéw wyplacalnych. Zaden ze wspotdtuznikow solidarnych,
ktory ureguluje nalezno$¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze maja
charakter wewnetrznej regulacji pomiedzy wspotdituznikami solidarnymi, o ktérej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztow procesu i egzekucji) od Zamawiajgcego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajacego na  podstawie prawomocnego  wyroku sadu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonawce zPodwykonawcami robdt budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ustug, musza zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie. Postanowienia takie musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robot budowlanych oraz dostaw i ustug.
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24.

23

26

27.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich

sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach

sagdowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedltozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$é z oryginalem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz

z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce

lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpodrednia  zaplata przez Zamawiajacego  wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ushugi dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi

(w celu unikniecia watpliwosci, uznaje sie, ze pod pojeciem nalezno$ci powstalej po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

uznaje si¢ naleznosci za $wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.

Podwykonawca rob6t budowlanych, na zawarcie umowy, z ktorym Zamawiajacy wyrazit

zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrdci¢ sie do

Zamawiajgcego o zaplate nieuregulowanej czes$ci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastepujacych zasadach:

1) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub wustug, musza zawieraé
postanowienie, uprawniajagce  Podwykonawce robdét  budowlanych  lub
podwykonawce dostaw lub ustug do wystepowania do Zamawiajgcego, o
dokonanie bezposredniej zaptaty faktur wystawionych podmiotowi, ktory zawarl
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umowe z Podwykonawcg robot budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug

(Wykonawca, Podwykonawca robot budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez

niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zalgczeniem kopii niezaptaconej

faktury i z powotaniem sie na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku

Zamawiajacy przeSle zadanie Podwykonawcy robdt budowlanych Iub

Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory nie otrzymal wynagrodzenia, do podmiotu,

ktory zawart umowe z tym Podwykonawcg robdt budowlanych lub Podwykonawcea

dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego zgdania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2)  uznanie zgdania Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug przez podmiot, ktory zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce
robot budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowalo uiszczeniem
przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robot budowlanych
lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w calosci lub w czesci potwierdzonej przez
podmiot, ktéry zawarl umowe z tym podwykonawca robot budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawce robot
budowlanych, etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7
dni bedzie stanowil odmowe uznania (zakwestionowanie) zgdania Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug w catosci;

3)  w razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajagcy uprawniony jest do
potracenia zaplaconej kwoty z kazda naleznoscig Wykonawcey przystugujaca mu
z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie  zasadnosci  zadania  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcey robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez
podmiot ktéry zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce robot
budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
bedzie podstawa (wg wyboru Zamawiajacego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ushug wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sadowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
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przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzajg
Wykonawce;

b)  zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, co uznaje si¢ za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy sktadajac srodki do
depozytu okresli warunki ich wyplaty;

c)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztow procesu
1 egzekucji) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych Iub
Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego albo zlozenia ich do
depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgodg, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

28. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

29. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

30. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug
jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robét
budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreSlonymi Umowa
Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

31. Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawcg robot
budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug a podmiotem, z ktérym zawart o
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32

33.

34.

23,

36.

umowe (Wykonawcg, Podwykonawcg robot budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie

zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen
z Podwykonawca,

2)  informowania Zamawiajacego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robot Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey robot budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robot.

Razem z fakturami (druga i kazda nastgpna), Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia

Zamawiajacego z zobowigzan od wszystkich Podwykonawcdéw robot budowlanych oraz

Podwykonawcdw dostaw lub ustug, a takze dalszych Podwykonawcow potwierdzajace,

ze wszystkie wymagalne naleznos$ci za podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane

przez Wykonawce. Do zwolnienia Zamawiajgcego od zobowigzan nalezy zalaczy¢
o$wiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowod zaplaty tej
kwoty, poswiadczony podpisem oséb umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koncowej)

Wykonawca dolgczy o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o

pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami

zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscig (w tym koncowa).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu dowodu, ze

Podwykonawca robdt budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymal

wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie

informacji uzyskanej od Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug, moze zatrzymac z faktury kwote stanowigcg wartos¢, ktora odpowiada¢ bedzie
wartosci  robdt  wykonanych przez Podwykonawce robdt budowlanych lub

Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana

kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczen Podwykonawcy roboét

budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajacego.

Zatrzymana kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia

Zamawiajacemu dowodow zaspokojenia przez Wykonawce roszczen Podwykonawcy

rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaptaty wynagrodzenia

za wykonane roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 33, 34 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci 1 nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz

z wnioskami o platnosc.
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37. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jesli
w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

38. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

39. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta
umowa.

40. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 38.

Sila wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty.

3. ..Sila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:

1) na ktorg Strona nie ma wptywu,

2)  przeciw ktorej ta Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem umowy,

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy (zadanie 11.4) *, ulicy Sowlanskiej (zadanie 11.5)* na terenie miast
Biategostoku - Kontrakt 11 D



Cze$¢ 1 SIWZ — Wzor Umowy

3)  ktorej, skoro wystgpila, taka Strona nie mogta w racjonalny sposob unikna¢ lub jej

przezwyciezyé, oraz
4)  ktorej nie mozna uznaé za wywotang w znaczacym stopniu przez druga Strong.

§ 39.
Ryzyka

1. Wykonawca bedzie chronil Zamawiajgcego i jego przedstawicieli przed wszelkimi

roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyrdéwna ich skutki wraz z kosztami

sadowymi i optatami wyniklymi z:

1)  uszkodzen ciala, chorob i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia
robot oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a)  powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia robot oraz usuwania wad, oraz

b)  jest spowodowana przez zaniedbanie, dzialanie w zltej woli, lub ztamania
postanowien Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcey, jego
przedstawicieli lub innych osob, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich.

Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialno$¢ za opieke nad robotami oraz dostawami
materialow i urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koncowego robét objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy w szczegdolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia
robot.

§ 41
Rozstrzyganie sporow

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktorych Strony nie znajda polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42
Zintegrowany System Zarzadzania

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzadzania w oparciu o
normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN — N 18001:2004 Strony
Umowy zobowiazujg si¢ do stosowania odpowiednio wymagan wymienionych norm w
zakresie wzajemnej wspotpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 43.
Forma umowy

1. Umoweg sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach,
Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:
Zalacznik nr 1 Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 2 Karta Gwarancyjna
Zalacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamowienia:
1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWiORB
Zatgcznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

*niepotrzebne skresli¢ /

~
danie 11.4) f,lulicy Sowlanskiej (zadanie 11.5)* na terenie miasta
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WZOR KARTY GWARANCYJINEJ
KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzechwy
(zadanie 11.4)”* |  Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowlanskiej (zadanie
11.5)”* na terenie miasta Bialegostoku - Kontrakt 11 D.”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,pod Nr KRS ... ,
Regon............ ,NIP ... , kapital zaktadowy ............ ) |

zwany takze Wykonawcg
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

., Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwany takze Zamawiajgcym.

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, Zze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowsg, SIWZ i dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wlasciwe dzialanie i niezakldcong eksploatacje obiektu.

§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy nr ..... z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajagcego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w ramach
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy wynosi ........ miesiecy
poczawszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktorej mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.
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§ 2.
Obowigzki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemne;j
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zgda¢ ich usuniecia wyznaczajac
wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do
usuni¢cia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia
jej w najwezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze
zada¢ od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej wyniklej ze zwloki w przystgpieniu do
usuwania wad.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem
wad.

6. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

§3.
Inne warunki gwarancji
1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzsze;.

2. W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonal istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t
budowlanych, usunigcia wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy —
uprawniony z tytutu gwarancji nie mégt z niego korzystaé.
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Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

§ 4.
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ si¢ bedg w terminach wskazanych w § 31
ust. 25 Umowy Nr .... z dnia

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkow dla wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokol Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego 1 Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefondéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
rowniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie,
nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.
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§ 6.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamédwien Publicznych.

2. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

[
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