



Białystok, dnia 07.12.2018 r.

Strona internetowa bip.wobi.pl

I. ZMIANY CZĘŚCI I i CZĘŚCI II SIWZ; II. ZAPYTANIA ORAZ WYJASNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane: „Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanał sanitarny w ul. Zwycięstwa - Kontrakt 9”

Nr referencyjny: TI-9-FS/2018

I. ZMIANY CZĘŚCI I i CZĘŚCI II SIWZ

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - dalej w skrócie zwanej „pzp” - zmienia treść SIWZ w przetargu nieograniczonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane: „Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanał sanitarny w ul. Zwycięstwa - Kontrakt 9”.

ZMIANY CZĘŚCI I SIWZ (INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW):

1. W Rozdziale „V Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie:”, dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

„11 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy, w tym przygotowanie Projektu Wykonawczego - 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy”;

2. W Rozdziale „ XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wstępnie potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.”, dotychczasowa treść ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Zaleca się zapoznanie się z instrukcją wypełniania JEDZ opublikowaną na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>”

3. W Rozdziale XV dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert zmienia się na:
Termin składania ofert: **17.12.2018 r. godz. 10.00,**
Termin otwarcia ofert: **17.12.2018 r. godz. 13.00.**

ZMIANY CZĘŚCI II SIWZ WZÓR UMOWY

4. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie - 11 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy, w tym przygotowanie Projektu Wykonawczego - 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy.”

II. ZAPYTANIA ORAZ WYJASNIENIA SIWZ

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 pzp poniżej cytuje treść zapytań oraz zamieszcza wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zapytanie nr 15

W przypadku braku nagrań inspekcji telewizyjnej oraz w związku z nadchodzącym okresem zimowym prosimy o wydłużenie terminu na opracowanie projektu renowacji do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy (termin zakończenia prac renowacyjnych bez zmian). Wykonanie hydrodynamicznego czyszczenia wraz z inspekcją w przypadku znacznych ujemnych temperatur, czy zalegającego śniegu może nie być wykonalne.

Wyjaśnienie nr 15

Wyjaśnienie na niniejsze zapytanie zwarte jest w Części I, pkt 4 niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, iż w wpłynęły dalsze zapytania, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań, wyjaśnień oraz zmian SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

Treść zapytań, wyjaśnień oraz zmian SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej bip.wobi.pl.

PRZES ZARZĄDU

Piotr Sokolowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poliatowicz